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zawartaw dniu ................. r. w Mastowie pomigdzy

Wojtem Gminy Mastow — Tomaszem Lato

dziatajacg w imieniu Gminy Mastow ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
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Umowa BiGP.272.......... 2017.....

zwang dalej ZLECENIOBIORCA z drugiej strony, o tresci nastgpujace;j :

§ 1.

Zamawiajacy powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiazki inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania:
»Rozbudowa sciezek rowerowych w Gminie Mastow”’,

Projekt realizowany w ramach projektu ,,Rozbudowa $ciezek rowerowych w Gminie
Mastoéw”, dziatanie 6.2: promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrbwnowazona
mobilnosé¢ miejska — ZIT KOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020.

§2.

Termin wykonywania nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia robot tj.
przewidywany termin ........c.ceoeeeieinnenne. r. Termin $wiadczenia ustugi ulega wydluzeniu
na okres ostatecznego zakonczenia zadania tj. koncowego odbioru robot.

Wykonawcg robot budowlanych wytonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest:

§ 3.

1. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci :

e reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
jej realizacji z projektem zagospodarowania i zgltoszeniem, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
w szczegblnosci zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych 1 nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ,

e sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych oraz udzial w czynnosciach
odbioru gotowych obiektow i przekazywanie ich do uzytkowania.

e rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestycji .

e kontrola terminowosci realizacji inwestycji,
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e potwierdzenie faktycznie wykonanych robot w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez wykonawce inwestorowi,

e potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowos$ci
zrealizowanej inwestycji do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu
budowy.

e udzial w przegladach gwarancyjnych

2. Inspektor nadzoru ma obowigzek nadzorowac budowe¢ w takich odstgpach czasu, aby
byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz jeden raz w tygodniu.
W przypadku braku mozliwosci przybycia na teren budowy Zleceniobiorca
obowigzany jest zapewni¢ zastepstwo inspektora nadzoru.

3. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
obecnosci 1 dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

§ 4.

1. Wynagrodzenie ryczattowe Zleceniobiorcy za caly okres realizacji inwestycji
z tytuhu czynnos$ci okre§lonych w umowie, ustala si¢ w wysokosci:

2. Wynagrodzenie ptlatne bedzie przez Zleceniodawcge po odbiorze robot
potwierdzonych protokétem odbioru zadania w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.

§ 5.

W zakresie odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkow, umownych stronom przystuguja uprawnienia
przewidziane w kodeksie cywilnym.

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz ustawy - Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jej
podstawie.

§ 7.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 8.

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego, 1 dla Zleceniobiorcy.

ZAMAWIAJACY: ZLECENIOBIORCA:



