Projekt umowy
UMOWA NR BiGP.272...ccuiuiiiuiniiiiiiiiiiinieieincniecacnnenns

zawarta w dniu .......... 2018 roku w Mastowie pomigdzy: Gming Mastow, ul. Spokojna 2, 26-001
Mastow reprezentowang przez Wojta Gminy Mastow Tomasza Lato, NIP: 657-25-38-821, REGON
291010300 zwana w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

....................................................................................................... z  siedzibg
Wttt Przy ul. oo, , zarejestrowanym/a/ w KRS
ICEIDG ... pod nr ... ; PESEL ...
NIP oo ; reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czgsci umowy ,, Wykonawca”.

W wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania p.n.
»Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach o nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach” zostala zawarta
umowa o nastepujgcej tresci.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje obowigzek pelnienia czynnosci nadzoru
inwestorskiego nad realizacja inwestycji p.n. ,,Budowa drogi wewnetrznej na dzialkach o
nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach”

2. Wykonawca, podczas realizacji Umowy zobowigzany jest do takiego dzialania na rzecz
i w imieniu Zamawiajgcego, aby najkorzystniej zrealizowaé inwestycje, tj. przy minimalizowaniu
kosztow, ale i utrzymaniu standardow jakosciowych inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o finansach publicznych, a takze przepisami UE, otrzymana dokumentacja
i obowigzujacymi u Zamawiajacego procedurami, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dzialalnos$ci.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takiego wydatkowania $rodkéw Zamawiajacego,
ktére bedzie zgodne z dokumentami, o ktorych mowa wyzej, a jednoczes$nie realizowane bedzie
W sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektéw z danych
nakltadow, w sposob umozliwiajacy terminows realizacje zadan w wysoko$ci i terminach
wynikajacych z wcze$niej zaciagnigtych zobowiazan.

4. Strony postanawiaja, ze w trakcie realizacji umowy forma zawiadomienia Wykonawcy jest
zawiadomienie dokonane przez Zamawiajacego w formie pisemne;j, elektronicznie lub faksem.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zakonczenia i rozliczenia
budowy tj. dnia «ceeveeeveeenenennennn. r.
2. Czas trwania ustugi w zakresie nadzoru nad robotami moze ulec wydiuzeniu stosownie
do wydtuzenia okresu realizacji robot. Wykonawca zobowigzuje si¢ $§wiadczy¢ ushuigi do czasu



faktycznego zakonczenia robot oraz rozliczenia koncowego kontraktu. Wynagrodzenie
Wykonawcy nie zostanie zmienione.
. Termin realizacji robot budowlanych: ....cevueeinennnnen. r.
. Zmiana terminu, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastapi¢ wylacznie w przypadku wystapienia
okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce, ktorych mimo dotozenia nalezytej starannos$ci nie
mozna bylo przewidzie¢, w tym w przypadku przedtuzenia terminu realizacji inwestycji okreslonej
w § 2 ust. 1, a takze na skutek okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej lub przedluzenia
terminu realizacji robdt budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.
. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 Strony ustalg nowy termin
zakonczenia Umowy, w drodze Aneksu. Czas, o jaki moze zosta¢ przesunigty termin zakonczenia
Umowy, bedzie nie dhuzszy temu, w ktérym okoliczno$ci uniemozliwily jej wykonywanie
pod warunkiem, ze miato to bezposredni wptyw na realizacje umowy przez Wykonawcg.
. Przez site wyzsza Strony rozumieja nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron,
ktorego Strona nie mogla przewidzie¢ oraz ktéremu nie mogla zapobiec, a ktore faktycznie
bezposrednio uniemozliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wojng, przewro6t, zamieszki, rebelia, strajk w branzach majacych zasadniczy wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich wladz majagce wplyw
na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
. Zmiana terminu realizacji umowy moze nastgpi¢ wylagcznie za zgoda Zamawiajgcego na pisemny
wniosek Wykonawcy, zawierajacy uzasadnienie zmiany terminu.
. Uptyw okresu, o ktorym mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, a przypadajacych po tym okresie, w szczegdlnosci obowiazkow
wynikajgcych z nieprawidtowosci dotyczacych rozliczenia z instytucjami wspoHfinansujagcymi
lub konieczno$ci  zlozenia wyjasnieh w zwigzku ze zlozeniem wnioskéw o platno$ci
oraz udzielania im wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytow w okresie
trwalosci przedsiewzigcia.
§3

Przedstawiciele stron
. Inspektor Nadzoru ustanawia:
......................................................... jako  branzowego  inspektora  nadzoru
W SPECTAIMOSCT. « . ettt ettt e e e e
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do nadzorowania robot personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob beda, co najmniej
takie jak wymagane w zapytaniu ofertowym. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy
oraz umowy z Wykonawca robot nastgpuje wykonanie obowiazku przez Wykonawce, rozumie sig¢
przez to branzowego Inspektora Nadzoru z tym, ze dokumentowanie czynno$ci przewidzianych
umowg wykraczajacy poza obowigzki branzowego Inspektora Nadzoru zatwierdza Wykonawca,
aw przypadku dokumentéw przekazywanych Zamawiajacemu, rowniez przez Wykonawce,
ktéremu zlecono nadzor.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania budowy/robdt innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy

§4
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Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. Udostepnienie umowy z wykonawca robot.
1.2. Niezwloczne przekazywanie informacji i dokumentéw znajdujacych si¢ w jego posiadaniu,
jakie begda niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
1.3. Zaptata wynagrodzenia.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie czynnoS$ci wynikajacych z przepiséw ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.)
oraz postanowieniami przedmiotowej umowy oraz umowy Zamawiajacego z Wykonawcg robot,

W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.1. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej pod wzgledem technicznym,
iloSciowym, jako$ciowym i finansowym,

1.2. egzekwowanie od wykonawcy robdt uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu, ktore
wynikajg z przepisow prawa, z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, postanowien umowy zawartej przez Zamawiajagcego z wykonawca
robot,

1.3. udziat w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,

1.4. wspoélpraca z projektantem szczegdlnie w zakresie egzekwowania usunigcia ewentualnych
usterek w dokumentacji projektowej,

1.5. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do zabudowy (lub odrzuceniu) materialow
i/lub urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawca robot, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,

1.6. zatwierdzania materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowach i dokumentacji projektowej,

1.7. kontrolowanie iloSci i terminowosci wykonanych robét oraz zgodnosci z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

1.8. podejmowanie dziatan majacych na celu dotrzymanie terminu realizacji budowy,

1.9. potwierdzanie faktycznie =~ wykonanych robot w  dokumentach przekazywanych
przez Wykonawce Zamawiajacemu,

1.10. sprawdzanie jakosci wykonanych robdét, wbudowanych materiatow 1 urzadzen,
a W szczegdlno$ci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych,
niespelniajacych wymagan okre§lonych dokumentami, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie. Kontrola i archiwizacja dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie materiatow do obrotu oraz dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢,

1.11. sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robét budowlanych w tym ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych oraz uczestniczenie w probach i odbiorach podiaczen i urzadzen
technicznych,

1.12. dokonanie czynno$ci odbioru czg¢Sciowego robot powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakonczone elementy okre§lone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robdt, stanowigcym zatgcznik
do umowy z Wykonawca,
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

potwierdzanie w dzienniku budowy zapisow Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji oraz
jej gotowosci do odbioru,

wydawanie kierownikowi budowy polecen — potwierdzonych wpisami do dziennika budowy
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych,

zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

kontrolowanie prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie na biezaco
wpisow  stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla wlasciwego
wykonania robot,

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i przewidywanych
Tacznie z propozycja sposobu ich rozwigzania,

przygotowanie przedsiewzigcia do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego —
sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej,

uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego,

potwierdzenia usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow
i przegladow gwarancyjnych,

udzialu w przegladach w okresie rekojmi,

uczestniczenie w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego,
na kazde zadanie Zamawiajacego,

dokonywanie weryfikacji formalno — rachunkowej faktur wykonawcy robot oraz innych
dokumentéw wynikajacych z umow laczacych wykonawce robot i Wykonawce
z Zamawiajagcym,

prowadzenie dziatan majacych na celu unikanie powstawania roszczen, sporow i opoznien
w realizacji umow zawartych w trakcie realizacji przedsiewzigcia oraz uméw zawartych
przez Zamawiajacego z mieszkancami,

doradztwo i1 czynny udzial w rozstrzyganiu roszen i sporéw zwigzanych z realizacja
przedsiewzigcia oraz rozwigzywanie probleméw wyniktych podczas wykonywania robdét,
udzial i doradztwo w kontrolach i audytach prowadzonych przez instytucje do tego
uprawnione oraz opiniowanie protokotdw,

wykonywanie wszystkich innych czynnosci nie wymienionych w umowie niezbgdnych do
prawidtowej realizacji przedsigwziecia i do zabezpieczenia interesu Zamawiajacego,
prowadzenia wszelkich innych czynno$ci faktycznych 1 prawnych zwigzanych
z wlasciwym nadzorowaniem inwestycji,

Wykonawca zobowigzany jest do nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby
zapewniona byla skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu
oraz niezwlocznie (najpozniej nastgpnego dnia) na kazde zadanie Zamawiajacego
w sytuacjach, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru w ocenie Zamawiajacego jest niezbedna,
Wykonawca o$wiadcza, ze po zapoznaniu si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamowienia i warunkami wykonania umowy, nie zachodza okoliczno$ci uniemozliwiajace
lub utrudniajace prawidtowe i terminowe wykonanie umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia niezaleznej kontroli w zakresie

sprawdzania jako$ci oraz zgodnos$ci z dokumentacja oraz przepisami prawa prac, materiatdw
budowlanych oraz urzadzen i dostaw, jak rowniez organizowania dodatkowych testow jakoSci

w przypadku watpliwosci co do jakosci lub zgodnosci z dokumentacja lub przepisami prawa.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie lub upowaznionym przez siebie osobom mozliwo$¢ w wyznaczonym
przez siebie terminie kontroli prac, w tym placu budowy przy udziale Wykonawcy i kierownika
budowy, zapoznawania si¢ z postgpem prac, a takze zglaszania uwag i zastrzezen do wszystkich
spraw zwigzanych z realizacja inwestycji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy bezposrednich informacji
i danych o postepie robot budowlanych, w terminach i formie okreslonej przez Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej sprawie do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia na Wykonawcy
bedzie cigzyl obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku,
wzglednie podjetych dziataniach.

§6
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania dziatan ustanowionych
przez siebie inspektorow nadzoru branzowego.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i obowiazkoéw
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
lub z tytutu dokonania czynéw niedozwolonych.

3. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnos$ci, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie pokry¢ wszelkie
szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie
przedsigwzigcia wraz z odsetkami itp.), do zaptaty ktorych zobowigzany bedzie Zamawiajgcy
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe brutto w kwocie:
............... zh, stownie ... i ZhOtyCh
okreslone wedtug art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Strony nie przewidujg mozliwoséci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zamowienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

§8
Platno$ci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 rozliczane bedzie na podstawie wystawionej
faktury koncowej w wysokosci stanowigcej pozostatg warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto,
wystawionej po odbiorze koncowym robot budowlanych i dokonanym rozliczeniu robot
budowlanych w zakresie niezbednym do rozliczenia si¢ Zamawiajacego z instytucja
dofinansowujaca.

2. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni, od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
do Zamawiajacego.

3. Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Zobowiazania z tytulu wystawionych faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem
na rachunek bankowy WYKONAWCY INIT: ........oouiintiit e e,
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania wymagalnych roszczen, w tym roszczen z tytutu
szkod 1 kar umownych z wynagrodzenia naleznemu Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej

umowy.

§9

Zmiany i odstapienie od umowy

. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

1.2. W przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci lub postawienia w stan likwidacji
Wykonawcy,

1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.4. Jezeli Wykonawca zwleka z rozpoczeciem prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje rozpoczetych prac, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.5. Jezeli Wykonawca przerwat prace, z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajgcego,

1.6. W przypadku braku postgpu prac objetych umowa w stopniu zagrazajacym dotrzymaniu
terminu umowy,

1.7. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce powyzej 7 dni w zakonczeniu prac,

1.8. Jezeli Wykonawca zwleka z usunigciem wad i uwag pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie.

. W przypadkach okreslonych w pkt. 1.4. — 1.8. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia

bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub podpisania protokotu

odbioru.

. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy zaistnieje konieczno§¢ przerwania prac, strony

ustalg w terminie 7 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu 0od umowy, protokoélarnie stan

zaawansowania prac wedlug stanu na dzien odstgpienia.

. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za przerwane prace proporcjonalnie do stopnia ich

zaawansowania.

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujacych

Zamawiajagcemu.

§ 10

Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1.1. w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

1.2. za naruszenie obowigzkow, o ktorych mowa w § 5 umowy w wysokosci 300 ztotych, za kazde
naruszenie.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracanie z faktur naleznych Wykonawcy kar umownych.

. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia

odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych okreslonych

w Kodeksie Cywilnym.
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W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego zaplaci
on Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1.

§11
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych oraz aktéw prawnych wydanych na jej
podstawie, odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a w szczegélno$ci przepisy o umowie
zlecenia.
Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
jakichkolwiek uprawnien lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przela¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci
jakimkolwiek prawem 0sob trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
Strony o$wiadczaja, ze wskazane na wstgpie adresy siedzib traktowa¢ beda, jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.
Strony zobowiazuja si¢ do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o zmianie adresu
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje wystang na adres
podany w niniejszej umowie.
Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych umowa
zawartg z Wykonawcg robot lub powodujgcych zmiany w dotychczasowej umowie, to
Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji,
co do ich zasadnosci i ewentualnego zlecenia Wykonawcy robdt. Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentow rzeczowo-finansowych
umozliwiajacych podjecie decyzji w tej sprawie, w tym w  szczegolnosci: wniosku Wykonawcy
Z uzasadnieniem, zweryfikowanej wyceny robot z udokumentowaniem cen przyjetych do jej
sporzadzenia, wraz z opinig jednostki projektowej. Po pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej mozliwosci zlecenia robot lub wprowadzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu protokotu koniecznosci podpisanego przez Wykonawce robot,
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory bedzie podstawa do sporzadzenia aneksu do umowy
Z Wykonawca robot. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony
do wydawania Wykonawcy robot polecenia wykonania tych robot z wyjatkiem roboét, ktorych
wykonanie jest niezbedne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia i mienia.
Poza przypadkami okre§lonymi w umowie strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania istotnych
zmian postanowien zawartej umowy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian wynika z:
8.1. zmian przepiséw prawa w oparciu, o ktore realizowana jest umowa,
8.2. ze zmiany Wykonawcy robot w trakcie realizacji inwestycji,
8.3. z rozwigzania Umowy Z Wykonawca robdt o wykonanie zadania inwestycyjnego, o ktérym

mowa w § 1 ust. 1 umowy i Zamawiajacy nie zawrze kolejnej umowy o jego wykonanie,
8.4. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru,
8.5. gdy nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej,
8.6. wystapienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej,
8.7. Konieczno$ci uzyskania dodatkowych pozwolen, uzgodnien niezbednych do dalszej

realizacji przedsigwziecia,
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10.
11.
12.

8.8.
8.9.

8.10.
8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

Gdy

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢Sci zamdwienia,

przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim,
sprawowanym na podstawie niniejszej umowy,

Zmiany termindow dotyczacych rozliczenia s$rodkow przyznanych przez instytucje
wspotfinansujaca,

zmiany podwykonawcow,

zmiany konta bankowego Wykonawcy,

zmiany obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwigkszenie warto$ci Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia
wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce
przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto,

zmiany obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmnigjszenie kosztoéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
zaplaconego przez Wykonawce przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto.
dojdzie w trakcie wykonywania robot do zmiany Wykonawcy robdt budowlanych

Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego wszelkie obowigzki wskazane przez
Zamawiajacego zwigzane z udzialem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robot przerwanych.
Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Wszelkie zatgczniki do umowy stanowig Integralng jej cze$¢, w szczegolnosci jej integralng czesé

stanowig:

12.1.

12.2.

Zalgcznik nr 1 — Zapytanie ofertowe wraz z zapytaniami i odpowiedziami udzielonymi
przez zamawiajgcego w postepowaniu na wybor Wykonawcy.
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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