Zalacznik nr 2
UMOWA NR BiGP.272..c.ccuiuiiiuininiiiiiiieiiinincnincninenene
zawarta w dniu .......... 2018 roku w Mastowie pomigdzy: Gming Mastow, ul. Spokojna 2, 26-001

Mastoéw reprezentowang przez Wojta Gminy Mastéw Tomasza Lato, NIP: 657-25-38-821, REGON
291010300 zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
....................................................................................................... z  siedzibg
W ettt Przy ul. ..o , zarejestrowanym/a/ w KRS
/CEIDG........cooiiiiiiiiien pod nr ... ; PESEL ...
NIP o ; reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonawca”.

W wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania p.n.
Nadzor inwestorski na zadaniu: Budowa pomnika poswieconego ofiarom zbrodni niemieckiego
okupanta, rozstrzelanych na skraju lasu zachodniego stoku Biatej Gory w latach 1939-1942 zostala
zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje obowigzek pelnienia czynnosci nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji p.n. ,,Budowa pomnika poswieconego ofiarom zbrodni
niemieckiego okupanta, rozstrzelanych na skraju lasu zachodniego stoku Bialej Gory
w latach 1939-1942”

2. Wykonawca, podczas realizacji Umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz
i w imieniu Zamawiajgcego, aby najkorzystniej zrealizowac inwestycje, tj. przy minimalizowaniu
kosztow, ale i utrzymaniu standardow jakosciowych inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o finansach publicznych, a takze przepisami UE, otrzymang dokumentacjg
i obowigzujacymi u Zamawiajacego procedurami, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia takiego wydatkowania srodkow Zamawiajacego,
ktére bedzie zgodne z dokumentami, o ktorych mowa wyzej, a jednocze$nie realizowane bedzie
w sposoOb celowy i1 oszczgdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych
naktadow, w sposdb umozliwiajacy terminowa realizacje zadan w wysokosci 1 terminach
wynikajacych z wczesniej zaciagnietych zobowigzan.

4. Strony postanawiajg, ze w trakcie realizacji umowy forma zawiadomienia Wykonawcy jest
zawiadomienie dokonane przez Zamawiajacego w formie pisemnej, elektronicznie lub faksem.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zakonczenia i rozliczenia
budowy tj. dnia ..eeeveeieiiernnnnnnnn r.
2. Czas trwania ushugi w zakresie nadzoru nad robotami moze ulec wydluzeniu stosownie
do wydtuzenia okresu realizacji robot. Wykonawca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ ustugi do czasu



faktycznego zakonczenia robot oraz rozliczenia koncowego kontraktu. Wynagrodzenie
Wykonawcy nie zostanie zmienione.
. Termin realizacji robot budowlanych: ......cceeeiuinannnn. r.
. Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastapi¢ wylacznie w przypadku wystapienia
okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce, ktorych mimo dotoZenia nalezytej starannosci nie
mozna bylo przewidzie¢, w tym w przypadku przedtuzenia terminu realizacji inwestycji okreslonej
w § 2 ust. 1, a takze na skutek okoliczno$ci bedacych nastepstwem sity wyzszej lub przedtuzenia
terminu realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.
. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 Strony ustalg nowy termin
zakonczenia Umowy, w drodze Aneksu. Czas, o jaki moze zosta¢ przesuniety termin zakonczenia
Umowy, bedzie nie dluzszy temu, w ktérym okolicznosci uniemozliwity jej wykonywanie
pod warunkiem, ze miato to bezposredni wptyw na realizacje umowy przez Wykonawce.
. Przez sile wyzsza Strony rozumieja nadzwyczajne zdarzenie zewngetrzne, niezalezne od woli Stron,
ktérego Strona nie mogla przewidzie¢ oraz ktéremu nie mogla zapobiec, a ktore faktycznie
bezposrednio uniemozliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wojng, przewr6t, zamieszki, rebelia, strajk w branzach majacych zasadniczy wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich witadz majace wplyw
na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
. Zmiana terminu realizacji umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego na pisemny
wniosek Wykonawcy, zawierajacy uzasadnienie zmiany terminu.
. Uptyw okresu, o ktérym mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszej umowy, a przypadajacych po tym okresie, w szczegdlnosci obowigzkow
wynikajacych z nieprawidlowosci dotyczacych rozliczenia z instytucjami wspotinansujacymi
lub koniecznosci  zlozenia wyjasnien w zwigzku ze zlozeniem wnioskdw o platnosci
oraz udzielania im wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytow w okresie
trwatosci przedsigwzigcia.
§3

Przedstawiciele stron
. Inspektor Nadzoru ustanawia:
......................................................... jako  branzowego  inspektora  nadzoru
AT 01516 210 01T PN
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do nadzorowania robot personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob begda, co najmniej
takie jak wymagane w zapytaniu ofertowym. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy
oraz umowy z Wykonawca robot nastgpuje wykonanie obowigzku przez Wykonawce, rozumie si¢
przez to branzowego Inspektora Nadzoru z tym, ze dokumentowanie czynno$ci przewidzianych
umowsg wykraczajacy poza obowigzki branzowego Inspektora Nadzoru zatwierdza Wykonawca,
aw przypadku dokumentéw przekazywanych Zamawiajagcemu, réwniez przez Wykonawce,
ktoremu zlecono nadzor.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania budowy/robét innych o0séb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy

§4
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Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1.1. Udostepnienie umowy z wykonawca robot.
1.2. Niezwloczne przekazywanie informacji i dokumentéw znajdujacych sie w jego posiadaniu,
jakie beda niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
1.3. Zaptata wynagrodzenia.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonywanie czynno$ci wynikajacych z przepisow ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202, z poézn. zm.)
oraz postanowieniami przedmiotowej umowy oraz umowy Zamawiajacego z Wykonawcg robot,

w szczego6lnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.1. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej
realizacji z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej pod wzgledem technicznym,
ilosciowym, jako$ciowym i finansowym,

1.2. egzekwowanie od wykonawcy robot uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu, ktore
wynikaja z przepisow prawa, z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét, postanowien umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca
robot,

1.3. udziat w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,

1.4. wspolpraca z projektantem szczegolnie w zakresie egzekwowania usunig¢cia ewentualnych
usterek w dokumentacji projektowe;j,

1.5. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do zabudowy (lub odrzuceniu) materiatow i/lub
urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawcg robot, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét,

1.6. zatwierdzania materiatdéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowach i dokumentacji projektowej,

1.7. kontrolowanie iloéci i terminowosci wykonanych roboét oraz zgodno$ci z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

1.8. podejmowanie dziatan majacych na celu dotrzymanie terminu realizacji budowy,

1.9. potwierdzanie  faktycznie wykonanych rob6t w  dokumentach przekazywanych
przez Wykonawce Zamawiajacemu,

1.10. sprawdzanie jako$ci wykonanych robot, wbudowanych materialtdw 1 urzadzen,
a w szczegdlno$ci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych,
niespetniajacych wymagan okreslonych dokumentami, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie. Kontrola i archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie materiatow do obrotu oraz dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢,

1.11. sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robot budowlanych w tym ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych oraz uczestniczenie w probach i odbiorach podlaczen i1 urzadzen
technicznych,

1.12. dokonanie czynnosci odbioru czgSciowego robdt powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakonczone elementy okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robot, stanowigcym zatgcznik
do umowy z Wykonawca,
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

potwierdzanie w dzienniku budowy zapisow Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji oraz
jej gotowosci do odbioru,

wydawanie kierownikowi budowy polecen — potwierdzonych wpisami do dziennika budowy
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych i urzadzen technicznych,

zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie na biezaco
wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wlasciwego
wykonania robot,

informowanie Zamawiajagcego o wszystkich problemach zaistnialych i przewidywanych
lacznie z propozycja sposobu ich rozwigzania,

przygotowanie przedsiewziecia do odbioréw czeSciowych 1 odbioru koncowego —
sprawdzenie 1 zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej
dokumentacji geodezyjne;j,

uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego,

potwierdzenia usunigecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw
i przegladéw gwarancyjnych,

udziatu w przegladach w okresie rgkojmi,

uczestniczenie w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego,
na kazde zadanie Zamawiajacego,

dokonywanie weryfikacji formalno — rachunkowej faktur wykonawcy robot oraz innych
dokumentow wynikajacych z uméw laczacych wykonawce robdt i Wykonawce
z Zamawiajacym,

prowadzenie dziatlah majacych na celu unikanie powstawania roszczen, sporow i opoznien
w realizacji uméw zawartych w trakcie realizacji przedsiewzigcia oraz umow zawartych
przez Zamawiajgcego z mieszkancami,

doradztwo i czynny udzial w rozstrzyganiu roszen i sporoOw zwigzanych z realizacja
przedsiewzigcia oraz rozwigzywanie problemoéw wyniktych podczas wykonywania robot,
udziat i doradztwo w kontrolach i audytach prowadzonych przez instytucje do tego
uprawnione oraz opiniowanie protokotow,

wykonywanie wszystkich innych czynnosci nie wymienionych w umowie niezbednych do
prawidtowej realizacji przedsigwzigcia i do zabezpieczenia interesu Zamawiajacego,
prowadzenia wszelkich innych czynnosci faktycznych 1 prawnych zwigzanych
z wlasciwym nadzorowaniem inwestycji,

Wykonawca zobowiazany jest do nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby
zapewniona byla skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu
oraz niezwlocznie (najpdzniej nastepnego dnia) na kazde zadanie Zamawiajacego
w sytuacjach, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru w ocenie Zamawiajacego jest niezbgdna,
Wykonawca o$wiadcza, ze po zapoznaniu si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia 1 warunkami wykonania umowy, nie zachodza okoliczno$ci uniemozliwiajace
lub utrudniajace prawidlowe i terminowe wykonanie umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia niezaleznej kontroli w zakresie

sprawdzania jakos$ci oraz zgodnosci z dokumentacjg oraz przepisami prawa prac, materialow

budowlanych oraz urzadzen i dostaw, jak rowniez organizowania dodatkowych testow jakosci

w przypadku watpliwosci co do jakosci lub zgodnosci z dokumentacjg lub przepisami prawa.
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3. Zamawiajgcy zastrzega sobie lub upowaznionym przez siebie osobom mozliwos¢ w wyznaczonym
przez siebie terminie kontroli prac, w tym placu budowy przy udziale Wykonawcy i kierownika
budowy, zapoznawania si¢ z postgpem prac, a takze zglaszania uwag i zastrzezen do wszystkich
spraw zwiazanych z realizacjg inwestycji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy bezposrednich informacji
i danych o postepie robot budowlanych, w terminach i formie okreslonej przez Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej sprawie do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia na Wykonawcy
bedzie cigzyl obowiazek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku,
wzglednie podjetych dziataniach.

§6
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania dziatan ustanowionych
przez siebie inspektorow nadzoru branzowego.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkoéw oraz szkody
wyrzadzone Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonywanie lub
niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z tytulu dokonania czynow
niedozwolonych.

3. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie
w wyniku zaniechania przez niego czynnos$ci, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody na zasadach og6lnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie pokry¢ wszelkie szkody
(kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie przedsigwzigcia
wraz z odsetkami itp.), do zaptaty ktorych zobowiazany bedzie Zamawiajacy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe
brutto w kwocie:
..................... zh,  stownie ..., ZHOYCh
okreslone wedtug art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika
z istoty zamowienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

§8
Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 rozliczane bedzie na podstawie wystawionej
faktury koncowej w wysokosci stanowiacej pozostata wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto,
wystawionej po odbiorze koncowym robot budowlanych i dokonanym rozliczeniu robot
budowlanych w zakresie niezbednym do rozliczenia si¢ Zamawiajagcego z instytucja
dofinansowujaca.

2. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni, od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
do Zamawiajacego.

3. Za datg zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Zobowigzania z tytulu wystawionych faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem
na rachunek bankowy WyKONawWCy NI .......ieitii i e et e e aaeaaes
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wymagalnych roszczen, w tym roszczen z tytulu
szkdd 1 kar umownych z wynagrodzenia naleznemu Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy.

§9

Zmiany i odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

1.2. W przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci lub postawienia w stan likwidacji
Wykonawcy,

1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.4. Jezeli Wykonawca zwleka z rozpoczeciem prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje rozpoczetych prac , pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

1.5. Jezeli Wykonawca przerwat prace, z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego,

1.6. W przypadku braku postepu prac objetych umowa w stopniu zagrazajacym dotrzymaniu
terminu umowy,

1.7. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce powyzej 7 dni w zakonczeniu prac,

1.8. Jezeli Wykonawca zwleka z usunigciem wad i uwag pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie.

. W przypadkach okreslonych w pkt. 1.4. — 1.8. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia

bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub podpisania protokotu

odbioru.

. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy zaistnieje konieczno$¢ przerwania prac, strony

ustala w terminie 7 dni od daty ztozenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy, protokélarnie stan

zaawansowania prac wedtug stanu na dzien odstapienia.

. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za przerwane prace proporcjonalnie do stopnia ich

Zaawansowania.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przyshugujacych

Zamawiajgcemu.

§10
Kary umowne
. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1.1. w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7ust. 1 umowy,
1.2. za naruszenie obowiazkow, o ktorych mowa w § 5 umowy w wysokosci 300 ztotych, za kazde
naruszenie.
. Wykonawca wyraza zgode na potracanie z faktur naleznych Wykonawcy kar umownych.
. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych okre§lonych
w Kodeksie Cywilnym.
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W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego zaplaci
on Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia okre$lonego w § 7ust. 1.

§11
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych oraz aktéw prawnych wydanych na jej
podstawie, odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a w szczegdlnosci przepisy o umowie
zlecenia.
Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
jakichkolwiek uprawnien lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przela¢ na osobe trzecig
wierzytelno§ci wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obciazy¢ takiej wierzytelno$ci
jakimkolwiek prawem 0so6b trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
Strony os$wiadczaja, ze wskazane na wstgpie adresy siedzib traktowaé beda, jako adresy
do doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Strony zobowigzuja si¢ do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o zmianie adresu
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczona korespondencj¢ wystang na adres
podany w niniejszej umowie.
Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Jezeli w okresie realizacji robodt zajdzie koniecznos¢ wykonania robot nieprzewidzianych umowa
zawarta z wykonawca robot lub powodujacych zmiany w dotychczasowej umowie, to
Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji,
co do ich zasadnosci i ewentualnego zlecenia Wykonawcy robdt. Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentéw rzeczowo-finansowych
umozliwiajacych podjecie decyzji w tej sprawie, w tym w  szczegdlnosci: wniosku Wykonawcy
z uzasadnieniem, zweryfikowanej wyceny robot z udokumentowaniem cen przyjetych do jej
sporzadzenia, wraz z opinig jednostki projektowej. Po pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej mozliwosci zlecenia robot lub wprowadzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia Zamawiajacemu protokotu koniecznosci podpisanego przez Wykonawce robot,
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory bedzie podstawa do sporzadzenia aneksu do umowy
z Wykonawca robot. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony
do wydawania Wykonawcy robot polecenia wykonania tych robot z wyjatkiem robét, ktorych
wykonanie jest niezbedne w celu likwidacji istniejgcego stanu zagrozenia zycia i mienia.
Poza przypadkami okreslonymi w umowie strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania istotnych
zmian postanowien zawartej umowy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian wynika z:
8.1. zmian przepisOw prawa w oparciu, o ktore realizowana jest umowa,
8.2. ze zmiany Wykonawcy robot w trakcie realizacji inwestycji,
8.3. zrozwigzania umowy z wykonawca robdt o wykonanie zadania inwestycyjnego, o ktérym

mowa w § 1 ust. | umowy i Zamawiajacy nie zawrze kolejnej umowy o jego wykonanie,
8.4. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru,
8.5. gdy nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publiczne;j,
8.6. wystapienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej,
8.7. koniecznosci uzyskania dodatkowych pozwolen, uzgodnien niezbednych do dalszej

realizacji przedsigwzigcia,

Strona7z 8



8.8.
8.9.

8.10.
8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

9. Gdy

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze¢sci zamowienia,

przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim,
sprawowanym na podstawie niniejszej umowy,

zmiany termindw dotyczacych rozliczenia $rodkéw przyznanych przez instytucje
wspotinansujaca,

zmiany podwykonawcow,

zmiany konta bankowego Wykonawcy,

zmiany obowiazujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwigkszenie warto§ci Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwickszenia
wynagrodzenia o kwote rowna réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce
przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto,

zmiany obowigzujacej stawki VAT. Je$li zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmnigjszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawcg przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto.
dojdzie w trakcie wykonywania robdt do zmiany Wykonawcyrobdt budowlanych

Wykonawca wykonaw ramach wynagrodzenia umownego wszelkie obowigzki wskazane przez

Zamawiajacego zwigzane z udziatem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robo6t przerwanych.
10. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

12. Wszelkie zataczniki do umowy stanowia Integralng jej czgsé, w szczegdlnoscei jej integralng czgsé
stanowig:

12.1.

12.2.

Zalacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe wraz z zapytaniami i odpowiedziami udzielonymi
przez Zamawiajacego w postepowaniu na wybor Wykonawcy.
Zatacznik nr 2 — Oferta cenowa Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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