

**Załącznik nr 8a** do umowy nr. BiGP.272.....2018.JR;

z dnia .....2018r.

### INFORMACJA

o przewidywanych zmianach postanowie zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy przewidziana przez Zamawiającego w sezonie zimowym 2018/2019.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego.

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

3. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie postanowie zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

4. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

1) konieczność skrócenia terminu umownego zakończenia przedmiotu Umowy w przypadku nie zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy w roku budżetowym 2019, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. Powyższa zmiana (skrócenie) terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy nie spowoduje żadnych sankcji finansowych dla Zamawiającego z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy na realizację przedmiotu Umowy

2) konieczność wydłużenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia warunków zimowych po terminie określonym w § 2 ust. 1 Projektu Umowy bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. Powyższa zmiana (wydłużenie) terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy nie spowoduje zmiany cen jednostkowych netto określonych w Projekcie Umowy oraz żadnych innych sankcji finansowych dla Zamawiającego z tytułu wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

3) zmian ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zmiany długości odśnieżanych i posypywanych dróg, parkingów, placów np. w związku ze zmianą kategorii dróg, z remontem, przebudową, rozbudową budów dróg, ulic, placów, parkingów przeznaczonych do zimowego utrzymania i związanymi z tym wyłączeniami z utrzymania zimowego lub włączeniami do utrzymania zimowego itp,

b) mniejszej/większej ilości zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego

- c) podjęcia przez Zamawiającego decyzji o realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy sposobem gospodarczym
  - d) braku środków finansowych na realizację całego zakresu przedmiotu Umowy
  - e) zmiany liczby działań spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Powyższa zmiana ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie spowoduje zmiany cen jednostkowych netto określonych w Projekcie Umowy oraz żadnych innych sankcji finansowych dla Zamawiającego z tytułu zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.
- 4) zmian wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
- a) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy o którym mowa powyżej w pkt 5 ppkt 3)
  - b) zmiany stawki podatku VAT
- 5) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
- 6) zmian w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SOPZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa,
- 7) oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących takie zmiany.
- 8) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojętych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoliwiała usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
- 9) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego

5. Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian budżetowych następcstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy budżetowo zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jej brzmienie budżetowo wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo te kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasad równości

stron oraz ekwiwalentno ci wiadcze i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okre l zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

6. Zmiana postanowie zawartej Umowy mo e nast pi za zgod obu stron wyra on na pi mie, w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewa no ci takiej zmiany. Zmiany nie mog narusza postanowie zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówie publicznych.

7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt.5 i 6 jest zło enie wniosku przez stron inicjuj c zmian zawieraj cego:

- 1) opis propozycji zmiany,
- 2) uzasadnienie zmiany, Strona inicjuj ca zmian jest zobowi zana do jej udokumentowania w sposób nie budz cy adnych zastrze e i w tpliwo ci
- 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami okre lonymi w umowie, je eli zmiana b dzie miała wpływ na zmian wynagrodzenie wykonawcy,
- 4) czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na termin wykonywania umowy

ZAMAWIAJ CY:

WYKONAWCA: