Znak sprawy: BiGP.271.20.2019.JR

Zakacznik nr 1

Umowa BiGP.272........ 2019.JR

zawartaw dniu .................. 2019 r. w Mastowie pomiedzy
Woéjtem Gminy Mastow — Tomaszem Lato

dziatajacg w imieniu Gminy Mastow ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwang dalej ZLECENIOBIORCA z drugiej strony, o tresci nastepujacej :
§1.

Zamawiajacy powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycji:

Budowa drogi wewnetrznej nr 172 w Mastowie Pierwszym ul. Mita w ramach zadania:
""Opracowanie PB i budowa drogi wewnetrznej nr 172 w Mastowie Pierwszym ul. Mita™

Inspektor nadzoru posiada uprawnlenla budowlane .. eereieeneen..... Wydane przez

§2.

Termin wykonywania nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia robot tj.
przewidywany termin ....................... 2019r. Termin S$wiadczenia ustugi ulega
wydtuzeniu na okres ostatecznego zakonczenia zadania tj. korcowego odbioru robot.
Wykonawcg robot budowlanych wytonionym w drodze przetargu nieograniczonym jest
firma;

8§ 3.

1. Do obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci :
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci

jej realizacji z projektem zagospodarowania i zgtoszeniem, przepisami i

obowmzumeyml Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowlanych, a
w szczegolnosci zapobieganie zastosowania wyrobdw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ,
sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw i przekazywanie ich do uzytkowania.
rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestycji .
kontrola terminowosci realizacji inwestycji,
potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez wykonawce inwestorowi,
potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu Kkierownika budowy o gotowosci
zrealizowanej inwestycji do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzagdkowanie terenu
budowy.
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udziat w przegladach gwarancyjnych

2. Inspektor nadzoru ma obowigzek nadzorowaé budowe w takich odstepach czasu, aby
byta zapewniona skutecznos$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz jeden raz w tygodniu.
W przypadku braku mozliwosci przybycia na teren budowy Zleceniobiorca
obowigzany jest zapewni¢ zastepstwo inspektora nadzoru.

3. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

§4.

1. Wynagrodzenie ryczattowe Zleceniobiorcy za caty okres realizacji inwestycji
z tytutu czynnosci okre$lonych w umowie, ustala sie w wysokosci:

voveeeenn... Zh (Drutto) (stownie ztotych: .....o.oeeiiiii Zh ar.)

2. Wynagrodzenie platne bedzie przez Zleceniodawce po odbiorze robot
potwierdzonych protokdtem odbioru zadania w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.

§ 5.

W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem obowigzkdw, umownych stronom przystugujg uprawnienia
przewidziane w kodeksie cywilnym.

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz ustawy - Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jej
podstawie.

§7.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§8.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla

Zamawiajacego, 1 dla Zleceniobiorcy.

ZAMAWIAJACY: ZLECENIOBIORCA:



