UMOWA Nr..........

zawarta w dniu ... w Maslowie pomiedzy Wojtem Gminy Mastow —

Tomaszem Lato dzialajacym w imieniu Gminy Mastow
z siedzibg — Urzad Gminy Maslow ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawcg

W wyniku rozstrzygnigtego w dniu .............. postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego w trybie zapytania ofertowego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych 1 oferty Wykonawcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa bramy wjazdowej
w budynku OSP wraz z przebudowa pomieszczen garazowych”.

§1
Szczegotowy zakres przewidzianych do realizacji prac okre$la dokumentacja projektowa z
przedmiarem robot.
1. Realizacja zaméwienia odbywac si¢ bedzie na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§2

Dokumenty umowne i przepisy prawne

1. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana
przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg.
2. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:
e projekt budowlany,
¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6dt budowlanych,
e oferta Wykonawcy.

ROZDZIAL 1I1. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

§3

Ogolne obowigzki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy swoich przedstawicieli: -
Dariusz Korczynski — kier. ref. Budownictwa.
2. Zamawiajacy w szczegdlnosci jest zobowigzany do:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy i dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
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3. Dla realizacji catej inwestycji, o ktorej mowa w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do
zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgloszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem
do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

ROZDZIAL I11. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

§4
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ w pelni z terenem budowy, standardami
projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazane;j
dokumentacji, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
warunkOw umowy bez zastrzezen.

§5
Ogolne obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

a) terminowego wykonania robot zgodnie z umowa,

b) wykonania wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru 1nwestorsklego 1 autorskiego,
obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym 1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jako$ci robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany
okreslonych standardow wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego,

c) stosowania wyrobow budowlanych  wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami),

d) w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia oswiadczen wiascicieli posesji o braku zastrzezen z ich strony, w kwestii
uporzadkowania, przywrocenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego
pracami, oraz o braku roszczen finansowych, odszkodowawczych, w stosunku do
Zamawiajacego w zwigzku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie
bedacym ich wtasnoscia,

€) zapewnienia przestrzegania przepisOw 1 zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot 1 miejscach skladowania materiatow zgodnie
z przepisami 1 dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

f) udzialu w naradach koordynacyjnych budowy pracownikéw wskazanych przez
Wykonawce,

g) prawidlowego 1 czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

h) kompletowania i1 udostgpniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentéw typu: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczanych materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i
technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji
materiatéw przed wbudowaniem dokonujac odpowiednich zapisoOw opatrzonych data
na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci,
wnioskach o zatwierdzenie materiatu do wbudowania czy urzadzenia do
zainstalowania itp. Zakazuje si¢ Wykonawcy wbudowywania materiatow
1 instalowania urzadzen, ktére nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.

a)

g)
h)

3
k)

D

W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt, w szczegdlnosci:
sporzadzenie 1 uzgodnienie z nadzorem autorskim oraz ~ Zamawiajagcym wszelkiej
dokumentacji  projektowej, ktéra nie byla dostarczona przez Zamawiajacego,
a ktérej wykonanie jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co
rozumie  si¢ = w  szczegbdlnosci  mozliwos¢  jego  eksploatacji  zgodnie
Z przeznaczeniem,
osoby odpowiedzialne za kierownictwo 1 nadzér nad realizowanymi robotami,
organizacj¢ 1 utrzymanie zaplecza niezbgdnego dla realizowanych robot,
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego az do
czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate
na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
terenu budowy i1 przekazania go Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru koncowego
lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,
wykonanie zabezpieczenia budowy 1 jej ochrony w okresie realizacji umowy,
az do dnia przekazania wykonanych robdt Zamawiajacemu,
zapewnienia we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt doprowadzenia
do terenu budowy niezbednych dla wykonania robot medidw, np.: energii elektrycznej,
wody, odbioru sciekow, ogrzewania oraz zamontowania licznikow
1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami,
odbiorcami,
organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami,
prace sprz¢tu budowlano — montazowego i Srodkow transportu,
dostawe  wszelkich materialdow  podlegajacych  wbudowaniu, a  wynikajacych
z projektu i zakresu prac,
wiasciwe warunki sktadowania materiatow 1 ich ochrong,
zabezpieczenie terenu robot przed dostegpem osdb trzecich w sposéb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,
prowadzenie robot w sposob nie powodujacych szkdéd, w tym zagrozenia ludzi
1 mienia.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
a)  uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
b)  mozliwos$ci urzadzenia zaplecza budowy,
c¢) mozliwos$ci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,
d)  mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,
e) innych danych potrzebnych do wykonania robot.
f)  Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart
w cenie ofertowej.

§6

Wytyczenie obiektow i robot

1. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robot przez osoby

2.

uprawnione do tych czynnosci.
Usunigcie wszelkich btedow w zakresie dokonanych pomiardw cigzy na Wykonawcy,
az do osiggniecia stanu poprawnego.
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§7

Utrzymanie terenu budowy

. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetniaé
wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby 1 inspekcje.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, wzmocnienia
znaki oraz zapewni¢ ich obstuge i1 dziatanie w okresie trwania budowy.

. Przyjmuje sie¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi urzadzen zabezpieczajacych
teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac¢ teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

§8

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska

. Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem 1 posiadaczem
odpadow, z ktérymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczeg6lnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r.,poz 21)
oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.150, z p6zn. zm.).

. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postegpowaniami,
odszkodowaniami 1 kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajagcemu poniesione przez niego z
tego tytutu koszty lub straty.

. W przypadku konieczno$ci zaje¢cia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu drogowego i uzyska zgodg¢ zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac oplate
za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych 1 nadziemnych a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ S$rodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wptyw.

§9

Dokumentacja powykonawcza

Po =zakonczeniu realizacji robot, o ktorych mowa w § 1, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktora
nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
z mnaniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumenty
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o ktérych mowa w § 5 ust. 1 lit. h) oraz ust. 2, a takze protokoty badan i sprawdzen w
trzech egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru i
uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udost¢pniania Inspektorowi Nadzoru

3.

wszelkich innych dokumentdéw, sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty
materiatlowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych materialow, aprobaty techniczne,
wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa wymagane), itp. Inspektor
Nadzoru dokona akceptacji materiatbw przed wbudowaniem 1 urzadzen przed
zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisOw opatrzonych data na przedstawionych
przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci itp. Zamawiajacy nie
wyznaczy 1 nie rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego do czasu otrzymania od
Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorow Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego do czasu
otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru, wymaganej liczby
egzemplarzy dokumentacji powykonawcze;.

ROZDZIAL 1V. TERMIN REALIZACJI

§10
Termin realizacji

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 20.04.2017 r.

1.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

§11
Wstrzymanie robot

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie,

jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy

wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytutu

koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

a) zostalo uznane za konieczne, zgodnie =z decyzja inspektora nadzoru
dla zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,

b) powstalo z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

§12
Odbiory robot budowlano —instalacyjnych

. W trakcie realizacji zaméwienia dokonywane bgda odbiory robdt zanikajacych oraz robot

ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w Dzienniku
Budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie
wykonanych robodt. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robdt 1 potwierdza ich
wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czesciowych

wykonanych robot.
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3. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, dokonany bedzie jego odbior. Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania peinej dokumentacji powykonawczej 1 uzyskania potwierdzenia
Inspektora Nadzoru co do kompletno$ci dokumentacji powykonawcze;j,

c) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,,wszystkie
wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne
dla bezpieczenstwa konstrukcji 1 bezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru,

d) zawiadomienia Zamawiajacego na pi§mie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru z potwierdzajaca adnotacjg Inspektora Nadzoru na tym pismie;

4. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu robot. Zapisy § 9 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§13
Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czgsciowego robot ujawnia si¢ wady, to Inspektor nadzoru
nie dokona odbioru elementu robo6t dotknigtego wada a ujetego w harmonogramie
1 wyznaczy termin na usuni¢cie wad.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru calosci robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
beda przystugiwaly nastepujace uprawnienia:

a) w przypadku wad nieistotnych, ktéore nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektow,
nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy,
jednoczesnie wyznaczajac termin na usunig¢cie wad;

b) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:

e jezeli wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonac
odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi. W przypadku Zzadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu
wykonania robdt potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w
zwloce z realizacjg zamdwienia .

c) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajagcy wyznaczy termin
na ich usunigcie 1 do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej
sytuacji do czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokolem odbioru Wykonawca
pozostaje w zwloce z realizacja zaméwienia.

d) Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 20.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

§14
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie jednorazowo po zakonczeniu
przedmiotu umowy 1 wystawieniu przez Wykonawce faktury.
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. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ catego przedmiotu umowy ustala si¢
W WYSOKOSCI: .., (tacznie z podatkiem VAT), stownie zlotych:
.......................................................................... 00/100.

. Okreslona w ust. 2 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w
celu osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami
stanowig ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w calosci.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku
zmiany stawek podatku od towarow i1 ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano-
montazowe.

. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu $§wiadczenia
Wykonawcy,

. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 4 1 5, co wynika z istoty zamoOwienia i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub
udzialu w nim, na osoby trzecie.

. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktoérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnosciag bedaca przedmiotem przelewu.

ROZDZIAL VIII. ROZLICZENIA

§ 15
Rozliczenia

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej 1 ztoZenia jej do Zamawiajacego bgdzie protokot
odbioru koncowego, sporzadzony przez Zamawiajacego, podpisany przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Ponadto do faktury Wykonawca dolaczy
uzupehiony wykaz efektéw rzeczowych o ich wartosci, jesli taki zostal dostarczony przez
Zamawiajacego Wykonawcy wraz z umows3.

. Nalezno$ci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie platna z rachunku Zamawiajacego. Za dat¢ zaplaty uznaje si¢
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w terminie 14 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru koncowego albo na podstawie rozliczenia, sporzadzonego po odstapieniu od umowy
lub powierzeniu poprawienia robot i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne
dokumenty rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostaty wbudowane a
roboty wykonane zgodnie z umowa.

. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajagcy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z treScig niniejszej umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
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ROZDZIAL IX. REKOJMIA

§16

. Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne  przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci  odbiorowych
lub powstate w okresie rekojmi.

. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 36 miesigcy, liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada ich usuni¢cia wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunigcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usungc¢ na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstale
na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania robot.

ROZDZIAL X. KARY UMOWNE

§17
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaplaci on Zamawiajacemu kare
umowng stanowigca 20 % wynagrodzenia.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia

brutto za cate zadanie, okreslonego w § 14 ust.2, w nastgpujacych wysokos$ciach:

a) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa - w wysokosci rownej 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego terminu wykonania zadania,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie rgkojmi —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
do usunigcia wad, za kazdy dzieh zwtoki.

c) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

d) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,
za kazdy taki przypadek,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za
kazdy taki przypadek,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania

zobowigzania w ust. 2 lit. a) — g) umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w
zwigzku z odstgpieniem od umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia

odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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ROZDZIAL XI. RYZYKO WYKONAWCY

§18
Za wykonanie rob6t zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcow przy wypelianiu zobowigzan umownych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody 1 straty spowodowane
przez niego lub podwykonawcoéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA 1 DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§19

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, w formie

aneksu do umowy, w nastgpujacych przypadkach:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych zwigzanych
z realizacjag zaméwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, - na co wykonawca uzyska
pisemne potwierdzenie z najblizszej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

d) wystgpienie okoliczno$ci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej
ze Stron, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) konieczno$cia usunigcia bledéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

f) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

g) braku mozliwosci  przekazania przez = Zamawiajacego  terenu  budowy
w okreslonym umowg terminie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawarte] umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, zwigzanej ze zmiang
sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania cze¢sci robot zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i1 wiedzg techniczng, a wynikajacych
np. z technologii robdt, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

b) zmian technologicznych, spowodowanych w  szczegdlnosci  nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

e niedostgpnoscig na rynku materialow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, spowodowane;
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
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e mozliwoscig zastosowania materiatow lub urzadzen o roéwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w projekcie, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

e mozliwos$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

e konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji,

e konieczno$cia wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie, skutkujacych zwigkszeniem: bezpieczenstwa
realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji inwestycji, usprawnieniem
procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego;

e konieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen wilasciwych stuzb i inspekcji.

3. Przy modyfikacji zakresu $wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebniaja:

a) roboty zamienne, przez ktdre rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotna dokumentacja
projektowa, a ktoérych wykonanie stato si¢ zbedne,

c) roboty dodatkowe, przez ktore rozumie si¢ roboty niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa i
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, a ktore wymagaja
zlecenia w ramach odrgbnego zaméwienia.

4. Zmiany zakresu §wiadczenia Wykonawcy, moga nastapi¢ wytacznie w formie aneksu do
umowy, ktorego podstaweg stanowi¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot
koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 1 w razie koniecznoS$ci
Projektanta.

Protokoét koniecznos$ci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody

Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, na wniosek Wykonawcy.

Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral

bedzie:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

e kosztorysu roznicowego dla robdt zamiennych, w stosunku do robdt
przewidzianych umowa, zawierajagcego wycen¢ robdt zamiennych z podaniem
podstaw ich kalkulacji w oparciu o czynniki cenotworcze

e kosztorysu na roboty zaniechane, a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia
wartosci na ich podstawie $rednie ceny Sekocenbud dla wojewodztwa
swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty,
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d) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w projekcie.
Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotyczg one ust 2 pkt. b rowniez autora projektu.
Kosztorysy musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy o dokonanie zmian zakresu $wiadczenia Wykonawcy, wnioskowat
bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, ktéra podlegaé bedzie
weryfikacji Inspektora Nadzoru.
W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot koniecznos$ci stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.
Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoOwieniu.
Zawarcie umowy na roboty dodatkowe, mozliwe bedzie po przeprowadzeniu odrebnego
postepowania, podstawe ktorego stanowi¢ bedzie protokot koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, zaakceptowany przez Zamawiajacego ,
a podpisany przez Wykonawce , Inspektora Nadzoru i w razie koniecznos$ci Projektanta.

§20

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczego6lnosci wady wynikajace z nieprawidlowej realizacji

rob6t 1 czynnos$ci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen i instalacji, badz uzycia

materialow, urzadzen, instalacji niezgodnych z dokumentacjag W razie potrzeby ponownego

wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie usunag¢ wadliwe materiaty 1

urzadzenia, a jesli tego nie uczyni, Zamawiajacy moze je sprzedaé¢ po cenie rynkowej na

rachunek Wykonawcy albo odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie

przedstawiaja wigkszej warto$ci — potraktowaé jako odpad i usuna¢ na sktadowisko

odpadow na koszt Wykonawcy.

. W terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug

zasad:

a) za wykonane niewadliwe elementy robdt nalezy si¢ odpowiednia cz¢$¢ wynagrodzenia,

b) za wykonanie wadliwie elementy robot, wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu
usunigcia wad, a po ich usunigciu zostanie przez Zamawiajagcego wyptacone
w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usunigcia wad.

. Wynagrodzenie zostanie obnizone o wartos¢ robot wadliwych a w razie potrzeby okreslone

przez rzeczoznawce.

. W sytuacji gdy usunigcie wady wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te

roboty nie nalezy si¢ do chwili wykonania robot wolnych od wad potwierdzonego

protokotem odbioru i zostanie wyplacone, a Wykonawce obcigzaja wszelkie koszty

zwigzane z usuni¢ciem wady.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,
W wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie, Zamawiajagcy moze zlecié
ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia
poprawienia i dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow z tym zwigzanych 1 wyraza zgode¢ na ich potracenie z naleznego mu
wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest zwroci¢ brakujaca
kwot¢ na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystapienia
Zamawiajacego w tej sprawie.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na  opinie
rzeczoznawcow powolanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej
usunigcia oraz koszty opracowania wyceny.
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§21
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. —

Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci
wykonania umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

c) zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy, likwidacji lub rozwigzania
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

d) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

e) jezeli Wykonaweca nie rozpoczal robodt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f) jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robot,

g) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

h) w przypadku okreslonym w § 13 ust. 2 lit. b, tiret 2 umowy,

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu
Ww postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 lit. a) umowy- w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 lit. f) umowy- w terminie do 180 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

3) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 lit b) — e), h)-1) umowy- w terminie do 180
dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

W przypadkach, okre§lonych w ust.1 pkt f) — i), Zamawiajacy moze odstapi¢ wedlug

swojego wyboru, od umowy w catosci lub w czesci, co do ktorej Wykonawca narusza

warunki umowy albo co do catej reszty nie spetnionego §wiadczenia.

Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu

umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

§22
Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje, o ktorej mowa
w § 9 ust. 1, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczaca wykonanych
robot. W razie nie sporzadzenia powyzszych dokumentow w wymaganym terminie
Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz
z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych niezwlocznie przy czym Wykonawca
najpézniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych

przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu odstgpienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materiaty 1 urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wilasnos¢ 1

pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od umowy:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzic:

e kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy
cenowej systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na ceng¢ ofertowa,
1 zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

e kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone
zmiany.

b) Kosztorysy winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na
cen¢ ofertowa , a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia wartosci na ich podstawie
srednie ceny Sekocenbud dla wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty
podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy §13

i §20.

ROZDZIAL XIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 23

. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony

zobowiazuja si¢ do podjecia krokow zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a
w przypadku nie osiggnigcia porozumienia sprawe¢ poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany 1 uzupeilnienia tresci umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 13 z 13



