Znak sprawy: BiGP.271.45.2021.ED

Zatacznik nr 1
Umowa BiGP.271.45.2021.ED

zawarta w dniu .................2021 r. w Mastowie pomiedzy

Wéjtem Gminy Mastéw — Tomaszem Lato

dziatajaca w imieniu Gminy Mastow ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwang dalej ZLECENIOBIORCA, o tresci nastepujgce;j:
§1.

Zamawiajacy powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie petnienie funkcji inspektora nadzoru w
ramach zadania: ,Budowa sieci wodociagowej w Mastowie Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem
- etap II”

Inspektor nadzoru ... posiada uprawnienia budowlane nr............ccoeen wydane przez
veererreere WANIU e T

§ 2.
Termin wykonywania nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia realizacji inwestycji, tj.
przewidywany termin: 30.11.2021 r. Obowigzki Inspektora Nadzoru wygasaja wraz
z wygasnieciem okresu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wykonane roboty.

Wykonawcg rob6t budowlanych jest firma:

§3.

1. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczeg6lnoSci:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej realizacji z
projektem i zgtoszeniem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

+ sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczeg6lnoSci zapobieganie zastosowania wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

* sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych oraz udzial w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow i
przekazywanie ich do uzytkowania,

* rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwos$ci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

» kontrola terminowo$ci realizacji inwestycji,

* potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez wykonawce inwestorowi,

* potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci zrealizowanej
inwestycji do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

* udziat w przegladach gwarancyjnych.

1. Inspektor nadzoru ma obowigzek nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz jeden raz w tygodniu. W przypadku braku mozliwosci

przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowigzany jest zapewni¢ zastepstwo inspektora nadzoru.
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2. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek dokonania biezgcego

przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym

Zapisem.
§ 4.
1. Wynagrodzenie ryczattowe Zleceniobiorcy za caty okres realizacji inwestycji z tytulu czynnosci
okreslonych w umowie, ustala sie w wysokosci: .....eww. Zb (brutto) (stownie ztotych:

................................. zt ... gr.)
2. Wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zleceniodawce po odbiorze roboét potwierdzonych protokétem

odbioru zadania w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

§5.
W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw, umownych stronom przystuguja uprawnienia przewidziane w kodeksie
cywilnym.

§6.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz
ustawy - Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§7.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1 dla
Zleceniobiorcy.

Integralng czesScia niniejszej umowy sa:

- Zapytanie ofertowe
- Oferta Zleceniobiorcy

ZAMAWIAJACY: ZLECENIOBIORCA:



