

Masłów, dnia 17.03.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dąbrowie oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Kolonia”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1:

W związku z obecną sytuacją geo-polityczną, problemami z dostępnością materiału oraz nieterminowymi dostawami zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania Inwestycji dla zadania nr 2 o dwa miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin realizacji o wskazany okres oraz modyfikuje zapisy SWZ, które otrzymują brzmienie:

1) rozdział IV ust. 1 SWZ:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do:

Zadanie 1: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

Zadanie 2: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2) § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ „Wzór Umowy”:

Zakończenie robót nastąpi w terminie do:

Zadanie 1: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zadanie 2: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 29.03.2022 r.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **27.04.2022 r.**

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **29.03.2022 r. do godz. 10:00**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.03.2022 o godzinie 11:00**

Wójt Gminy Masłów

/-/ Tomasz Lato