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Zatacznik nr 1
Umowa BiGP.271........ 2022....
zawarta w dniu .......cceeveee 2022 r. w Mastowie pomiedzy
Woéjtem Gminy Mastéw — Tomaszem Lato
dziatajaca w imieniu Gminy Mastow ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
a
zwang dalej ZLECENIOBIORCA, o tresci nastepujacej:
§1.
Zamawiajacy powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie
Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem:
»Przebudowa odwodnienia ulicy Szkolnej w Machocicach Kapitulnych,,
Inspektor nadzoru ........c.coeevvererenee posiada uprawnienia budowlane nr ..........c.ccoeeveen. wydane przez

v WdNiUW el T

§ 2.

Termin wykonywania nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia robét tj. przewidywany termin

zadania

veeesnene 2022 1. Termin $wiadczenia ustugi ulega wydtuzeniu na okres ostatecznego zakorniczenia
tj. koncowego odbioru robét.

Wykonawcg rob6t budowlanych jest firma:

§3.

1. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczego6lnosci:

2.

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej realizacji z
projektem zagospodarowania i zgtoszeniem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegOlnoSci zapobieganie zastosowania wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow i
przekazywanie ich do uzytkowania,

rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwo$ci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

kontrola terminowoSci realizacji inwestycji,

potwierdzenie faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez wykonawce inwestorowi,

potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowo$ci zrealizowanej
inwestycji do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

udziat w przegladach gwarancyjnych.

Inspektor nadzoru ma obowigzek nadzorowac¢ budowe w takich odstepach czasu, aby byta

zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz jeden raz w tygodniu
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W przypadku braku mozliwosci przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowigzany jest
zapewni¢ zastepstwo inspektora nadzoru.

3. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci

stosownym zapisem.

§ 4.
1. Wynagrodzenie ryczattowe Zleceniobiorcy za caly okres realizacji inwestycji z tytulu czynnosci
okreslonych w umowie, ustala sie w wysokosci:

weeennennenns ZE (brutto) (stownie ztotych: ... zt .../100.)

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zleceniodawce po odbiorze roboét potwierdzonych protokétem
odbioru zadania w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

§ 5.
W zakresie odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw, umownych stronom przystuguja uprawnienia przewidziane w kodeksie
cywilnym.

§6.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz
ustawy - Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§7.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 8.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1 dla
Zleceniobiorcy.

Integralng cze$cia niniejszej umowy sa:

- Zapytanie ofertowe
- Oferta Zleceniobiorcy

ZAMAWIAJACY: ZLECENIOBIORCA:



