



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

Nr Referencyjny: BiGP.271.33.2024.KK

Masłów dn. 28.06.2024 r.

## INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

W związku z zadanymi pytaniami w postępowaniu pn: Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru: „Budowa budynku wielofunkcyjnego z OZE w Masłowie Drugim w ramach inwestycji pn; „Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Św. Ojca Pio w Domaszowicach oraz budowa budynku wielofunkcyjnego z OZE w Masłowie Drugim” oraz „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim „ Z programu Maluch+ na lata 2022-2029” w systemie zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiający udziela odpowiedzi:

1.Czy dopuszczane jest fakturowanie częściowe -fakturami częściowymi i ewentualnie ile faktur, czy tylko fakturą końcową? Nadmieniam, że przewidywany termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie za wykonane elementy scalone robót, na warunkach:**

- w roku 2024 jedna faktura,
- w roku 2025 dwie faktury,
- w roku 2026 faktura końcowe.

**Z up. Wójta Gminy Masłów**

**Kierownik Referatu**

**Budownictwa i Gospodarki**

**Przestrzennej**

**/-/ mgr inż. Dariusz Korczyński**