Zalacznik nr 2
UMOWA NR BiGP.272..c.ccuiuiiiuininiiiiiiieiiinincnincninenene
zawarta w dniu .......... 2018 roku w Mastowie pomigdzy: Gming Mastow, ul. Spokojna 2, 26-001

Mastoéw reprezentowang przez Wojta Gminy Mastéw Tomasza Lato, NIP: 657-25-38-821, REGON
291010300 zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

....................................................................................................... z  siedzibg
W ettt Przy ul. ..o , zarejestrowanym/a/ w KRS
/CEIDG ..o, pod nr ... ; PESEL ...
NIP o ; reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonawca”.

W wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania p.n.
~Budowa o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Mastow” zostala zawarta umowa
0 nastgpujacej tresci.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje obowigzek pelnienia czynnosci nadzoru
inwestorskiego nad realizacja inwestycji p.n. ,,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Wola Kopcowa ul. Debowa (etap 1).”

2. Wykonawca, podczas realizacji Umowy zobowiazany jest do takiego dzialania na rzecz
i w imieniu Zamawiajgcego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ inwestycje, tj. przy minimalizowaniu
kosztow, ale i utrzymaniu standardéw jakoSciowych inwestycji, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, w tym przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o finansach publicznych, a takze przepisami UE, otrzymang dokumentacja
i obowigzujagcymi u Zamawiajacego procedurami, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takiego wydatkowania $rodkow Zamawiajgcego,
ktére bedzie zgodne z dokumentami, o ktéorych mowa wyzej, a jednoczesnie realizowane bedzie
W sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych
naktadow, w sposob umozliwiajacy terminowa realizacje zadan w wysoko$ci i terminach
wynikajacych z wezesniej zaciggnietych zobowigzan.

4. Strony postanawiaja, ze w trakcie realizacji umowy formg zawiadomienia Wykonawcy jest
zawiadomienie dokonane przez Zamawiajacego w formie pisemnej, elektronicznie lub faksem.

§2
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zakonczenia i rozliczenia
budowy tj. dnia ..ceevevieiiennnnnnnnn r.

2. Czas trwania ushugi w zakresie nadzoru nad robotami moze ulec wydluzeniu stosownie
do wydtuzenia okresu realizacji robot. Wykonawca zobowiazuje si¢ $§wiadczy¢ ustugi do czasu
faktycznego zakonczenia robot oraz rozliczenia koncowego kontraktu. Wynagrodzenie Wykonawcy
nie zostanie zmienione.

3. Termin realizacji rob6t budowlanych: ....cccevevnenannnn.. r.



. Zmiana terminu, o ktéorym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ wylacznie w przypadku wystgpienia
okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce, ktérych mimo dolozenia nalezytej staranno$ci nie
mozna bylo przewidzie¢, w tym w przypadku przedtuzenia terminu realizacji inwestycji okreslonej
w § 2 ust. 1, a takze na skutek okoliczno$ci bedacych nastepstwem sity wyzszej lub przedtuzenia
terminu realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.
. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 Strony ustalg nowy termin
zakonczenia Umowy, w drodze Aneksu. Czas, o jaki moze zosta¢ przesuniety termin zakonczenia
Umowy, bedzie nie dluzszy temu, w ktérym okoliczno$ci uniemozliwity jej wykonywanie
pod warunkiem, ze miato to bezposredni wptyw na realizacje umowy przez Wykonawce.
. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg nadzwyczajne zdarzenie zewngetrzne, niezalezne od woli Stron,
ktorego Strona nie mogta przewidzie¢ oraz ktéremu nie mogla zapobiec, a ktore faktycznie
bezposrednio uniemozliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczego6lnosci
wojng, przewrdt, zamieszki, rebelia, strajk w branzach majacych zasadniczy wplyw na terminowa
realizacje przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich wtadz majace wptyw na wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.
. Zmiana terminu realizacji umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajgcego na pisemny
wniosek Wykonawcy, zawierajacy uzasadnienie zmiany terminu.
. Uptyw okresu, o ktérym mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszej umowy, a przypadajacych po tym okresie, w szczeg6lnosci obowiazkow
wynikajacych z nieprawidtowosci dotyczacych rozliczenia z instytucjami wspotfinansujacymi
lub koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem wnioskow o platnosci oraz udzielania
im wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytow w okresie trwatosci
przedsiewzigcia.
§3

Przedstawiciele stron
. Inspektor Nadzoru ustanawia:
......................................................... jako  branzowego  inspektora  nadzoru
AT 01516 F21 0 01T PN
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do nadzorowania rtobot personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiane¢ wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych 0sob beda, co najmnie;j takie
jak wymagane w zapytaniu ofertowym. Zmiana ta niec wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy
oraz umowy z Wykonawca robot nastgpuje wykonanie obowigzku przez Wykonawce, rozumie si¢
przez to branzowego Inspektora Nadzoru z tym, ze dokumentowanie czynno$ci przewidzianych
umowg wykraczajacy poza obowigzki branzowego Inspektora Nadzoru zatwierdza Wykonawca,
a w przypadku dokumentow przekazywanych Zamawiajacemu, rowniez przez Wykonawce, ktoremu
zlecono nadzor.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania budowy/robot innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1.1. Udostepnienie umowy z wykonawca robot.
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1.2. Niezwloczne przekazywanie informacji i dokumentéw znajdujgcych si¢ w jego posiadaniu,
jakie beda niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
1.3. Zaptata wynagrodzenia.

§5

Obowiazki Wykonawcy

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie czynno$ci wynikajacych z przepiséw ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz postanowieniami

przedmiotowej umowy oraz umowy Zamawiajacego z Wykonawca robdt, w szczegolnosci do

obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej pod wzgledem technicznym,
ilosciowym, jako$ciowym i finansowym,

1.2. egzekwowanie od wykonawcy robot uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu, ktore
wynikajg z przepisow prawa, z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt, postanowien umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca robot,

1.3. udziat w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,

1.4. wspolpraca z projektantem szczegodlnie w zakresie egzekwowania usunigcia ewentualnych
usterek w dokumentacji projektowe;,

1.5. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do =zabudowy (lub odrzuceniu) materiatow
i/lub urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawca robot, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét,

1.6. zatwierdzania materialow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowach i dokumentacji projektowej,

1.7. kontrolowanie ilosci i terminowos$ci wykonanych robdt oraz zgodno$ci z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

1.8. podejmowanie dziatan majacych na celu dotrzymanie terminu realizacji budowy,

1.9. potwierdzanie = faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach przekazywanych
przez Wykonawcg Zamawiajgcemu,

1.10. sprawdzanie jako$ci wykonanych robot, wbudowanych materialow 1 urzadzen,
a w szczegbdlno$ci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych  wadliwych,
niespetniajagcych wymagan okreslonych dokumentami, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie. Kontrola i archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie materiatow do obrotu oraz dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢,

1.11. sprawdzanie i dokonywanie odbiorow robdt budowlanych w tym ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych oraz uczestniczenie w probach i odbiorach podlaczen i1 urzadzen
technicznych,

1.12. dokonanie czynno$ci odbioru czesciowego robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego  umowy
o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bgda zakoficzone elementy okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robot, stanowigcym zalgcznik
do umowy z Wykonawca,

1.13. potwierdzanie w dzienniku budowy zapisow Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji oraz
jej gotowosci do odbioru,

1.14. wydawanie kierownikowi budowy polecen — potwierdzonych wpisami do dziennika budowy
dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych,

zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét,

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie na biezaco
wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego wykonania
robot,

informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistnialych i przewidywanych
acznie z propozycja sposobu ich rozwigzania,

przygotowanie przedsiewzigcia do odbioréw czeSciowych 1 odbioru koncowego —
sprawdzenie 1 zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej
dokumentacji geodezyjne;j,

uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego,

potwierdzenia usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow
1 przegladéw gwarancyjnych,

udziatu w przegladach w okresie rgkojmi,

uczestniczenie w naradach przeprowadzanych na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego, na
kazde zadanie Zamawiajacego,

dokonywanie weryfikacji formalno — rachunkowej faktur wykonawcy robot oraz innych
dokumentow wynikajacych z uméw taczacych wykonawce robot i Wykonawce
z Zamawiajacym,

prowadzenie dzialan majacych na celu unikanie powstawania roszczen, sporow i opoznien
w realizacji uméw zawartych w trakcie realizacji przedsigwzigcia oraz umoéw zawartych przez
Zamawiajacego z mieszkancami,

doradztwo i czynny udzial w rozstrzyganiu roszen i sporow zwiazanych z realizacja
przedsiewzigcia oraz rozwigzywanie problemow wyniklych podczas wykonywania robot,
udziat i doradztwo w kontrolach i audytach prowadzonych przez instytucje do tego
uprawnione oraz opiniowanie protokotow,

wykonywanie wszystkich innych czynno$ci nie wymienionych w umowie niezbednych do
prawidlowej realizacji przedsiewzigcia i do zabezpieczenia interesu Zamawiajacego,
prowadzenia wszelkich innych czynno$ci faktycznych 1 prawnych zwigzanych
z wlasciwym nadzorowaniem inwestycji,

Wykonawca zobowigzany jest do nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby
zapewniona byla skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu
oraz niezwlocznie (najpoézniej nastgpnego dnia) na kazde zadanie Zamawiajacego
w sytuacjach, gdy obecnos$¢ inspektora nadzoru w ocenie Zamawiajacego jest niezbedna,
Wykonawca o$wiadcza, ze po zapoznaniu si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia i warunkami wykonania umowy, nie zachodza okolicznosci uniemozliwiajace
lub utrudniajace prawidlowe i terminowe wykonanie umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia niezaleznej kontroli w zakresie

sprawdzania jako$ci oraz zgodnosci z dokumentacja oraz przepisami prawa prac, materiatow

budowlanych oraz urzadzen i dostaw, jak rowniez organizowania dodatkowych testow jakos$ci
w przypadku watpliwosci co do jakosci lub zgodnos$ci z dokumentacjg lub przepisami prawa.

. Zamawiajacy zastrzega sobie lub upowaznionym przez siebie osobom mozliwo$¢ w wyznaczonym
przez siebie terminie kontroli prac, w tym placu budowy przy udziale Wykonawcy i kierownika

budowy, zapoznawania si¢ z postegpem prac, a takze zglaszania uwag i zastrzezen do wszystkich

spraw zwigzanych z realizacjg inwestycji.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy bezposrednich informacji
i danych o postepie robot budowlanych, w terminach i formie okreslonej przez Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej sprawie do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia na Wykonawcy
bedzie cigzyl obowiagzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku,
wzglednie podjetych dziataniach.

§6
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania dziatan ustanowionych
przez siebie inspektorow nadzoru branzowego.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkow
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
lub z tytutu dokonania czynow niedozwolonych.

3. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnos$ci podjetych przez Wykonawce,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnos$ci, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajagcego niezwlocznie pokry¢ wszelkie
szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie
przedsiewzigcia wraz z odsetkami itp.), do zaptaty ktorych zobowigzany bedzie Zamawiajacy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie:
.................. zh, stownie ... ZHOtych OKTeSlONE
wedtug art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Strony nie przewidujag mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zamowienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

§8
Platnos$ci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 rozliczane bedzie na podstawie wystawionej
faktury koncowej w wysokosci stanowiacej pozostata warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto,
wystawionej po odbiorze koncowym robot budowlanych i dokonanym rozliczeniu robot
budowlanych w =zakresie niezb¢dnym do rozliczenia si¢ Zamawiajacego z instytucja
dofinansowujaca.

2. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni, od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
do Zamawiajacego.

3. Za date zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Zobowigzania z tytulu wystawionych faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem
na rachunek bankowy WyKONawCy NI ..ot e e aeeae

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcania wymagalnych roszczen, w tym roszczen z tytutu
szkdd 1 kar umownych z wynagrodzenia naleznemu Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy.
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§9

Zmiany i odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

1.2. W przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadlosci lub postawienia w stan likwidacji
Wykonawcy,

1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.4. Jezeli Wykonawca zwleka z rozpoczgciem prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
rozpoczetych prac , pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

1.5. Jezeli Wykonawca przerwat prace, z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego,

1.6. W przypadku braku postgpu prac objetych umowa w stopniu zagrazajgcym dotrzymaniu
terminu umowy,

1.7. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce powyzej 7 dni w zakonczeniu prac,

1.8. Jezeli Wykonawca zwleka z usuni¢gciem wad i uwag pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie.

. W przypadkach okreslonych w pkt. 1.4. — 1.8. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia

bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub podpisania protokotu

odbioru.

. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy zaistnieje konieczno$¢ przerwania prac, strony ustala

w terminie 7 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, protokolarnie stan

zaawansowania prac wedtug stanu na dzien odstapienia.

. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za przerwane prace proporcjonalnie do stopnia ich

Zaawansowania.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajacemu.

§10
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1.1. w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
1.2. za naruszenie obowiazkow, o ktorych mowa w § 5 umowy w wysokos$ci 300 ztotych, za kazde
naruszenie.
. Wykonawca wyraza zgode na potracanie z faktur naleznych Wykonawcy kar umownych.
. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.
. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego zaptaci
on Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

§11
Postanowienia koncowe
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a w szczegdlnosci przepisy o umowie zlecenia.

Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia

jakichkolwiek uprawnien lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przela¢ na osobe trzecia

wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci

jakimkolwiek prawem oso6b trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

Strony o$wiadczaja, ze wskazane na wstgpie adresy siedzib traktowaé beda, jako adresy

do dorgczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Strony zobowiazuja sie do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o zmianie adresu

swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencj¢ wystang na adres

podany w niniejszej umowie.

Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad

Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych umowa

zawarta z wykonawcg rob6t lub powodujacych zmiany w dotychczasowej umowie, to Wykonawca

powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji, co do ich

zasadnosci 1 ewentualnego zlecenia Wykonawcy robot. Wykonawca zobowigzany jest do

przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw  rzeczowo-finansowych

umozliwiajacych podjecie decyzji w tej sprawie, w tym w szczegolnosci: wniosku Wykonawcy

z uzasadnieniem, zweryfikowanej wyceny robdt z udokumentowaniem cen przyjetych do jej

sporzadzenia, wraz z opinia jednostki projektowej. Po pozytywnej opinii Zamawiajacego

dotyczacej mozliwosci zlecenia robot lub wprowadzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest

do przedlozenia Zamawiajagcemu protokotu konieczno$ci podpisanego przez Wykonawce robot,

Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory bedzie podstawa do sporzadzenia aneksu do umowy

z Wykonawca rob6t. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania

Wykonawcy robét polecenia wykonania tych robot z wyjatkiem robot, ktorych wykonanie jest

niezbedne w celu likwidacji istniejacego stanu zagrozenia zycia i mienia.

Poza przypadkami okre$lonymi w umowie strony przewidujag mozliwo$¢ dokonywania istotnych

zmian postanowien zawartej umowy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian wynika z:

8.1. zmian przepisdOw prawa w oparciu, o ktore realizowana jest umowa,

8.2. ze zmiany Wykonawcy robot w trakcie realizacji inwestycji,

8.3. zrozwigzania umowy z wykonawca rob6t o wykonanie zadania inwestycyjnego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 umowy i Zamawiajacy nie zawrze kolejnej umowy o jego wykonanie,

8.4. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru,

8.5. gdy nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publiczne;j,

8.6. wystapienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej,

8.7. koniecznosci uzyskania dodatkowych pozwolen, uzgodnien niezbednych do dalszej
realizacji przedsigwzigcia,

8.8. rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci zamdwienia,

8.9. przedluzenia terminu realizacji robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim,
sprawowanym na podstawie niniejszej umowy,

8.10. zmiany terminéw dotyczacych rozliczenia $rodkéw przyznanych przez instytucje
wspotfinansujaca,

8.11. zmiany podwykonawcow,
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8.12. zmiany konta bankowego Wykonawcy,

8.13. zmiany obowiazujacej stawki VAT. Je§li zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwigkszenie warto§ci Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia
wynagrodzenia o kwote réwna roéznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce
przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto,

8.14. zmiany obowigzujacej stawki VAT. Je$li zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réowna réznicy w kwocie podatku
zaplaconego przez Wykonawce przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto.

9. Gdy dojdzie w trakcie wykonywania robot do zmiany Wykonawcy robot budowlanych
Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego wszelkie obowiazki wskazane przez
Zamawiajacego zwigzane z udziatem w inwentaryzacji, odbiorze i rozliczeniu robot przerwanych.

10. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

12. Wszelkie zataczniki do umowy stanowig Integralng jej czes$¢, w szczegolnoscei jej integralng czgsé
stanowig:

12.1. Zatagcznik nr 1 — Zaproszenie do zlozenia oferty wraz =z zapytaniami
i odpowiedziami udzielonymi przez zamawiajacego w postepowaniu na wybor Wykonawcy.

12.2. Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy.

Wykonaweca: Zamawiajacy:

Strona 8z 8



