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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie robét budowlanych

— kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)

a) gruparobét — NR CPV 45000000-0 Roboty budowlane

b) kategorie robot:

© NR CPV 45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
@ NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

O NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

@ NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

@ NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

@ NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian

@ NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

@ NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

WSTEP:

Przedmiot i zakres robdt budowlanych:
Przedmiotem zam6wienia jest wykonania rob6t budowlanych dla zadania remontowego:
»PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ]

Danc ewidencyjne:
Obiekt: budynek istniejacej $wietlicy wiejskiej w Doliniec Marczakowej

b) Przedsiewzigcie: przebudowa i rozbudowa
¢) Inwestor: Urzad Gminy Mastéw , ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow

Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne dla robot
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob6t wyszczegélnionych ponizej:
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

3. ROBOTY ZIEMNE

4. ROBOTY MURARSKIE

5. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

6. ROBOTY IZOLACYINE

7. DEKARSKO-BLACHARSKIE

8. ROBOTY TYNKARSKIE

9. ROBOTY POSADZKARSKIE

10. ROBOTY SLUSARSKIE, STOLARSKIE

11. ROBOTY MALARSKIE

12. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

13. INSTALACIJE SANITARNE

14. ROBOTY ZEWNETRZNE — NAWIERZCHNIE

W/w roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ,, Warunkach
technicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez wydawnictwo ,,Arkady™.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych zostang



wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do
delegacji wynikajgcej z ustawy ,,Prawo budowlane” po ich powszechnym udostepnieniu.
Przedmiar robdt:

Szczegolowy zakres robot zawarty jest w przedmiarze rob6t stanowigcym zatgeznik do tego
opracowania,

Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Obowigzek zyskania informacji o osnowie geodezyijnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak rowniez ich zabezpieczenie do chwili
odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.,

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoficzenia i odbioru
konfcowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakoniczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbicru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowaé plac budowy

i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV):

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja si¢ w poszczegdlnych szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Warunki techniczne dla realizacji budynkéw:

W trakeie realizacji budynkow i obiektéw nalezy przestrzegaé zasad warunkow wynikajacych z:
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. { z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U. nr
Z dn. 11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 w sprawie szczegblowych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego
ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunkéw jakim powinny
odpowiadac drogi pozarowe (D.U. nr 121/2003).

Wykazu Polskich Norm, zamieszczonego na koficu opracowania.

Pozostale akty normatywne:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (D.U.138/2001).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.,

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r.,



w sprawie szczegétowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83 poz. 376).
Szczegolowe ustalenia specyfikacji technicznej:
@ Dokumentacja techniczna.
© Dla zaprogramowanego zakresu robot zamawiajacy jest w posiadaniu projektu budowlanego
i wykonawczego.
Podstawa do rozpoczecia robdt jest art. 28 Prawa Budowlanego, na bazie ktérego Inwestor
uzyskat ostateczna decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.
Autorami projektdw sg projektanci posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane,
a opracowania zostaly wykonane zgodnie z ustaleniami:

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- z wymaganiami Prawa Budowlanego,

przepisami, w tym techniczno — budowlanymi

oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekty posiadaja wymagane opinie, uzgodnienia i sprawozdania, potwierdzajace prawidlowosé
i zgodnos¢ z przepisami rozwigzan w nich zawartych.
© Projekty budowlano — wykonawcze uwzgledniajg warunki zatwierdzenia oraz warunki zawarte
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
W skiad projektu wykonawczego dla okreslonego w warunkach przetargu zadania wchodza
nastgpujgce opracowania:
§ projekt budowlany architektura + konstrukcja (w tym projekt zagospodarowania terenu),
§ projekt wykonawczy - rysunki konstrukcyjne,
§ projekty wykonawcze instalacji elektrycznych,
§ przedmiary robét w ujgciu kosztorysowym dla poszezegdlnych rodzajow
robdét, okreslajace potrzebne naklady: materialéw, sprzetu i robocizny.
& Wymagania dla produktow materialéw uzytych przy realizacji przedmiotu zaméwienia.
© Przedmiot zaméwicnia wykona¢ nalezy w zgodnosci z projektem wykonawczym przy
przesirzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 4391 z 1996 r. Nr 156 poz. 775)
oraz w zgodnosci z Prawem Budowlanym, ktére okresla konkretne wymogi, jakie musza
spelnia¢ wyroby przy realizacji robot budowlanych.
() Materiaty 1 wyroby musza by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte bedg wyroby
(prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajace, od
obowigzuigcych norm — musza one uzyskaé aprobate techniczng wydang przez upowaznione
do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego, bedzie moglo nastgpié
po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postgpowanie z nienormatywnymi wyrobami
budowlanymi, majace na celu ich techniczng aprobate, okresla wydane na podstawie
przepiséw Prawa Budowlanego Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 107 poz. 6§97).
Nalezy zwroci¢ uwage, iz jest to akt prawny, ktory z dniem 04.09.1998 r., zastapil dotad
funkcjonujaca w tej mierze regulacje, wprowadzajac jednoczeénie przepisy dostosowujace
dotychczasowe zasady do unormowarn obowiazujageych w Unii Europejskiej.
@ Scisty zwigzek z powyzsza tematyka maja przepisy wydane przez Ministra Spraw
Wewnetrznych w rozporzadzeniu z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrob6w budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 13 poz.
728 21998 1.).
@ W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polska Norma lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegaé przepisow
wprowadzajacych wymog oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia



wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi
powinny by¢ oznakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te,
ktérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz
certyfikatu zgodnosci.

Zbiér informacji pozostatych:

Informacje o sposobie odbioru technicznego urzadzen przed ich wbudowaniem. Qdbior
urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:
(& sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

O oceny, czy urzadzenia mieszczg si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej
0 oceny, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Wymagania dotyczace sprzetu jaki moze by¢ zastosowany z uwagi na warunki realizacyjne
- gabaryty sprze¢tu okreslono w Protokole zalozen kosztorysowych.

Wymagania dotyczace kwalifikacji, uprawnien i do§wiadczenia personelu kierowniczego

i wykonawczego.

a) Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):

- ze wzgledu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadat
przygotowanie inzynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku konstrukcyjnym z prawem
do kierowania robotami budowlanymi

b) Sredni personel techniczny — wymagane wyksztalcenie co najmniej §rednie techniczne,
uprawnienia budowlane — wykonawcze.

c) Majstrzy budowy — wymagany co najmniej 10 letni staz w wykonawstwie budowlanym na
stanowisku samodzielnym.

d) Personel wykonawczy: wykwalifikowani robotnicy o specjalnosciach wymaganych przy
robotach budowlanych, a w szczegdlnosci: murarskich, ciesielskich, betoniarskich,
zbrojarskich, dekarskich i blacharskich, izolatorskich, tynkarskich, stolarskich, malarskich,
$lusarskich, posadzkarskich, sztukatorskich; instalatorzy o specjalnoéciach wod-kan, c.o.,
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja; instalatorzy o specjalnosci elektrycznej — sitowej
i niskopradowe;j.

Sposéb ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.

Wykonywane roboty budowlane przy budowie budynku nalezy ubezpieczy¢ w jednym
z towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zaréwno szkody wiasne jak

i 0s6b trzecich przebywajacych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéow,
uszkodzen od ognia oraz warunkéw atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia
obiektow, kradziezy oraz swiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajacego lub
Wykonawcy z tytutu szkéd powstalych w zwigzku z zaistnieniem okres$lonych zdarzen losowych

i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robét.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosei: roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, mienic ruchome
zwigzane z prowadzeniem robot — od
ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw, w tym
dotyczace pracownikow i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w ty
takZe ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wartos¢ robot objeta ubezpieczeniem powinna uwzgledniaé:

a) roboty — do wartosci szacunkowej okre$lonej przez wykonawce wraz z materiatami
niezbgdnymi do ich wykonania,

b) urzagdzenia budowy, a takze sprzet i transport zgromadzony na budowie przez wykonawce
do wartoéci niezbednej do ich zastgpienia.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia na kazde zgdanie zamawiajgcego polisy



ubezpieczeniowej oraz dowodéw oplacania skiadek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robdt wyloniony w drodze przetargu.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wehodzeniem os6b niepozadanych, poprzez
wykorzystanie istniejacych i nowych ogrodzeri przekazanego terenu budowy, a takze
oswietlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych, Nalezy udostepni¢ hydranty ppoz.,
a miejsca ich wskazan poprzez odpowiednie oznakowanie.

Informacja o podwykonawcach, okre$lenie warunkéw jakie winni spelniaé, ograniczenia
w zatrudnieniu podwykonawcdow,
Wszystkie roboty realizowane bgdg w ramach generalnego wykonawstwa. Dopuszcza sie
realizacj¢ zadania przy udziale podwykonaweéw wskazanych w ofercie Generalnego Wykonawcy.
Wykaz dokumentow jakie winni ztozyé podwykonawcy wraz oferta Generalnego
Wykonawcy — zamieszczono w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Informacje dotyczace terminéw rozpoczecia i zakoficzenia zadania. Terminy realizacji
ustalono w projekcie umowy, stanowiacym zalgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Informacje o sankcjach za opéZnienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte sg
w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.
Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy terminows realizacje wplyw warunkéw atmosferycznych,
ktére przy skladaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwage (poza katastrofami).
Informagcje o odpowiedzialno$ci za uchybienia Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do zakresu uchybien realizacyjnych kazdej ze stron, skutkujacych odstagpieniem od umowy,
zalicza¢ si¢ bedzie jedynie te, ktore rzutowaé moga na terminowe wykonanie robét. Strony
moga odstgpi¢ od umowy w sytuacjach okreslonych w umowie.

Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych, zamiennych i dodatkowych
z okresleniem zasad ich zlecania i rozliczania.
Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu rob6t pomocniczych, poza robotami objetymi
nakladami rzeczowymi i normatywnymi zwartymi w bazie KNR.
Jezeli w trakcie trwania realizacji rob6t objetych umowg zajdzie koniecznoéé wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one moga by¢ tylko na podstawie odrebnego
zamoOwienia oraz rozliczane odrgbnie. Roboty dodatkowe mogg wynikaé z wprowadzonych
zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze strony zamawiajacego.
Podstawy cenowe dla robét dodatkowych przyjete zostang z oferty wykonawcy. Uzgodnienia
winny by¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania zmienionego zakresu robot.
Wykonawcy nie przystluguje wynagrodzenie za roboty realizowane bez zgody zamawiajacego,
wykraczajgce poza zakres objety umowa.
Zgloszenie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czesciowych. Wszystkie roboty
zanikajgce lub ulegajace zakryciu wymagaja protokolamego potwierdzenia ich wykonania przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy. Odbidr tych robét musi znalezé swoj zapis w dzienniku
budowy. Zgloszenie uzasadnionej czesci wykonanych robét do odbioru winno byé zapisane w
dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.

Wspélpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie wchodzacymi

w uktad GW):
Wszystkie roboty planowane na wykonania prowadzone bedsa w ramach Generalnego
Wykonawstwa. Zakres rob6t montazowych lub branzowych, wykonywany przez firmy
specjalistyczne, wymagaé bedzie szczegdlnego nadzoru oraz koordynacji migdzybranzowe;j
przez GW.
Czynnosci zagospodarowania placu budowy w tradycyjne i najniezb¢dniejsze urzadzenia (sieé
energetyczng tymczasowego zasilania, studzienke wodomierzows z siecig wodociggows
tymczasowg), ze wzgledu na nie przewidywanie specjalnych zagrozen w trakcie realizacji rob6t
—nie wymagajg skoordynowania z pozostatymi robotami.
Wspdlpraca z inspektorami nadzoru:
@ Inspektorzy nadzoru sa przedstawicielami zamawiajacego w trakcie realizacji robot.



Obecnosé inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest dwa razy w tygodniu w dniach
uzgodnionych z wykonawca rob6t wpisem w dzienniku budowy. W przypadku koniecznosci
czestszych pobytéw ze wzgledu na procesy technologiczne — wedlug potrzeb, nie
powodujacych nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych,

@ Inspektor nadzoru na budowie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

© Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru, winno by¢ zgloszone zamawiajgcemu
niezaleznie od wykonania zapisu w dzienniku budowy.

Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym okresleniem podstaw zmian.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

Wykonywanie robot, ktérych na etapie przygotowania specyfikacji nie mozna bylo przewidzieg.
Wedlug rozpoznania dokumentacji technicznej — wykonawczej, nie przewiduje sie wykonywania
rob6t mogacych by¢ nastepstwem pomini¢cia technologicznych elementéw robét.

Wystgpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okolicznoséci, wymagaé bedzie
ustalenia dalszego toku dziatania oraz udokumentowania takich okolicznogci w protokédtach
koniecznosci, dokonania obmiaréw dla robét nie przewidzianych, wykonania kosztorysow

i uzgodnienia ceny.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcey od chwili rozpoczecia robét do

ich odbioru przez zamawiajacego oraz w ckresie gwarancji i rekojmi.

@ Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot (GW) jest w pelni odpowicdzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy,
az do dnia odbioru koficowego obiektow przez zamawiajacego.

() Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur — obcigza wykonawce.

@ Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robdt przenosi sie na okres
rekojmi.

© Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi oraz usuwanie usterek za

odrebng zaplatag w przypadku ich spowodowania niewlasciwg eksploatacjg:

& Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronic w okresie trwania ich eksploatacji,

a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego. Jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnig sie¢ wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze

wzgledu na cel okreslony w umowie,

@ Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz

z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

© Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i migjscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokdle musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych wad.
( Strony mogg uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcey i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy.

) Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie.

@ Uprawnicnia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja:

po uptywie 3 lat dla obiektéw budowlanych, w stosunku do urzadzen wg gwarancji udzielonej
przez dostawce, jednak nie krocej niz 1 rok.

@ Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawcéw w dniu zakonczenia przez

inwestora (zamawiajacego) czynnosci odbioru. Jezeli inwestor przed odbiorem przejmie



przedmiot umowy do eksploatacji (uzytkowania), bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja
uprawnienia z tytutu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu przejgcia przedmiotu umowy do
eksploatacji (uzytkowania).

@ Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika, spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okoliczno$é strony stwierdzily.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawié, za
odrebnym wynagrodzeniem.

© Wykonaweca jest takze odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w
czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowigzan umownych.
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych.

© Dokumentacja dostarczona przez zamawiajacego stanowi jego wlasnosé i nic moze byé
uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody zamawiajacego.

¢ Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego,
prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz znaku towarowego. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzafi, na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze
dochodzi¢ roszezeh w stosunku do 0séb trzecich korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezefi spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszezen na drodze
postgpowania sadowego w rybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chrenionych patentami i prawami
ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiazan.
Katastrofa budowlana

) Katastrofg budowlana w rozumieniu ustawy — Prawo Budowlane bedzie niezamierzone
gwatiowne zniszczenie obiektu budowlanego Iub jego czesci, a takze konstrukeyjnych
elementow rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych, obudowy
wykopow.

@ Katastrofg budowiana nie bedzie:

- uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadajacym si¢ do naprawy
lub wymiany,

- uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami lub
pochodnymi obiektami,

- awaria instalacji.

© Postgpowanie wyjasniajgce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi¢ bedzie
wlasciwy organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub wlasciwy organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

@ W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektéw, kierownik budowy powinien:
- zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziataé nasilaniu si¢ skutkéw katastrofy,
- zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie
postepowania wyjasniajgcego,

- niezwlocznie zawiadomié o katastrofie:

a) wlasciwy organ,

b) wlasciwego miejscowego prokuratora i policje,

¢) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obicktu budowlanego, jezeli
katastrofa nastgpita w trakcie budowy,

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami
katastrofy z mocy szczegélowych przepisow.

e) Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami nalezy wykonaé poprzez oznaczenie



tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miar¢ mozliwosci utrwalenie na fotografii.
Po zakoficzeniu prac komisji powolanej do zbadania przyczyn i skutkow katastrofy, wlasciwy
organ powinien niezwlocznie wyda¢ decyzje okreslajacg zakres i termin wykonania niezbednych
robét w celu uporzadkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu
wykonania rob6t, doprowadzajgcych obickt do stanu wlagciwego.

@ Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.
©) Inwestor obiektu budowlanego po zakoniczeniu postepowania, zobowiazany jest podjaé
niezwlocznie dziatania niezb¢dne dla usunigcia skutkéw katastrofy.

Roboty wylgczone, kiére zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie. Wszystkie
roboty wchodzgce w sklad zadania inwestycyjnego objetego przetargiem, wykonywane beda
sitami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawedw robét specjalistycznych. Zamawiajacy
nie bedzie prowadzil rob6t we wlasnym zakresie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

& Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.
@ Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
0 Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszezania,
wydane przez uprawniajaca jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

@ Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pyliste, rozpuszczalniki) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organdw administracji panstwowej.

@ Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasno$ci publicznej 1 prywatnej.

) Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatne;.

0 Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$é. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

@ Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedgcych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego
odnoénie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

@ O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien powiadomié wiascicieli tych urzadzen i Inzyniera.

0 O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzefi podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powinien powiadomié¢ Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

@ Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
dzialania, element6w uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczanych przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

) Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz



nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

© Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Opracowanie geodezyjne:

Obstuga geodezyjna:

Obsluge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
(Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku
budowy. Zakres pomiaréw geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenic pofozenia
poszczegoOlnych obiektoéw budowlanych. Dane te powinny dotyczyé punktéw gtéwnych

budynkow i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajgcych, linii zabudowy, usytuowania obiektow
budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy¢ ma
przestrzennemu usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z projektem budowlanym, a w

szczegoOlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie polozenia wyznaczonych obicktow
wzgledem obiektow istniejacych i wznoszonych oraz wzgledem granic nieruchomosci.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnic z wymaganiami projektu
budowlanego podlegaja geodezyjne elementy, okreslajace usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektdw, w szczegdlnosei: a/ gtowne osie obiektéw
budowlanych nadziemnych i podziemnych, b/ charakterystyczne punkty projektowanego
obiektu, ¢/ state punkty wysokosciowe — repery.

Wrykonanie tych czynnosci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektow budowlanych — z wyjatkiem tej, ktéra
ujeta jest w tablicach KNR.

Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza obiektow lub elementéw obiektow,

o ktorych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo Budowlane.

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzic¢
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.

Przepisy techniczno — budowlane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych:

@ Obowiazek przestrzegania przepiséw techniczno — budowlanych kierowany jest przede
wszystkim do kierownikéw budéw oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje
takZe konieczno$é zgodnosci prowadzonych robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem
budowlanym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art. 22 precyzujacy obowigzki
kierownika budowy i kierownika robdt w tym zakresie.
© Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym nalezy
kontrola wykonywanych robét z projektem i przepisami, w tym takze techniczno — budowlanymi,
co jednoznacznie okre§lone zostalo w art. 25 Prawa Budowlanego.

Odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw techniczno — budowlanych:

O Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w
trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowicdzialne s3 za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo

1 jakos¢.

Obowigzki, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno — budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoniczeniu robdt
budowlanych (art. 51 ust. 4 PB).

Wszelkie odstgpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie



przepis6w techniczno — budowlanych, wymagaé beda przedstawienia organowi

panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z opisem
zmian 1 odpowiednimi rysunkami. Obowigzki kierownika budowy okreslone zostaly w art. 22,
a inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25.

Penienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét
niezgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu

art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialnosci
karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy

od ustalen i warunk6éw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

@ Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawaé polecen wykonywania robot
budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno — budowlanymi.

Naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy:

Za naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy uwazaé si¢ bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstgpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg, a takze wstrzymania robét budowlanych (art. 50).
Koszty wynikajace z tego tytulu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscily si¢ takiego postepowania.
Nakazy, zamiennymi, na etapie zwigzanym z przystgpicniem do uzytkowania obiektow
budowlanych. Zmiany takie wymagac beda potwierdzenia o$wiadczeniem — projektantow
obiektéw budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB).

Okreslenia podstawowe:

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kicrowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Roboty — ogét dziatan, niezbgdnych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania,

c¢) Laboratorium - drogowe iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robdt.

d) Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
g) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrcbu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z poZniejszymi zmianami).

h) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi

w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustalono PN).

i) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieni zaufania, iz dany wyrob, proces lub



ustuga sg zgodne z okreslona normg lub innym dokumentem normatywnym.

J) Przetargowa dokumentacja projektowa - ¢z¢$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

k) Umowa — umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,,Wymagania og6lne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegélnych

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

projektuje sig nastgpujacy zakres prac :

- rozbiérka istniejacego ocieplenia $cian zewngtrznych w zakresie koniecznym do wykonania
rozbudowy

- rozbi6rka dachu w zakresie koniecznym do wykonania nowej czesci dachu

- wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe rozbudowy

- wykonanie rob6t murarskich ( $ciany zewnetrzne rozbudowy)

- wykonanie hydroizolacji pionowej écian fundamentowych po obrysie zewnetrznym
- ocieplenie $cian fundamentowych i cokolu

- ocieplenie $cian nadziemia

- wykonanie stropu nad czgécig rozbudowy

- wykonanie nowej wiezby dachowej wraz z pokryciem

- wykonanie ocieplenia stropu

- uzupelnienie obrébek blacharskich

- uzupelnienie rynien i rur spustowych

- uzupelnienie elewacji

- uzupetnienie opaski przy budynku

- rozbudowa instalacji elektrycznej

- zagospodarowanie terenu przy budynku

- roboty porzadkowe

Lawy — wylewane zelbetowe z betonu zwirowego klasy C20/25 (B20) uktadane ponizej granicy
przemarzania gruntu (-1,20m p.p.t.), posadowienie taw na warstwie podbetonu gr. 10cm klasy C8 /10
(B10) w.g projektu konstrukcyjnego

Nalezy zachowaé otuling zbrojenia min. 5 em

Roboty w poblizu istniejgcych faw nalezy wykonywaé sposobem recznym bez uzycia cigzkiego sprzetu-

Plyta posadzki :
Plyta betonowa z betonu klasy C12/15 gr.10cm zbrojona siatkami w srodku grubogci
fi 4,5 mm o oczkach 15x15¢m.
Pomiedzy sciang budynku a plyta posadzki nalezy zastosowaé dylatacje z pianki dylatacyjnej lub w postact
dwoch warstw papy.

Sciany konstrukcyjne :

sciany fundamentowe
zaprojektowano $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr 24 ¢cm kl MPa 20

$ciany fundamentowe izolowa¢ termicznie i przeciwwodnic



$ciany zewnetrzne - z pustakéw gazobetonowych odm 600 gr.24 cm na zaprawie cienkowarstwowej,
ocieplone styropianem gr 11 cm EPS 70, 0,031W/(mK) wykonczenie $cian zewnetrzne z tynku
strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego na warstwie klejowej wzmocnionej siatka z wiokna
szklanego (>145g/m2).

Wspdlczynnik przenikania ciepta: U = 0,23W/m2K

Istnigjacy strop zelbetowy - bez zmian

nadbudowa zwieficzona zostata wieficem monolitycznym, zelbetowym, wylewany wg projektu
konstruke;ji.

Wigzba dachowa :

Konstrukeje wigzby dachowej stanowia krokwie drewniane oparte na murtacie po obwodzie budynku
mocowana do wienicy zelbetowych za pomoca lacznikéw systemowych
Wiczbe wykonaé z drewna klasy min C 24 ,
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé przeciwogniowo do granic trudnozapalnosci NRO oraz
zabezpieczy¢ przed agresja biologiczng
Wilgotnoé¢ drewna zastosowanego do wykonania nie wieksza niz 12%
Do wykonania konstrukcji dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:
1. krokiew o przekroju 8/18 ¢cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,
2. shupek o przekroju 14 /14cm z drewna klasy C 24 o wilgotnosei 12%,,
3. piatew o przekroju 16/22 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,,
4. muriata 14/14 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,
5. laty 5/4 ¢m z drewna klasy C24 - rozstaw zgodnie z modulem zastosowanego pokrycia
wiatroizolacja z folii o duzej paropszepuszezalnosei — zastosowanie zgodnie z technologia rob6t
pokrywcezych ,
srodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrong grzybo- i owadobdjczg oraz ochrone przeciwpozarowa
do granicy niepalnosci
Stosowa¢ .np INTOX , FOBOS, lub inne o podobnych wlasciwosciach
materiaty pomocnicze: wezlowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry
ciesiclskie

Wszystkie elementy drewniane dachu zabezpieczone $rodkami przeciwogniowymi do granic
trudnozapalnych oraz posiadaja dodatkows ochrong w postaci zabezpieczenia wykonanego z blachy
stalowej powlekanej stanowigce rowniez obrébki wykoriczeniowe elementéw dachu w postaci
obrébek okapu , Scian szczytowych , wiatrdwek

Dach :

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35° Wykona¢ pokrycie z blachy
dachowkowej w kolorze pokrycia istniejacego , obrobki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej o gr
0,55 mm w kolorze pokrycia

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z technologia danego producenta,

Styki elementow drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczyé poprzez oddzielenie
ich dwoma warstwami papy asfaltowe;.

Nadproza :

W czgsci murowanej projektowanejnadproza prefabrykowane systemowe i monolityczne zelbetowe
Nadproza osadza¢ na poduszce murowanej wykonanej z dwoch warstw cegly pelnej MPalS na zaprawie
cementowo-wapiennej M 7 .

Rozmieszczenic i konstrukcja nadprozy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie



IZOLACIJE CIEPLOCHRONNE
Plyty styropianowe uzyte do izolacji scian EPS 031  =0,031

ogrubosci 12cm,3cm, 2cm)

%{irgr do omeplema scian fundamentowych - styrodur XPS gru bosci 10 cm © = 0,035 ) wg PN-EN
13163: 2004 co najmniej klasy E reakcji na oglen wg PN-EN 13501-1:2009 ( odpovmadajqce okresleniu
» Samo gasngce" )

Plyty klejone do konstrukcji $cian za pomoca masy klejowej metody punktowo- krawedziows , nalezy
rowniez wykona¢ mocowanie mechaniczne plyt facznikami mechanicznymi systemem zaglebionym.

Rozmieszczenie tacznikow w ukladzie typu T .
ocieplenie stropu

Wykonczenie wewngetrzne :

- Posadzki — w czg¢sci nowo projektowanej

gres nie szkliwiony

- Tynki ~ cementowo-wapienne kl IV przygotowane pod powloki malarskie farbami akrylowymi
Wykoniczenie zewngtrzne :

Sciany fundamentowe ponad terenem — tynkowane tynk mozaikowy w kolorze brgzowym
Sciany zewnctrzne tynkowane- tynk cienkowarstwowy , w nawiazaniu do stanu istniejgcego
drobnoziamisty w kolorze elewacji istnicjacej

Dach- pokrycie w kolorze pokrycia istniejacego obrébki blacharskie w kolorze pokrycia
dachowego. Rynny i rury spustowe, PVC, w kolorze pokrycia .

Stolarka okienna zewnetrzna PVC w kolorze biatym.

W budynku zaprojektowano rozbudowe istniejgcych instalacji enn
Instalacje :

budynku przewidziano nast¢pujgce instalacje :
rozbudowe instalacji elektryczne;j

Ochrona przeciwogniowa i grzybobdjecza

Elementy wi¢zby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem przeciwogniowo do granic trudnozapalno$ci
oraz srodkiem przeciw agresji biologicznej. Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez doktadne
oczyszczenie , pomalowanie emalia podktadows chlorokauczukows oraz dwukrotne
pomalowanie emalig nawierzchniows.

Instalacje elektryczne

Ogélne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umows oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacig projektowa,
przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Dane energetyczne.
1. Zasilanie obicktu ze ztacza pomiarowego w budynku



2. Moc zainstalowana P; =38,62 kW +2,6 kW

3. Wspdtczynnik zapotrzebowania kz=0,7.
4. Moc szczytowa P, =28,86 kW
5. Moc przylgczeniowa wg RZE Kielce Pp=30,0 kW.

5. Dodatkowa ochrona od porazen — zerowanie i wylagczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
6. Uklad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewngtrznych - TN

Zerowanie — obecnie samoczynne wylaczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN,

Wewnctrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.

- Zasilanie w energi¢ elekiryczna — z istniejacej tablicy TG, przydzial mocy w pelni pokryje
zapotrzebowanie na energie.

- Tablice — obudowy oraz osprzgt wg systemu f-my Legrand, Moeller, Schrack lub podobne

- W tablicy TMG zainstalowaé komplet ogranicznikow przepiec.

Instalacja ofwietleniowa.
Projektowana do wykonania przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm?, ukladanymi pod tynkiem.

Przyjeto osprzet wtynkowy (puszki rozgatezne 1 konicowe). Laczniki instalowaé na
wysokodcil.4m

Wybor opraw oswietleniowych pozostawia si¢ do decyzji inwestora.

Nalezy pamigtac aby w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy oraz osprzet hermetyczny.
Zasilanie obwoddéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).
Sterowanie o$wietleniem tacznikami pojedynczymi, swiecznikowym lub schodowymi.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpzo 3x2.5mm? ukladanym jak
w instalacji o§wietleniowe]. Gniazda instalowaé¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikow
na wys, 0.3m. Gniazda wtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw).
Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Instalacja ochrony od porazen.

Zyly PEN zasilajacej linii kablowej NN w ziaczu pomiarowym rozdzielié na N i PE, miejsce
rozdzialu skutecznie uziemi¢ przez przylaczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowe;.

Projektowane instalacje wewnetrzne w ukladzie TN-S. Instalacje dla napigcia wyzszego niz 50 V

- wykona¢ jako 3-przewodowa 1 5-przewodowa (przewod fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny



N i ochronny PE),

Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje si¢ wylgezniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony
od porazen pradem elektrycznym) oraz wylgczniki instalacyjne przetezeniowe

i nadmiarowoprgdowe, chroniace instalacje od przeciazen i zwaré.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w
ukladzie TN-S nalezy:

-wszystkie czgsci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
-miejsce polaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemié.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad

zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub

czgsclg przewodzaca dostepna.

Instalacja odgromowa.
Zwody na dachu wykona¢ jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8mm na wspornikach

gasiorowych. Do zwodéw na dachu przylaczy¢ zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje
metalowe itp.

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace Dfe/Zn 8mm w RL20 ukladaé¢ w bruzdach $cian
zewnetrznych, pod elewacja. Zwraca si¢ uwage na odpowiednie (fagodne) przejscie zwodéw z dachu na
Sciang. Przy odleglodciach od wej$¢ mniejszych niz 2m - prowadzié w rurach winidurowych o Iaczncj
grubosci $cianki min. 5 mm.

Ztacza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikéw,
trawnikéw, przy $cianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) taczyé do zwodéw w dolnym i
goérmym punkcie uchwytami typowymi.

Uziom otokowy z plaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozy¢ wokot budynku przy
tawach fundamentowych. Zbrojenie law fundamentowych polgczy¢ z uziomem otokowym
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4 mm.

Do uziomu otokowego przylaczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami.

Uwagi konicowe.
1.Cato$¢ prac wykonaé bardzo starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
1 uwagami niniejszej dokumentacji.
2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone

do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPiB z dn. 19.12.1994r. w



sprawic aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

Jednostka obmiaru
Ogélne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne
- dla kompletnej instalacji

Odbior
Ogélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg — ST.

Podstawa platnosci
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"
Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sig za ustalong ilos¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisane] przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robét, jednostka roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaly okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robé6t
Przepisy zwiagzane
»warunki Techniczne Wykonania i Odbioru” tom V.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom V,
— ,,Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
- PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
—  PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
- PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



