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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt ktdre zostana wykonane na budowie pn:
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

W MSC DABROWA GMINA MASEOW

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza rob6t budowlanych
1.3.1 Zakres rob6t do wykonania

- wykonanie jednokondygnacyjnego budynku swietlicy wiejskiej

- wykonanie parkingu wewngtrznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i
specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogdlne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji — kosztorysu
Slepego

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powolana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badafi, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraé w
szczegllnoscei:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazw¢ handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wlasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwiazane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badar,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczefnistwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz
szczegbtowy sposob znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie
w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowiazujacego systemu oceny zgodnosci,



11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéw z
badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrdb do obrotu i
stosowania w budownictwie. |
Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sa w ramach wilasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zataczong do zaméwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupelienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedlozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora.

1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja - kosztorysem,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplety ST. .

1.5.2. Zgodno$¢ robét z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamoOwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna i spojna
wobec siebie. Cala robocizna i wszystkie materialy musza spelniaé wymagania podane w
dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu
budowy:

1. Utrzymywa¢ bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie oglosié rozpoczecie robot.

3. Utrzymywa¢ tymczasowe srodki zabezpieczajace na placu budowy.

4. Zapewni¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu drog.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

- Wykonawca musi by¢ w pelni §wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

- Utrzymywanie odpowiedniego sprzgtu przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie
przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Stosowanie materialéw trwale zagrazajacych Srodowisku jest zabronione. Jezeli materialy takie sa
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialnos$¢ spada na Zamawiajacego.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

- Zgodnos$¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i sprzetu do i
z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Spehianie wymagan wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegblnym
uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, lacznie z zapewnieniem
odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caly czas trwania robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materialy i sprzet stosowane od daty
przejecia placu budowy do daty wystawienia swiadectwa zakonczenia.



1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

- Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisOw oraz przestrzega¢ ich w czasie
wykonywania rob6t

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia
robot i do ich rozbidrki po zakonczeniu robot.

Okreslenie ponoszacego koszty zajgcia pasow drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu.

1.5.13. Odbior techniczny i rozruch

- Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczgcia i planowanej dacie
zakonczenia robot.

1.5.14. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

- Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji rob6t

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robodt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do
akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1. Projekt organizacji robot

2. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

- Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére zapewniaja realizacj¢ robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

1. Organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robo6t

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4. Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

- Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda og6lny harmonogram
dotyczacy termindéw i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt
wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i platnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyrazZnie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektow i
robét towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2. MATERIALY

2.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

-Materialy nie spelniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostana usunigte z placu budowy.
Jezeli zostana jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materialéw

-Materialy beda magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnos$ci do robot.



3. SPRZET

3.1 Wykorzystywanie sprzetu

- Wykorzystywany sprzet musi by¢é odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci i
wykonania rob6t. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz
spetlnia¢ wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoélne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu
a jakos$¢ materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja projektowa, metodologia

robo6t i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

- Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci (PZ

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegdtowy PZJ.

1.Czg$¢ ogblna — dotyczaca spraw organizacyjnych.

2.Czg$¢ szczegdlowa — dla kazdego odcinka robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci roboét

- Wykonawca zapewni prawidlowy system kontroli i niezbedny personel dla pobierania probek i
dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ badania probne, majace pokaza¢ zadowalajace dziatanie systemu.

6.3 Pobieranie probek

- Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robot moga zostaé
wybrane do badania z jednakowym prawdopodobienistwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazadaé
dodatkowego pobrania probek.

6.4 Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed
pobieraniem probek i rozpoczgciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie
wyniki musza zosta¢ przekazane na pi$mie Inspektorowi.

6.5 Atesty jakoSci




- Warunki dla atestow jakosci musza zosta¢ okreslone w Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to
wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy musza by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich
kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.

6.6 Dokumenty placu budowy

6.6.1. Ksigga obmiaru

- Szczegbély pomiaréw sa wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego
przedmiaru robdt. Ksigga jest podstawa do ustalania rzeczywistego postgpu robot.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

- Dziennik laboratorium, oswiadczenia o jakosci materialow, zatwierdzone receptury i badania.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ przez caly czas dostegp do tych materiatow.

6.6.3. Inne dokumenty budowy

- Swiadectwa odbioru rob6t, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencija.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

- Dokumenty maja by¢ przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robdt

- Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sa wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslaja rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w
jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.

7.2 Metody pomiaru

- Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sa mierzone poziomo wzdhuz linii srodkowe;.
- Objetosci sa obliczane w metrach szesciennych jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrd;j.
W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokladnosci moga by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i
legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

- Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub czgSciowym przekazaniem odcinkéw robdt lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8.0DBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

8.1 Rodzaje odbioréw robét
- Przejecie czgsci robot

8.2 Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Tworzy konficowa oceng ilosci i jakosci wykonanych robdt. Musi mie¢ miejsce w



czasie pozwalajacym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opdznienia
dla catej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inspektora
Nadzoru.

8.3 Przejmowanie odcinkéw lub cze$ci robot

- Przejmowanie odcinkéw lub czesci robét jest dokonywane jako przejecie koficowe. Polega ono na
oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robét.

8.4 Wystawienie §wiadectwa przejecia

- Ma miejsce wowczas, gdy calos¢ robét zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan
sa dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegle roboty zostana wykonane w okresie
gwarancyjnym. Inspektor wystawia $§wiadectwo przejecia, zgodnie z postanowieniami warunkéw
ogoblnych.

8.5 Dokumenty koncowego przejecia robét

- Podstawowym dokumentem jest $wiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia calej wymaganej dokumentacji pomocnicze;j.

8.6 Wystawienie Swiadectwa wypelnienia gwarancji

8.6.1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego

- Po wystawieniu Swiadectwa wypelnienia gwarancji wykonawca wysyla do Inspektora projekt
rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

8.6.2 Wystawienie rozliczenia ,

- Po przediozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na pi$mie, ze rozliczenie ostateczne
stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie platno$ci zwiazanych z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Postanowienia ogolne

Podstawa sa ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone przez wykonawce przy sktadaniu
oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej
pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych platnosci.

Nalezy jasno okresli¢ co wchodzi w zakres kazdej ceny jednostkowej i kwoty ryczattowej (robocizna,
materialy, sprzet, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).

9.3 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy i zaplecze wykonawcy.
9.3.1 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia. Nalezy okresli¢ wymagania dotyczace
organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.

9.4 Tablice informacyjne

-Platnos¢ bedzie mie¢ miejsce na podstawie kwot ryczattowych wiaczonych do przedmiaru robét, z
podaniem odniesienia do poszczegélnych pozycji. Nalezy podaé¢ szczegély okreslajace co wchodzi i
co jest pokrywane przez poszczegdlne kwoty ryczattowe.

Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na polskie normy, normy branzowe i instrukcje. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania. Wykonawca musi spetniaé ich wymagania podczas



wykonywania robét, zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze

panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoére sa w jakiejkolwiek sposob

zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z p6zniejszymi
zZmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spelnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Zalecane Normy Panstwowe (NP) i Normy Branzowe (BN).

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreslenia. Symbole .
Podziat i opis gruntow.

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

5. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

6. BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple
budowlane.



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

BN-77/8931-12

PN-B-06050/1999
PN-EN-206-1/2002

PN-63/B-06251

PN-90/B-06240-44

BN-73/6736-01
PN-79/B-06711

PN-EN13139/2002

PN-ISO6935-2

PN-81/11-84023
PN-ISO3443-8

BN-71/0445-01
PN-88/B-30000
PN-81/B-30003
PN-81/B-03150
PN-75/B-12001
PN-65/B-14502
PN-70/B-10100
PN-89/B-02261
PN-71/B-10080
PN-71/B-10241
BN-67/6741-12

PN-B-03150/2000

PN-B-03264

PN-80/B-01900

PN86/B-01811

PN-71/H-04651

PN-79/H-97070

PN-78/D-04300

PN-69/B-10280

BN-76/6113-22
BN-80/6113-28
BN-84/6117-05
PN-88/B10085

BN-75/6821-02
BN-79/7150-01

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcji i zgodnosé.
Roboty betonowe i zelbetowe.

Domieszki do betonu.

Beton zwykly. Metody badan.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa do zapraw.

Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

Tolerancje w budownictwie.

Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.
Cement portlandzki.

Cement murarski.

Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych.
Cegta pelna zwykla

Zaprawy murarskie

Roboty tynkarskie

Pochylnie potaci dachowych.

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty pokrywcze.

Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe ttoczone.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

Ochrona przed korozja . Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
srodowisk.

Ochrona przez korozja. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.
skutecznosci zabezpieczenia drewna przed owadami.

Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed dziataniem
czynnikow biotycznych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny
farbami emulsyjnymi.

Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.
Farby suche do malowania pomieszczen wewnetrznych.
Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



