UMOWA   Nr ….......

zawarta w  dniu …......................... w Masłowie pomiędzy Wójtem Gminy Masłów –  Tomaszem Lato działającym w imieniu Gminy Masłów z siedzibą – Urząd Gminy Masłów  ul. Spokojna 2,  26-001 Masłów 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  ….............................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą                                                 

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 26.04.2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

Zamawiający, stosownie do ustaleń zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wykonanie postumentu pod pomnik św. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem działki w Masłowie Pierwszym nr ewid. 1102/5”.
§ 1. Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji prac określa dokumentacja projektowa z przedmiarem robót.

 Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych niniejszą umową, zgodnie z przedmiarem robót.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

§5. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) Projekt budowlany,

2) oferta Wykonawcy,

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Ogólne obowiązki Zamawiającego:

§7. Zamawiający wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy swoich przedstawicieli:  

1) Dariusz Korczyński – kier. ref. Budownictwa

2) arch. Maria Głowacka – nadzór autorski i inwestorski.
§8. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do:

1) uzyskania niezbędnych zezwoleń umożliwiających przeprowadzenie robót,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwoleń  
na budowę i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 39 dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia od Wykonawcy. 

§9. 1. Dla realizacji całej inwestycji, o której mowa w § 1, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI  I  DZIAŁANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w pełni z terenem budowy, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji oraz warunków umowy bez zastrzeżeń.

Ogólne obowiązki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) terminowego wykonania robót zgodnie z umową,
2) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi 
w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,  Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie. Zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, 

3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z późniejszymi zmianami),

4) w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli posesji o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami, oraz o braku roszczeń finansowych, odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością,

5) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy – Prawo budowlane,

6) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie 
z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku 
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

7) udziału w naradach koordynacyjnych budowy pracowników wskazanych przez  Wykonawcę, 

8) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

9) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku 

       polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla

       dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych 

       i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji

       materiałów przed wbudowaniem  dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach zgodności, wnioskach o zatwierdzenie materiału do wbudowania czy urządzenia do zainstalowania itp. Zakazuje się Wykonawcy  wbudowywania materiałów                i instalowania urządzeń, które nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru.

10) zapewnienia obsługi geodezyjnej. 

§12. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności:

1) sporządzenie i uzgodnienie z nadzorem autorskim  oraz  Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego, 
a której wykonanie jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie 
z przeznaczeniem,

2) osoby odpowiedzialne za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, 

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, 

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia 
od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,

5) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, 
aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu,

6)  zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt doprowadzenia 
do terenu budowy niezbędnych dla wykonania robót mediów, np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, ogrzewania oraz zamontowania liczników 
i ponoszenia opłat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami,

7) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami,

8) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu,

9) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających 
z projektu i zakresu prac,

10) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

11) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,

12) prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi 
i mienia.

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

§18. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy 
i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

2) możliwości urządzenia zaplecza budowy,

3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.,

4) możliwości zapewnienia  dojazdu do terenu budowy,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót.

§19. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł 
w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektów i robót

§20. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do tych czynności. 

§21. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, 
aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§22. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§23. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje.

§24. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, wzmocnienia znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

§25.Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

§26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, 
by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

§27. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r., 

         poz 21) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. 

         z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.).

§28. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub 
w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty. 

§29. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego.

§30. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki 
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności 
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

§31. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy 
i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć 
na nie wpływ.

Dokumentacja powykonawcza 

§32. Po zakończeniu realizacji robót, o których mowa w § 2 , Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
§33. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru wszelkich innych dokumentów, sporządzonych w języku polskim, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach zgodności itp. 

§34. Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorów Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji

§35. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy  ustala  się do dnia  27.05.2016 r.
ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT

Wstrzymanie robót

§36. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru 
dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,

2) powstało z winy Wykonawcy.

                                                    ROZDZIAŁ VI. ODBIORY

Odbiory robót budowlano –instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających 
oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

§38. Przewiduje się możliwość dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych  wykonanych robót. 

§39. 1. Po zakończeniu realizacji  przedmiotu umowy, dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych 
i odbiorów przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby 
i inspekcje, 

2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia Inspektora Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy § 32 stosuje się odpowiednio,

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji 
i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające 
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy  do odbioru z potwierdzającą adnotacją Inspektora Nadzoru na tym piśmie; do zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 1-3.

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34 stosuje się odpowiednio.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady, to Inspektor 

          nadzoru nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą a ujętego 

         w harmonogramie, o którym mowa w § 5 pkt. 5 i wyznaczy termin na usunięcie wad.

     2. Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą  przysługiwały następujące  uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektów, nadających się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy,  

jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad; 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. W przypadku żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia .

3)  w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia. 

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 63.

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§41. 1.Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się 
w wysokości: …………………… (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: 

            ……………………………………………………………….. 00/100.

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość 

   robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice

   pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami 

   i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi 

  do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 

   3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 może zostać odpowiednio zmienione 

        w  przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane

        i budowlano-montażowe.

4.  Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 62 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę,

 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.

7. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu.

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§43. Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót. 
§45. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i złożenia jej do Zamawiającego będzie protokół odbioru końcowego, sporządzony przez Zamawiającego, podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 
§46. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.   
§47.1. Należność Wykonawcy będzie płatna z rachunku Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego albo na podstawie rozliczenia, sporządzonego po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zostać opisane 
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, że materiały zostały wbudowane a roboty wykonane zgodnie z umową.

§48.  Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz
     inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy, na co
      Wykonawca wyraża zgodę.

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA

§51. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych 
lub powstałe w okresie rękojmi.

§52. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§53. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy. Zapisy § 63 stosuje się odpowiednio.

§54. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót.

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 20 % wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1 

        z uwzględnieniem postanowień § 64 ust. 2.

§56.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia brutto za całe zadanie, określonego w § 41 ust. 1, w następujących wysokościach:

1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową - w wysokości równej 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona po przekroczeniu przez Wykonawcę określonego w § 35 terminu wykonania zadania,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy taki przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,03% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, za każdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
            umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % 
            wynagrodzenia za każdy taki przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
            zapłaty - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy taki przypadek.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, określone w ust. 1 pkt 1 - 7 umowy, zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy.

§ 57. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 
lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych. 

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane 
przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§62. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, 
   w formie aneksu do umowy, w następujących przypadkach: 

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych 
z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia,

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej 
ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy,

5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,

6) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

7) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają 
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy 
w określonym umową terminie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 
        w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
       związanej  ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących  

        przypadkach:

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie, pozwalających na  zaoszczędzenie  kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

c) możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych,

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji,

i) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji  inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego;

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji.

3. Przy modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy,  strony wyodrębniają:

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona 
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne,

3) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których nie przewidywała dokumentacja projektowa i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, a które wymagają zlecenia w ramach odrębnego zamówienia.

4.  Zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust 3 pkt. 1 i 2, mogą  nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy, którego podstawę stanowić będzie  sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i w razie konieczności Projektanta.  

Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, na wniosek Wykonawcy. 

Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: 

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci: 

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych, w stosunku do robót przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte w dokumentach określonych w § 5 pkt. 5, 

b) kosztorysu  na roboty zaniechane w oparciu o dokumenty określone w §5 pkt 5,

                 a w przypadku braku możliwości  ustalenia wartości na ich podstawie średnie

                ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty, 

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie.

Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one ust 2 pkt. 2 również autora projektu.

Kosztorysy , o których mowa w pkt. 3, muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5. W przypadku, gdy o dokonanie zmian zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę  do aneksu do umowy.    

6. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 i 5. 

7. Zawarcie umowy na roboty dodatkowe, o której mowa w ust. 3 pkt. 3, możliwe będzie po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, podstawę którego stanowić będzie  protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zaakceptowany przez Zamawiającego , 

a podpisany przez Wykonawcę , Inspektora Nadzoru i  w razie konieczności Projektanta.

§63.1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej realizacji robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź użycia materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z dokumentacją W razie potrzeby ponownego wykonania robót, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, Zamawiający może 
je sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo oddać na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają większej wartości – potraktować jako odpad i usunąć na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o których mowa w § 40 ust.2 pkt 1, w terminie 7 dni od  dokonania odbioru Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad:

1)
za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w harmonogramie, 
o którym mowa w § 5 ust.5, należy się odpowiednia część wynagrodzenia, 

2)
za wykonanie wadliwie elementy robót, określone w harmonogramie, 
o którym mowa w § 5 ust.5, wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu zostanie przez Zamawiającego wypłacone 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia wad.

3. W przypadku, o którym mowa w§ 40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w §5 pkt 5 i w § 65 ust.3 pkt 1 lit. b,  a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę. 

4. W przypadku, o którym mowa w  § 40 ust.2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunięcie wady wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie za te roboty nie należy się 
do chwili wykonania robót wolnych od wad potwierdzonego protokołem odbioru 
i zostanie wypłacone  w terminie określonym w ust.2 pkt 2, a Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady. 

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót, 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić 
ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich  kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy  obejmuje również  zwrot  wydatków na  opinie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej usunięcia oraz koszty opracowania wyceny o której mowa w ust. 3.

Odstąpienie od umowy

§64.1.   Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 r. –Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy,

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak
     możliwości wykonania umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili
     zawarcia umowy,

3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

5) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn 
i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

6) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających 
z technologii robót,

7) w przypadku określonym w § 50 ust. 10 umowy,

8) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 35,

9) w przypadku określonym w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy,

10) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane:

1)  w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 umowy- w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 6 umowy- w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

3) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-5, 9-10 umowy- w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadkach, określonych w ust.1 pkt 6-10,  Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza  warunki umowy albo co do całej reszty nie spełnionego świadczenia. 

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

§65. 1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

Ponadto  Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację, o której mowa w § 32, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót. W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi 
i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi, Wykonawca wraz 
z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy:

1) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić:

a) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w §5 pkt 5,

b) kosztorys zamienny jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany.

2) kosztorysy, o których mowa w pkt. 1, winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową , a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie średnie ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty i podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru

4. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy §40 i §63.

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§66. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§67. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§68. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
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