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zwang dalej Zamawiajacym

a
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W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) na wyKkonanie zadania pn.
~Termomodernizacja Hali Sportowej w Mgqchocicach-Scholasterii i Szkoly Podstawowej
w Brzezinkach”,

Zadanie nr 1 - Zaprojektuj i wybuduj: Termomodernizacja Hali Sportowej w Machocicach -
Scholasterii *

Zadanie nr 2 - Zaprojektuj i wybuduj: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Brzezinkach*
zostala zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia okresla Program Funkcjonalno Uzytkowy (dalej PFU oraz
audyt energetyczny) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, ktéry wraz z ofertg
Wykonawcy
i harmonogramem prac stanowi zatgcznik do niniejszej umowy. Przedmiot zaméwienia musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa a takze zgodnie z najlepsza wiedza
i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.

2. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez
Wykonawce z Zamawiajacym. Brak konsultacji i uzgodnienn przyjetych rozwigzan w dokumentacji
projektowej uprawnia Zamawiajacego do zadania wprowadzenia zmian w dokumentacji na kazdym
etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

3.  Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy, obejmuje w szczegélnosci:

1) wykonanie dokumentacji technicznej, obejmujacej:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU oraz audyt energetyczny, w sposéb
zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z
Zamawiajgcym

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie wynikajacym
Z przepisow,

*Zamawiajacy pozostawi zapisy dla danego zadania



¢) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na realizacje
projektu,

d) projekt wykonawczy,

e) przedmiar robét.

2) wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzona dokumentacje

projektows,

3) uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, ostatecznej decyzji, upowazniajgce do rozpoczecia robot

budowlanych
2. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych i uzyskiwania
akceptacji Zamawiajgcego oraz do przedtozenia Zamawiajagcemu opracowanej dokumentacji
projektowej do zatwierdzenia.
3. Wykonawca zobowiazuje sie do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu w jego siedzibie:

1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej - opisowej i graficznej, w tym:

a) potwierdzenia zlozenia stosownych wnioskéw do wiasciwych jednostek i organéw
administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych - 1 egz.,

b) Projekty wykonawcze - 3 egz.,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, plan BiOZ. - 1 egz.,
oraz dodatkowo w/w dokumenty nalezy przedtozy¢ na nosniku cyfrowym - ptyta CD lub pen-
drive - 1 egz. w wersji PDF i edytowalnej,

2) os$wiadczenia, Ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc,

3) prawomocnej decyzji upowazniajacej do rozpoczecia robét.

4. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢é wymagania okres$lone aktualnymi przepisami prawa.

5. Wykonanie robét budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego
projektu architektoniczno-budowlanego.

6. Protokolarne przekazanie placu budowy, nastapi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja lub beda mu przystugiwa¢ prawa autorskie majatkowe do
dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, bedacej utworem w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktéra powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do catej dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporzadzonych w wykonaniu
umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w catosci lub
czesci,

b) utrwalania i zwielokrotnienia kazda mozliwa technika, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

¢) dokonywanie w sporzgdzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez ograniczenia.

d) wykorzystania dokumentacji w czesci lub w catosci do nowych opracowan technicznych.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, ktore
okresla § 10 ust. 1 umowy.

4. W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego z tytutu
praw autorskich Wykonawca zobowiazuje sie do zwrotu wszelkich kosztéw i strat poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z pojawieniem sie takich roszczen.



§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy okreslony w § 1 do dnia:
Zadanie 1 - 20.12.2019.
Zadanie 2 - 20.12.2019.

. Dokumentami potwierdzajacymi przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
bedzie protokét koncowy odbioru rob6t podpisany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t w jednym egzemplarzu.

4. Wykonawca po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekaze Zamawiajgcemu na 5 (pie¢) dni

przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy dokumentacje powykonawcza oraz
Swiadectwa jakos$ci wyrobu a takze dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ realizacji prac z aktualnymi
przepisami w jednym egzemplarzu. Przed podpisaniem protokotu koncowego odbioru robét
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza tj. dziennik budowy,
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, o$wiadczenie kierownika Ze wbudowane materiaty
posiadajg oznakowanie i certyfikaty zgodni z ustawa o wyrobach budowlanych.

§4
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji.

3. Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji

przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie
przez Przedstawiciela Zamawiajacego Jezeli Wykonaweca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego,
zobowiagzany bedzie odkry¢ te roboty niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrécic je do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

5. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie moze za zgoda

Zamawiajacego wylacznie na zasadach okre§lonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeZeniem
postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.

7. Przy realizacji zamdéwienia z udzialem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d

ustawy.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przedtozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian
w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okres$lone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,



9.

c) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposéb spetienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ,

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, Kktére bedg zwalnialy Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia
do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy
za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyzszy obowigzek nie dotyczy
umow o ktérych mowa niniejszym punkcie jezeli: ich warto$¢ nie przekracza 0,5% wartosci
inwestycji o ile nie przekracza kwoty 50.000 ztotych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

Podwykonawcg robot bedzie ......cnecnneenneennieesneesneens

10.Wykonawca gwarantuje, ze osoby wymagane w SIWZ wykonujace Przedmiot Umowy beda

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji
Przedmiotu Umowy przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez
realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw.

11.Przed zawarciem Umowy, Wykonawca okaze Zamawiajagcemu kopie uméw o prace oraz w trakcie

realizacji przedmiotu umowy na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac
Zamawiajgcemu kopie umoéw o prace dla oséb w stosunku do ktérych Wykonawca zobowigzatl sie
realizowaé przedmiot umowy. Nie wywiazanie sie z tego obowiazku stanowi przypadek naruszenia
obowiagzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace.

§5

Zamawiajacy zapewnia nadzor nad prowadzonymi robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej
umowy. Nadzor bedzie penit przedstawiciel Zamawiajacego.

Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem Budowy jest: ............... dziatajacy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U.z 2018 r., poz. 1202).

§6

. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca
spowoduje, Ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego
wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o usuniecie okre§lonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepiséw BHP,

2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonuja rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows,



. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt
13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

. 0d daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§7
. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1:

1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skltadowanie
materialéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji roboét.

2) sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. o zmianie
ustawy prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

3) zapewni dozdr terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujacego sie na nim mienia.

4) usunie z terenu budowy gruz i materiaty z rozbiérki, dziatajac zgodnie z ustawa o odpadach.
W przypadku ztomu metalowego nalezy go przekaza¢ do punktu skupu a uzyskane $rodki
finansowe ze sprzedazy nalezy przekaza¢ na konto Zamawiajgcego.

5) zamontuje liczniki poboru zuzytych mediow wykorzystywanych na cele realizowanych robét
i zgodne z ich wskazaniami bedzie uiszczat optaty na rzecz Zamawiajacego jezeli taka potrzeba
powstanie.

6) usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren budowy,
przywr6ci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywoézki odpadéw Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu stosowny dokument potwierdzajacy, z przekazania odpadéw do
utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

7) zapewni przywrécenie do stanu pierwotnego wjazdéw, ogrodzen oraz miejsc realizowanych
robdt, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ przedstawicielowi zamawiajgcego
kopie protokotu odbioru z kazdej posesji przywrécenia do stanu pierwotnego miejsc
realizowanych robét odebranych bez uwag przez wtasciciela posesji lub przedstawienia
dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robét przed rozpoczeciem i po jego
zakonczeniu w celu udowodnienia przywrdcenia do stanu pierwotnego, jezeli wtasciciel poses;ji
odmoéwit przyjecia robét.

§8

. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materialéw wtasnych uzgadniajac
z Zamawiajacym wybor materiatéw do robot wykonczeniowych.

. Materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2014 r. poz. 883 z pdézn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo



Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz projektu wykonawczego. Musza one
posiadac certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

3. W uzasadnionych przypadkach na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4. Wykonaweca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania swiadectw jakos$ci
materialéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (przedstawiciel
zamawiajgcego) przed ich wbudowaniem.

5. Jezeli do zakresu rob6t podlegajacych zaptaceniu przez Zamawiajacego, w danym okresie
rozliczeniowym wchodza urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne
Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urzadzen wraz
z kopiami ich gwarancji.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy OC na kwote nie mniejsza niz warto$¢ ztozonej oferty
z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami.

§10

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, za prace skladajace sie na przedmiot
umowy, okreslony w § 1, w wysokoSci:

Zadanie 1 - ....cccoevveeiivennnnnne zl brutto, (stownie: ... )
Zadanie 2 - ...ccoceviieiieniieeienne zl brutto, (stownie: .......cccininnsn s )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robét
bezposrednio wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji i PFU, jak réwniez
koszty nie ujete w dokumentacji, a zwiazane z realizacja umowy i niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy a w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne niezbedne o osiggniecia
celu stanowigcego przedmiot umowy.

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.

4.  Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajacego wytacznie na zasadach okreslonych w art. 647(1) kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

§11
1. Wyptata wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 1 nastapi:
- wroku 2019 do wysoko$ci 80% wynagrodzenia;
- wroku 2020 w wysoko$ci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia.
2. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe fakturowanie robot.
2.  Warto$¢ faktur cze$ciowych bedzie realizowana do 80 % warto$ci zamowienia.
3. Zaptata nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z protokotem odbioru robot czesciowych lub koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi
- na wskazany przez WyKonawce NI KONETA ....cocveicerieiieriee e ces e e s ee s e e sre e e ss e e e sre e sn e e e s
4. Zadzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



Jezeli Wykonaweca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego

drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3

wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych

z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatno$ci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten

w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec

podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

§12

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj KWoty ......ccewee. - PLN
(653 001020 L= TSP /100).

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JEST ....oerreeesmeesressseessmessesssssssssssssssssssssssssenss

Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robét zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze konicowym przedmiotu

umowy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catos$ci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi , zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi .

Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okre$§lona w pkt. 2
moze ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen za zlg jako$¢ robot, nie dotrzymania terminu zakonczenia
prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie
dokonat tego Wykonawca.

§13

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami w szczegd6lnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§14



1.

2.

3.

4.

Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonaweca zatacza;

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika

budowy.

2) operat powykonawczy w 1 egz., ktéry musi zawierac:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika
budowy,

b) os$wiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja,
a przy zmianach potwierdzenie, Zze zmiany zostaty zaakceptowane przez autora projektu
oraz ze teren budowy zostat uprzatniety - 1 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét - 1 egz,

0dbiér koncowy nastapi do 28 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,

2) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robét lub obnizenia
wynagrodzenia  Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy.
0dbidr robdt z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze nastapi¢ wytacznie w przypadku, gdy
nie bedzie to stanowi¢ o trwatos$ci przedmiotu umowy potwierdzonej przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, zZe przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu nieukoriczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich proéb, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢
podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast
bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie
umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego
zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§15

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywréci¢ stan

pierwotny drég, droge dojazdowa na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
dla odbioru konicowego robét.

§16

W przypadku ztej jako$ci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami),

stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na

pi$mie), Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obciazony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§17



8.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma

wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejace

w czasie odbioru koficowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin.
0 dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych

robot, Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu Wykonawcy.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

§18

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres .... miesiecy na wykonane roboty budowlane
i zainstalowane urzadzenia.

Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru bezusterkowego robét.

Na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, dokonany bedzie ostateczny odbi6r
przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokotem.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek)
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciazajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
ujawnionych wad wykonanych roboét, Zamawiajacy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

10. Jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

§19

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) zazwtloke w wykonaniu terminu konncowego wykonania rob6t w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki oraz za nie dochowanie terminu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki



2.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 10 ust. 1 umowy

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokoSci 2 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy

za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1

umowy

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na
usuniecie wad;

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy opisany w § 10 ust. 2 umowy
w wysokosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy nie
mniej niz 10 000, 00 zt

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 16 i § 20 ust. 2
pkt. 3 i 4 umowy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

W przypadku niewykonywania danej cze$ci umowy za pomoca podwykonawcy z ktorego
zasobéw Wykonawca korzystat sktadajac oferte - w wysokosci réznicy ceny oferty wtasnej a ceny
oferty wykonawcy kolejnego w punktacji nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy

za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1

za kazdy dzien wytaczenia z uzytkowania istniejacego obiektu szkolnego powstatego z winy
Wykonawcy w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

iy

2)

3)

za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczagc od terminu umownego na jej przekazanie,

za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzienn zwtloki liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ zakonczony.

Naliczone kary umowne stajg sie wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania

oswiadczenia zloZzonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia z faktury kar umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych
przepiséw Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych

§20



1.

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna
ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz
plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego ze
zdarzen wymienionych ponizej, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca pozostaje w opdznieniu wiecej niz 10 dni z realizacja harmonogramu finansowo
rzeczowego.

5) Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy - w terminie 14 dni od dokonania drugiej ptatnosci,

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajacy nie
przystapit do odbioru konicowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtlocznie, ale nie pézniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

W razie ewentualnych sporéw rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22

Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23



Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§ 24
Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia :
a. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
b. Oferta wykonawcy
c. Harmonogram finansowo - rzeczowy
d. PFU

e. Audytenergetyczny

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



