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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogodlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.
»Przebudowa odwodnienia w ul. Szkolnej w Machocicach Kapitulnych”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumiec¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01 ROBOTY ZIEMNE
ST 02 ODWODNIENIE KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

W zakresie projektu przewidywana jest przebudowa odwodnienia ul. Szkolnej w Machocicach
Kapitulnych poprzez wybudowanie sieci kanatow deszczowych. W sktad sieci wchodza:
A Kanalizacja deszczowa:
o kanaty deszczowe grawitacyjne z rur PP $300x2,0mm SN8 o catkowitej dtugosci 451mb;
o przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP 3#200x1,25mm SN8 o catkowitej dtugosci
34mb;
e studnie rewizyjne z kregéw betonowych #1000 mm — 12szt;
e studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych #1000 mm — 6szt;
e wpusty deszczowe z kregdw betonowych @500 mm z osadnikiem— 19szt;
¢ wylot kanatu deszczowego z zelbetowej Scianki oporowe;j - 1szt

1.4. Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Umowa - zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki
stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej budowy.
1.4.7. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,
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PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowig:

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego,

Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego,

Dziennik budowy;

Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

Protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgé:

obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i
powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét;
projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

nadzory witascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw,
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Rozdziat 3);

(d) Warunki Ogdlne Kontraktu (Rozdziat 2);

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

(f) Dokumentacja projektowa;

(g) Wyceniony Przedmiar Robot;

(h) inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;
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(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiatly beda zgodne z dokumentacja projektowg budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i
specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakosé elementéw budowli, to
takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
korncowego robodt, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy plac
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedfug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W
organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia doi
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot uwzglednié
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.
Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i
uzgodniony z witascicielem drogi oraz policja.

e W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru.

e Fakt przystagpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru.

e Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny
by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych medidow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoniczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
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korzystania z w/w czynnikdbw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przyfaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowa wtgczone sg
wszelkie optaty za nadzor uzytkownikdéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia przez
inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
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prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie informowac inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakoriczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz
wiascicieli i dzierzawcdw terenu objetego budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych
w zatacznikach do projektu budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca
odpowiada przed wfascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca opisze udostepniony
teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni,
urzagdzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca _jest zobowigzany do przestrzeqania _warunkdw _wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedq prace zwigzane
Z budowgq sieci kanalizacyjnej deszczowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie wéd z pompowania
W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowac urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych
urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdét na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
urzgdzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Zajmujacy pas
drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych i powiatowych (na 7 dni przed) wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.
Po zakonczeniu robot zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.5.15 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
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norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wtasnos$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub
wystapia opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i
wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszyc¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrdodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zzrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to Zrédta wskazane przez
zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéow do robot. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoniczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie. Eksploatacja
zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa budowy lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy
witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi  jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez
wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda
wykonywane przez wykonawce nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt ,

e bhp,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegbdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
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materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badain materiatéw
oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
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przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrddfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy s3
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowa budowy i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc z
warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,
e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
¢ daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robat.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny byé
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udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowg budowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robodt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robdt. Dtugosci i odlegtosci
pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wfasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
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przez wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca
bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzdér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan Ilaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiér konncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robot

uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne,
e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j
budowy.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagaé¢ ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektow, nie zwalniajg
wykonawcy od prawidiowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z dokumentacja
techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy
wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do
inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowg dokumentacje
powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznos¢, aktualizacje projektow
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST
00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i
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obejmujg zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy tj.
dostarczy¢ i zainstalowad urzadzenia zabezpieczajace: zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i
obejmujg zakres robdét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét oraz optaty za umieszczenie obcych
urzgdzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w rézinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartosciag i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01
ROBOTY ZIEMNE

Inwestor: Gmina Mastéw, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw, pow. Kielecki, woj.Swietokrzyskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach przebudowy odwodnienia - budowy kanalizacji deszczowej w ulicy
Szkolnej w Machocicach Kapitulnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robét
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
zwigzane z przebudowa odwodnienia — budowg kanalizacji deszczowej w ul.Szkolnej w
Machocicach Kapitulnych.
Zakres robot obejmuje:
e usuniecie warstw nawierzchni z mas bitumicznych,
e rozbidrka warstw podbudowy istniejgcej drogi,
e wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z
wywozem,
e wykopy wasko i szerokoprzestrzenne, mechanicznie, z wywozem,
e umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi, obudowami szczelnymi,itp,
e podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,
e wymiana gruntu na piaszczysty w $ladzie prowadzonych robdt dla catek objetosci
wykopow,
e zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne, w miejscu przebiegu droég i
chodnikow,
e wykonanie trawnikow dywanowych,
e plantowanie powierzchni skarp,
e wywo0z nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z
jego utylizacja,
e odtworzenie konstrukcji istniejgcej nawierzchni po robotach zwigzanych z budowg
kanatu deszczowego,
¢ odwodnienie wykopdw,
e montaz i demontaz konstrukcji podparc i podwieszen istniejgcych rurociggdw i kabli,
e utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
e zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
e przekopy - wykopy podtuzne otwarte tordw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,
e ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
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nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

¢ wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktdrego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

e odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pbdiniejszego
zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: Is = Pd / Pds gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczgcym (brus, grodzica).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji s3:
e grunt wydobyty z wykopdw,
e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na
ewentualng wymiane gruntu,
e materiaty do umocnienia wykopdw,
e materiaty do odwodnienia wykopdw,
e materiaty do podpar¢ i podwieszen,
e materiaty na ktadek dla pieszych,
e trawa do odtworzenia trawnikéw.

2.2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne

z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu
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organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robdét ziemnych nalezy stosowaé
srodki transportu, spetniajgce warunki ogdlne, podane w ST 00. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczes$niej
zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych),

e Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

e Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw - wymiana gruntu,

e Wykonanie trawnikow dywanowych;

e Odtworzenie nawierzchni: podbudowy, warstw z masy bitumicznej,

e Plantowanie powierzchni skarp.

5.2 Wymagania szczegétowe wykonania robét

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdw i rurociggow
ci$nieniowych i trwale oznaczy je w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus na szeroko$¢ pasa roboczego (min 1,5-2,0m),
odtozy¢ na bok i po zasypaniu wykopdw rozscieli¢. Przed przystgpieniem do wtasciwych robot
ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemie roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego,
zainstalowad urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowa¢d
przez caty czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu.

2. Odwodnienie wykopdéw

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wode
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wypompowywa¢ za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkow
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

W rejonie nawierconych otwordw dla przedmiotowego zadania, tj. w rejonie ul.
Szkolnej, woda gruntowa wystepuje na poziomie ponizej 3,0 m p.p.t. Warunki wodne dla
posadowienia sieci kanatéw deszczowych okresla sie jako dobre, a teren uznaje sie za suchy. W
zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci odwodnienia dna wykopow zarédwno przed jak i w
trakcie prowadzenia robdét ziemnych, montazowych.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowych niz opisane w Dokumentacji
Geotechnicznej, tj. np gruntéw nawodnionych stosowane sg trzy metody odwodnienia:

o metoda powierzchniowa,
o metoda drenazu poziomego,

o metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia
wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzgdzen i czesto wystarczajg
ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub ttokowe.

Metoda druga polega na utozeniu w Zwirowej podsypce rurociggu drenazu poziomego z
odprowadzeniem do studzienek czerpnych obok trasy rurociggu, skad woda jest odprowadzana
przy pomocy pomp do odbiornika. Po utozeniu rurociggu i przeprowadzonych prébach
szczelnosci, drenaz zostaje wyfgczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.
Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu ma zastosowanie przy wiekszym naptywie waéd
gruntowych tam gdzie metoda powierzchniowa jest juz niewystarczajgca, w szczegdlnosci przy
piaskach drobnych i pylastych.
Metoda druga wystepuje w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim
wykonaniu wierconych otwordw ujeciowych oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych pomp
wirnikowych w szczegdlnych przypadkach mogg by¢ stosowane igtofiltry lub igtostudnie.
W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem waéd gruntowych obnizenie
poziomu wody gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno siega¢ co najmniej 25cm
ponizej projektowanego dna wykopu.
W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie
wody poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania
placu budowy.

Przyjecie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wigze sie ze
sposobem uktadania przewodu, ktéry jest uzalezniony zaréwno od $rednicy rurociggu jak tez od
warunkéw mozliwosci zastosowania okreslonego rodzaju wykopdw.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace

rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi np. AROT typu

A110PS o dtugosci min 1,0m. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy

wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych Sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i

warunkéw gruntowych, obudowami petnymi, grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie
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mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zagtebienia. W przypadku wykopdéw pod przykanaliki, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci
niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowaé. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odfozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca
wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy
wykonac¢ przykrycie wykopdw ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is>= 0,97. Najkorzystniejszym rozwigzaniem
jest utozenie rurociggu na podtozu nienaruszonym.

5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie
w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il — po inspekgc;ji TV ztgczy kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i
rozpor scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywac¢ mechanicznie warstwami do 30cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.
Zasypke wokét studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nieprzekraczajgcymi
30cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw ubijakami mechanicznymi
typu ,skoczek”. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is=1,0 dla catego kanatu
gtéwnego wraz z przykanalikami tj. zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy odbudowac nawierzchnie na catej dtugosci tras
rurociggéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu,
posianie traw po uprzednim rozécieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi
z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykonac¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza
wzmochionego z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest :

m?3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),

nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki,
wywodz nadmiaru gruntu i przywoz brakujgcego gruntu; wywodz gruzu

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i  rozbidrka
pomostéw dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,

m - rurociagi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegétowe
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

zdjecie humusu,
rozbidrka podbudowy i nawierzchni z mas bitumicznych,
wykopy, przekopy,
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e przygotowanie podtoza,

e podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

e obsypka kanatow,

e zasypanie z zageszczeniem wykopu,

e odbudowa konstrukcji drogi tj. podbudowy i nawierzchni z mas bitumicznych,

e rozscielenie humusu.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”. Dopuszcza sie odbior
czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,
e wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggow,
e zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,
e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
e demontaz i montaz ogrodzen,
e reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
e zabezpieczenie i/lub wyciecie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
e utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
¢ wykonanie barierek zabezpieczajacych,
e optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,
e koszty badan i pomiaréw,
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
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mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwofania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02

KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY
MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét montazowych przy przebudowie odwodnienia, tj budowie kanalizacji deszczowej w ul.
Szkolnej w Machocicach Kapitulnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
e Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01.
e Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
e Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela
przewodoéw, ktore kolidujg z nowo budowanymi.
W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacig wchodzg m. in:
e kanaty deszczowe grawitacyjne z rur PP (#300x20,0mm SN8 o catkowitej dtugosci
451mb;
e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP 3#200x12,5mm SN8 o catkowitej dtugosci
34mb;
e studnie rewizyjne z kregéw betonowych #1000 mm — 12szt;
e studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych #1000 mm — 6szt;
e wpusty deszczowe z kregdw betonowych @500 mm z osadnikiem— 19szt;
e wylot kanatu deszczowego z zelbetowej Scianki oporowej — 1szt
e montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncow pianka poliuretanowg;
e wykonanie préby szczelnosci;
e wykonanie inspekcji kanatu kameg tv.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWIOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

e rury polipropylenowe strukturalne o $rednicy @300mm i grub. scianki 20mm, sztywnosci
obwodowej SN8. Rury o podwdjnej Sciance z dodatkowym wzmocnieniem daszkowym
na niskiej, szerokiej sciance zebra. Rura zewnetrznie korugowana, wewnatrz Scianka
gtadka, typu B.

e rury polipropylenowe strukturalne o $rednicy @200mm i grub. Scianki 12,5mm,
sztywnosci obwodowej SN8,
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kregi betonowe / zelbetowe @1000mm fgczone na felc i uszczelke, wg PN-B-03264 :2002
oraz PN-B-10729;
kregi betonowe @500mm tgczone na zaprawe cementowq - jako wpusty deszczowe.

Studnie betonowe / zZelbetowe @1000mm tgczone na felc i uszczelke, musza spetniaé

nastepujace wymagania:

O

o O O O

O

szerokos$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;

nasigkliwos$¢ betonu nie wieksza niz 5%;

wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

maksymalna zawartos$¢ chlorkéow 1% w stosunku do masy elementu;

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);

elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN
197-1;

zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgcych wymagania EN 681-1;

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

minimalna sita wyrywajgca stopien > 5kN

posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga odpowiedniego
dogeszczenia gruntu; (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95),

posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym
wymaga pogtebienia wykopu o 0,25m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospodtka
lub dobrze zageszczanym piaskiem;

w projekcie przewiduje sie posadowienie studni na fundamencie z chudego betonu
B10na warstwie grub min 10cm,

zwienczenie studni w pasie drogowym - wykona¢ z zastosowaniem ptyty pokrywowej
wspartej na pierscieniu odcigzajacym, witaz typu ciezkiego z zeliwa szarego, klasy D400 o
$rednicy @600mm, wentylowany, z zabezpieczeniem przed obrotem (nie ryglowany),
mocowany na zawiasie, z wktadka ttumigca, wysokos¢ korpusu Hmin = 115mm,
stosowa¢ wtazy wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000
producentdéw, ktdrzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

izolacja kregéw studziennych abizolem R+P, lub innym réwnowaznym srodkiem
kauczukowym np. Dysperbit.

Wpusty betonowe @500mm tgczone na zaprawe cementowa:

kregi betonowe dla wpustow wys 0,5m—1,0m, tgczone na zaprawe cementows,

kragg denny wpustu wys. min = 1,0m z osadnikiem,

krgg denny wyposazony w przejscie szczelne dla rur PP $200mm,

wpust posadowiony na tawie z suchego betonu B10 grub min 10cm,

krata zeliwna wpustu — z zeliwa szarego, wys korpusu Hmin = 115mm, kotnierz %,
montowana z zawiasem i zamykana na 1 rygiel, typ ,,gérski” o wymiarach 735x495mm,
krata zeliwna wpustu posadowiona na pierscieniu odcigzajacym i pokrywie betonowe;.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,

normami DIN oraz posiadac¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktorym s3
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do 2metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur
o wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowia inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

e nie dopuszczaé do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywad i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych;

e sktadowanie kregéw, pokryw nastudziennych moze odbywaé sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

e sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow;

e wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodujgcym. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

e zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyziszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrdédet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w
SST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow:
e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
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konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i
inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po
pochytych legarach.

e Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementdéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

e Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ taSmg stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoline

Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robét zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:
5.4.1. Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodow
Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac
sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich
stan techniczny - nie mogg miec uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podfoza na odcinku, co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej
nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Materiaty uzyte do budowy
przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczna.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur
PP. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +5 mm
dla badanego odcinka. Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 50C.
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Studnie kanalizacyjne o sr. 1,0m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie
z dokumentacja projektowga. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie
rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B10, grubosci 10cm.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregéw
i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie na wyzej wymienionych
elementach. Kregi wyposazone s3 w przejscia szczelne dla rur PP przez Sciane betonowa
wykonane za pomoca ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.2 Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokosc¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: kanalizacja deszczowg, linig telefoniczng i kablem
energetycznym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone
warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowe;j,
dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej,
przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob
instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu
pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe
o Srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i
uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspdtosiowo z
rurg ostonowg lub w inny sposdb gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez
dotykania do S$cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych na slizgach/ ptozach dystansowych rozmieszczonych, co min. 0,5m. Wewnatrz rury
ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwiaé¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okres$lonej
$rednicy dokfadnie wg danych producenta rur. Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju
przeszkody. Koncéwki rury ostonowej nalezy uszczelnic¢ pianka poliuretanowga. Miejsce montazu
rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte s3 w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robodt nalezy wykonaé w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgceqo uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.4.4. Proba szczelnosci.
Prébe szczelnosci przewoddow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robodt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacd nastepujgce badania:
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e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

e wykopow otwartych,

e szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

e gruboscii wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
e materiatéw,

e ufozenia przewoddw na podtozu,

e odchylenia osi i spadku kolektora,

e szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje,

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m?3 - stabilizacja przekopow, obetonowanie wtazoéw studzienek,

m2 - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koricéw rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn.
Uzbrojenia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonania robat,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposéb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy

e podfoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi

e utozenia przewodu na podtozu

e dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow
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e szczelnosci przewododw i studzienek na infiltracje
e materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia
e izolacji studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng, uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Dtugos¢ odcinka podlegajagcego odbiorom czes$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny korncowy
Odbiér techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przy
odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy czesciowym
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw
e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
e protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
10.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

N L AW
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10.2. Inne dokumenty

12.1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska

14.Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom. I.
Budownictwo Ogodlne.

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

17.DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom Ii
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 -
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

Opracowat:
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