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Umowa Nr......cceeeeeeuene:

zawarta w dniu ..o 2022 r. w Mastowie pomiedzy

Woéjtem Gminy Mastéw - Tomaszem Lato

dziatajgca w imieniu Gminy Mastoéw ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwang dalej ZLECENIOBIORCA, o tresci nastepujace;j:
§1.

Zamawiajgcy powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie

Zatacznik nr 1 do Zapytania

1. Petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa drogi wraz z chodnikiem oraz rowem

odwadniajgcym ul. Malinowa w Domaszowicach.

Inspektor nadzoru ........ccccceeverveeene posiada uprawnienia budowlane
............................ w dniu.............. . W specjalnosci ..........c.......

§2.

1) TR wydane przez

1. Termin wykonywania nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia roboét tj. przewidywany
termin .........cecnivieeens 2023 1. Termin $wiadczenia ustugi ulega wydtuzeniu na okres ostatecznego

zakonczenia zadania tj. koricowego odbioru robét.

2. Wykonawca robdt budowlanych jest firma: ...ciueemsmsssr s ssssessen e e s e s e e e

§3.

1. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczego6lnoSci:
* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z

projektem zagospodarowania i zgtoszeniem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej,

* sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczego6l-

nosci zapobieganie zastosowania wyrob6w budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do ob-
rotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow i prze-
kazywanie ich do uzytkowania,

rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

kontrola terminowosci realizacji inwestycji,

potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez wykonawce inwestorowi,

potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowoS$ci zrealizowanej inwe-
stycji do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

udziat w przegladach gwarancyjnych.

Inspektor nadzoru ma obowigzek nadzorowaé¢ budowe w takich odstepach czasu, aby byta zapew-

niona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz jeden raz w tygodniu.
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W przypadku braku mozliwosci przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowigzany jest zapew-
nic¢ zastepstwo inspektora nadzoru.

3. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek dokonania biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosow-

nym zapisem.

§ 4.
1. Wynagrodzenie ryczattowe Zleceniobiorcy za caty okres realizacji inwestycji z tytutu czynnoSci
okres$lonych w umowie i Zapytaniu ofertowym, ustala sie w wysokoSci:

wensneennnenns ZE (brutto) (stownie ztotych: ... zt .../100.)

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zleceniodawce po odbiorze rob6t potwierdzonych protokétem
odbioru zadania w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, po realizacji kazdego z zadan.

§5.
W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw, umownych stronom przystuguja uprawnienia przewidziane w kodeksie

cywilnym.

§6.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz
ustawy - Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§7.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8.
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1 dla
Zleceniobiorcy.

Integralna cze$cig niniejszej umowy sa:
- Zapytanie ofertowe

- Oferta Zleceniobiorcy

ZAMAWIAJACY: ZLECENIOBIORCA:



