Zalacznik nr 1.

UMOWA .eoevreereeerierenereanee

2Umowa zostata zawarta bez stosowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych
-art. 2 ust. 1 pkt 1)”

zawarta w dniu .....cceeeivennieniennn r. w Mastowie pomiedzy
Woéjtem Gminy Mastéw — Tomaszem Lato

dziatajaca w imieniu Gminy Mastow ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwang dalej ZLECENIOBIORCA, o tresci nastepujace;j:
§1.

Zamawiajacy powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu:

Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice w ramach dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie nr 1. ,Wykonanie sieci wodociagowej ul. Sw. Ojca Pio w msc. Domaszowice,,
Zadanie nr 2. ,Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sw. Ojca Pio w msc. Domaszowice,,

Inspektor nadzoru .......cceeeeeveeruennnne posiada uprawnienia budowlane nr ........cccccevvvveinene wydane przez
ceereereeee WANIU e I.

§ 2.
Termin wykonywania nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia robét tj. przewidywany termin
werssessesnnsnennnn I Termin $wiadczenia ustugi ulega wydtuzeniu na okres ostatecznego zakonczenia zadania
tj. koncowego odbioru robot.
Wykonawca rob6t budowlanych jest:

§ 3.
1. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegolnoSci:
* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji

z projektem zagospodarowania i zgtoszeniem, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

+ sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowania wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

* sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w proébach i odbiorach technicznych oraz udziat w czynnosSciach odbioru gotowych obiektow
i przekazywanie ich do uzytkowania,

* rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwos$ci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

* kontrola terminowo$ci realizacji inwestycji,

* potwierdzenie faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez wykonawce inwestorowi,

* potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci zrealizowanej

inwestycji do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,



* udziat w przegladach gwarancyjnych.

2. Inspektor nadzoru ma obowigzek nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz jeden raz w tygodniu.
W przypadku braku mozliwo$ci przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowigzany jest
zapewni¢ zastepstwo inspektora nadzoru.

3. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek dokonania biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecnos$ci i dokonanych czynno$ci

stosownym zapisem.

§ 4.
1. Wynagrodzenie ryczattowe Zleceniobiorcy za caty okres realizacji inwestycji z tytulu czynnosci
okreslonych w umowie, ustala sie w wysoko$ci:

wersneenennnnns ZE (Brutto) (stownie ztotych: ..o zt .../100.)

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zleceniodawce po odbiorze robét potwierdzonych protokétem
odbioru zadania w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

§ 5.
W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw, umownych stronom przystuguja uprawnienia przewidziane w kodeksie
cywilnym.

§ 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz
ustawy - Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§7.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§8.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1 dla
Zleceniobiorcy.

Integralng cze$cia niniejszej umowy sa:

- Zapytanie ofertowe
- Oferta Zleceniobiorcy

ZAMAWIAJACY: ZLECENIOBIORCA:



