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3/16 +20 °C

Φwym: 1563 W

3/05 +20 °C

Φwym: 3111 W

3/15 +20 °C

Φwym: 1179 W

+15 °C

Φwym: 0 W

3/03 +20 °C

Φwym: 1156 W

3/17 +20 °C

Φwym: 757 W

3/12 +20 °C

Φwym: 762 W

3/14 +20 °C

Φwym: 680 W

3/08 +20 °C

Φwym: 1066 W

3/18 +20 °C

Φwym: 784 W

3/13 +20 °C

Φwym: 746 W

3/11 +20 °C

Φwym: 784 W

3/10 +20 °C

Φwym: 784 W

3/19 +20 °C

Φwym: 949 W

3/09 +20 °C

Φwym: 784 W

Kl +20 °C

Φwym: 823 W
3/20 +20 °C

Φwym: 883 W

3/21 +20 °C

Φwym: 492 W

3/06 +17 °C

Φwym: 0 W

3/22 +18 °C

Φwym: 0 W

3/23 +17 °C

Φwym: 0 W

3/02 +20 °C

Φwym: 599 W

A +20 °C

Φwym: 0 W

3/04 +20 °C

Φwym: 1071 W

3/07 +20 °C

Φwym: 0 W

3/01 +20 °C

Φwym: 397 W

1. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAĆ W TULEJACH

  OCHRONNYCH. WEWNĘTRZNĄ PRZESTRZEŃ WYPEŁNIĆ PIANKĄ

2. PRZEWODY PROWADZONE PO ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGRÓD

  ZABUDOWAĆ GIPS KARTONEM.

3. PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM MOCOWAĆ ZA POMOCĄ

   UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH.

4. PRZEWODY PODWIESIĆ NA PODPORACH STAŁYCH BĄDŹ

   PRZESUWNYCH ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ RUROCIĄGÓW.

5. PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI WYKONAĆ OD ŚCIANY ZE ZŁĄCZKAMI.

6. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

   BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH

7. PODKŁADY BUDOWLANE NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO,

   PROJEKT DOTYCZY INSTALACJI GRZEWCZYCH

8. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY

   WYKONAĆ JAKO P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

Podłączenie grzejnika


