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Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynkdw Zespotu Szkét w miejscowosci Mastow Pierwszy.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne i wspdlne dla wszystkich Specyfikacji
Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje termomodernizacje budynkdéw Zespotu Szkét w miejscowosci Mastow
Pierwszy.
Okreslenia podstawowe.
Budynki Zespotu Szkét — obiekty i urzadzenia stuzace do celdw dydaktycznych.
Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,$lepy”.
Kosztorys ,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t , zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu
mostowegdo.
Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Odlegto$¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotdw najblizej siebie potozonymi , np.
odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociggu,
Odlegtos$¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow
Odlegtos$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni $ciekdw
Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego ,
np. dolina ,rzeka , bagno itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej,
rurociag itp.
Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory
Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego
Rysunki- cze$¢ Dokumentacji Projektowej , ktora wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.
Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy o$wietleniowej ulicznej ,
w ktorej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia fgczeniowe i zabezpieczajace.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia  budowlanego , stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng i
technologiczng , zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg , modernizacjg , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej
elementu.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
i poleceniami Inspektora .
Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
oraz reperow, dziennik budowy, oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca ich waznos¢:
1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe , od
ktorych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli zostata okreSlona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty
winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatdw lub elementéw budowli znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedag w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng , ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli , to Inspektor moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng , i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli , to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koficowego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajagce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcow i podejmie
wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt , bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw , dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz
przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu i wokoét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wiasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania . Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem  zbiornikow i ciekow  wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska , obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na
terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy .
Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona
jednostke , jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania .
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wiasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci  powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi,
kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg , ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do napraw uszkodzonych elementdéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb , aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas
do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatow.
Zrodia uzyskania wszelkich materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem
robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.
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W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrodta , Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodha.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robot .
Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow , bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Inspekcja materiatow.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami.
Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw  do innych robdt , niz te , dla ktdrych zostaty zakupione , to koszt tych materiatdw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .
Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy beda one
potrzebne do robdt , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg
jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu , w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Wariantowe stosowanie materiatow.
Jedli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .
SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez
Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora .
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu , zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu , ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdow ruchu drogowego w
odniesieniu  do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne
$rodkdw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wiasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot , za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej ,programem zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca
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ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .
Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptadji
lub odrzucenia materiatow i elementdow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie ,
dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéow i robot ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow ,
dos$wiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie .
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych , wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdw . Inspektor powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak
w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng , a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow , to Inspektor zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowa¢ ich
wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt ZamaW|aJacego
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt , mozliwosci techniczne , kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg , Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt
- BHP
- Wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot
- Sposob i forme gromadzenia wynikdw oraz zapisow pomiarow a takze sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) czesc szczego+owa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow ,
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢) , prowadzonych podczas dostaw
materiatow , wytwarzania mieszanek i poszczegolnych elementéow robdt , sposdb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnac zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej , normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnié¢
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekgji .



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
, sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne , ze mogg wptyng¢ ujemnie na jako$¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma ich
uzycie do robdt i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociggniecia zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow , sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako$ci ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych
na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan .

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktdre
budza watpliwosci , co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio

opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora .
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej

, stosowac nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane
przez Inspektora .
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptadji
Inspektora.
Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej , nie pdzniej jednak
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli
wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng .
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdéw , dla ktdrych atesty sg wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacjg Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktora dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwatg
technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt



- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu , czeSciowych i koncowych
odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym ,Slepym” kosztorysie i wpisuje sie do ksiegi
obmiarow.
(3) Dokumenty jakos$ciowe
Atesty materiatow , orzeczenia o jakosci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci , dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprdcz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robot
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzania rob6t i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,$lepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu terminowo
ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Oile dla pojedynczych elementdw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary
dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone rownolegle
w metrach wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej objetosci beda
wyliczone w m?jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekrdj .
W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut,
elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase , dane te mogg stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw mogg byc losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okres$lono w specyfikacji
technicznej.
Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.



7.3.

7.4.

Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym okresie trwania
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym  odbiorem robot a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robat.

8.2.

8.3.

W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbior koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréow , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwiaszcza w zakresie  wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych , komisja przerwie
swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdinych zakresach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja  dokona potrgcen , oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiega obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakoSci
i specyfikacja techniczna
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz  wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



9.

8.4.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

0Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji ,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w
dokumentaciji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

9.2.

robocizne bezposredniag

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie , w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja),
opfaty za dzierzawe placdw i drdg, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,$lepym” kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.

Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca

w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu zaplecze umozliwiajgce petnienie

funkcji nadzorczych na budowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z termomodernizacjg Zespotu Szkét w Mastowie Pierwszym.
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Dokumentacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w przedmiocie Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji
budynkéw Zespotu Szkét w Mastowie Pierwszym tj:
- docieplenie elewacji budynkéw
- izolacja stropdw i dachu z pokryciem
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana instalacji c.o.
- instalowanie pomp ciepta
- wymiana instalacji odgromowej na Scianach
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnosci i zakresu robot zawarte sg
w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg opisane w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.
2. Materiaty.
2.1. Stosowane materiaty.
Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.
2.2. Skiadowanie materiatow.
Sposdb magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu materiatow.
W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.
Materiaty takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych , suchych , przewietrzanych i o$wietlonych.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu , gdzie nie beda narazone na
uszkodzenie mechaniczne.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
zich przeznaczeniem.
4, Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw , elementow
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac zalecen
wytworcy . Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robdt obejmuje roboty rozbidrkowe jak:

- rozbidrka pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

- rozbiorka wylewki cementowej z ociepleniem,

- skucia tynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -0 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne" .Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg i ST.

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiatdw rozbiorkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania.
Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram
prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania
kontraktu.
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2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- =sprzet do robdt recznych

- *nozyce mechaniczne

Winda przyscienna

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Kierownika budowy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa
robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robdt powinny spetniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obciagzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inzyniera.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do zaktadu utylizacji.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkéw transportu, jak:

- =samochdd skrzyniowy

samochod samowytadowczy - -

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdine".

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony przez Kierownika
Budowy. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce wskazane przez
Nadzoru lub do zakfadu utylizacji.

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywajg nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- -podraznienia bton Sluzowych

- -uszkodzenia gtowy

- ~upadek z wysokosci

- -uszkodzenia rak i ndg

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy :

- - przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzaddw, narzedzi i odpadow

- - zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci

- - przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

- =zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- =zapoznac z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Nie wolno:

- ~recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

- -obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- -zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- - prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr

- - prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz
silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- -prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaijg ludzie

- -gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu

- *Roboty rozbidrkowe nalezy:

- -prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- -prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji

- -elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym lub
nozycami do ciecia betonu i stali

- -elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- -znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- «Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktdre powinny mie¢
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:

- =uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych

- ~utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbidrki konieczne jest stosowanie Srodkow
ochrony indywidualnej

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne.

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- -bezwzglednie nalezy udzielac pierwszej pomocy poszkodowanym

- -0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego
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- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje
ostrzegawczg i alarmowg

- -kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim
nastagpit wypadek

5.5. Organizacja robot

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

5.6. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat
18.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogolne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. “Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest dotgczony do
Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogolne”,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST-0,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych
zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- -PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- -Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Tekst jednolity

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- -Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

- -Prawo budowlane — Dz.U. poz. 1409 z 2013 r.

- Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. Zmianami

-+Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktdre posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebgdacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-2 — WYMIANA POKRYCIA DACHU kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

a) montaz pokrycia z ptyt warstwowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa powlekana ptaska stosowana na obrobki blacharskie.

Minimalna grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,6.

2.2.3.Plyty warstwowe dachowe.

Budowa piyty

1. Oktadzina zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powloka poliestrowa (standard).

2. Okfadzina wewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtoka poliestrowg (standard).

3. Rdzen z pianki poliuretanowej PIR.

4. Dane techniczne

* Rodzaj rdzenia poliuretan PIR

* Masa ptyty [kg/m2 ] do 17,0

* Grubo$¢ ptyty [mm] min 150/165

* Dhugos$¢ maksymalna [m] 18,0

* Grubo$¢ oktadziny zewnetrznej [mm] min 0,5

* Grubo$¢ okfadziny wewnetrznej [mm] 0,4-0,5

* Kolor oktadziny zewnetrznej — uzgodni¢ z Inwestorem

* Kolor oktadziny wewnetrznej — uzgodni¢ z Inwestorem

* Wsp6tczynnik min U = 0,19W/m2K

* Odpornos¢ ogniowa min min REI30

* Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.Transport materiatlow

4.1.1. Podstawowym $rodkiem transportu dla ptyt warstwowych sg samochody ciezarowe ze skrzynig

lub naczepa otwarta, umozliwiajace zatadunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu.

Zaleca sie nastepujgce warunki techniczne dla pojazdéw przeznaczonych do transportowania ptyt

warstwowych:

- skrzynia z plandeka (typu ,FIRANA")

* skrzynia dtuzsza od przewozonych ptyt (pakiet ptyt powinien leze¢ na platformie cata dtugoscia)

* pasy transportowe mocujace tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na kazdej podporze (naciag paséw nie
moze powodowac odksztatcenia ptyt)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.2. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow

ruchu drogowego.

4.1.3. Sktadowanie

Ptyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu.

Dopuszcza sie sktadowanie najwyzej dwoch pakietow jeden na drugim. Zaleca sie przechowywanie w zamknietych i
przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozdéw, kwasdw, tugdw, soli i innych substancji
korozyjnych. Nie dopuszcza sie sktadowania ptyt bez przykrycia.

W przypadku krétkotrwatego przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza. Jesli okres przechowywania jest dtuzszy niz dwa tygodnie, ptyty nalezy umiesci¢ we wiasciwie wentylowanym
pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym dostepem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sie do powyzszych
zalecen moze spowodowac powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych uszkodzen rdzenia, a takze utrate
gwarandcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z pltyt warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

* Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania (ewentualne rdznice nalezy usungc).

* Skontrolowac¢ czy rozstaw ptatwi jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.

* Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne (ewentualne rdznice nalezy zniwelowac).

* Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu piyt.

* Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tgcznikow mocujgcych ptyte oraz nada
wiasciwg estetyke obudowie obiektu.

* Zabrania sie wykonywania wszelkich robdt spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate uszkodzenia
powtoki.

* Na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw majg warunki atmosferyczne: szybko$¢ wiatru,
opady atmosferyczne i widoczno$¢. Szybkos¢ wiatru nie powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na
stosunkowo malty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadow
atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty.

* Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

* Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta
oraz z ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP dla robdt montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” (Cze$¢ I — Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod
nadzorem os6b uprawnionych.

* Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronna. Folia ta jest aplikowana w
procesie wytwarzania ptyt. Folie nalezy zdja¢ podczas montazu elementu, nie pozniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt
warstwowych. Juz po krotkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona pekaniu i mogg wystgpic¢
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trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze
spowodowac odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

* Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych
do metalu, ktére mogg byc¢ stosowane, o ile wyposazone sa w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

* Do ciecia ptyt i obrdbek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz innych urzadzen, ktdre moga
spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

* Wyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje sie przed montazem plyt ostabiajg przekrdj poprzeczny i w zwigzku z tym
miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione.

* Do ciecia obrdbek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, cigcie ptyt
i obrobek blacharskich nalezy wykonywac na stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrobki sg
foliowane, to przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjac¢ folie ochronng. Zabrania sie docinania ptyt na dachach,
mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

* Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez producenta plyt tgcznikdw
samowiercacych. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac
montazowych powinien w miare mozliwosci montowac ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietdw (dotyczy to gtdwnie ptyt
z okladzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007).

* Montaz ptyt i obrobek powinien odbywac sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrét elementu o 180° prowadzi
automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu pofgczenia danego elementu z elementem obrdconym.

* Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywac na biezaco oceny osiggnietej
zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym
bardziej widoczne sg nawet relatywnie nieznaczne rdznice kolorystyczne. Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii ochronnej na
biezaco, co utatwi ocene.

* Poszczegolne ptyty mozna podejmowac z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego odpowiednich

narzedzi, jak Sciski stolarskie z ptytka stalowa i naktadka filcowa lub gumowa.

* Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugosci powyzej 12 m nalezy stosowac trawerse belkowg wykorzystujac na budowie
element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwoscig podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy
(co3-4m).

* Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku mogg zosta¢ uszkodzone
krawedzie ptyt.

* Przed utozeniem plyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjgé z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.

* W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac sie po ptytach muszg posiadac¢ obuwie ochronne z
miekkg podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki piyt.

* Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajgc wyprofilowany w gdrnej oktadzinie w ksztalcie
trapezu wypust na grzbiet stykajacej sie ptyty.

* Plyty mocowane sg (o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej) najpierw po jednym taczniku do ptatwi ponizej kalenicy,
nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Ptyty skrajne mocowane sg do konstrukcji
(ptatew) trzema tgcznikami samowiercgcymi w gornej czesci trapezu ptyty. Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji
(ptatew) dwoma facznikami.

5.2. Obrodbki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej oraz powlekanej o grubosci od 0,5

mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkoSci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PNB94702:

1999

5.3.4. Parametry:

* gatunek stali: S280GD + Z275

* grubos¢ blachy: 0,60 mm

- powioki: Prelaq Nova 35 pm

* Srednice rynien/rur: 150/120 mm

5.3.5. Ogdlne wytyczne montazu orynnowania

* Przy dtugosci dachu wiekszej niz 10m, zaleca sie montowac 2 rury spustowe.

* Maksymalny rozstaw hakdw na dachu wynosi 60 cm. Zalecamy, aby spadek rynny wynosit 0,3 do 0,5% czyli 3 do 5 mm na 1m
dtugosci rynny.

* Na poczatek wyznaczamy miejsce zagiecia pierwszego haka. Wykonamy to za pomocg sktadanej miarki, ktdrg ktadziemy na
dachu, a jej drugi koniec tamiemy i opuszczamy pionowo w dot. Wyznaczony miarkg kat przenosimy na kartke papieru i
odrysowujemy przedtuzajgc linie dachu. Uktadamy na kartce hak, tak aby jego koniec znajdowat sie w odlegtosci 30 mm od
przedtuzonej linii dachu. Na dtuzszym ramieniu haka oznaczamy punkt zagiecia. Uktadamy obok siebie pozostate haki i
oznaczamy na ostatnim z nich punkt zagiecia uwzgledniajac spadek rynny (3 do 5 mm na 1 m dtugosci rynny). taczac punkty
zagiecia haka pierwszego i ostatniego narysuj linie zagiecia na pozostatych hakach.

* Montaz tacznika rynny z rurg spustowg (sztucera). Oznaczamy na rynnie miejsce wtgczenia rury spustowej. Pitkg do metalu
wycinamy otwor okoto 10cm szerokosci, zaginamy brzegi otworu w dot, aby uzyskac lepszy odptyw wody. Zagietg krawedz
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facznika (sztucera) wsuwamy w wywiniety na zewnatrz brzeg rynny. Dociskamy tgcznik do rynny i mocujemy zaginajac na
rynnie tylny brzeg tacznika.

* Montaz denek rynien. Denka mocujemy poprzez nakrecenie ich na przedni brzeg rynny.

Naktadamy silikon lub kit dekarski. Nastepnie dociskamy dekiel na wiasciwe miejsce. Stosujgc denka uniwersalne, nalezy zbedny
wywiniety brzeg denka odginamy wzdtuz zaznaczonej linii i odtamujemy.

* Pofaczenia i zamocowania rynien. Podczas tgczenia rynien w pierwszej kolejnosci zahaczamy na rynnie tylng krawedz ztacza, a
nastepnie naktadamy na przednim brzegu rynny zatrzaskowg czes$¢ ztacza. Zaciskamy ztacze i zamykamy za pomoca ,jezyczka”.
Podobnie nalezy montowac do rynny haki rynnowe.

* Kolana rur spustowych, wysieg okapu i odcinki taczace rur.

* Dhugosc tacznikdw pomiedzy kolanami pod okapem okreslamy mierzac odcinek miedzy kolanami a nastepnie dodajgc ok. 12
cm. Potrzebny odcinek rury docinamy z rury spustowej lub stosujemy gotowy tacznik rury spustowe;j.

* Montaz rur spustowych. Montujemy w jednej linii obejmy rury spustowej (maksymalny rozstaw 2 m), zaczynajac od obejmy
montowanej tuz pod kolanem. Umieszczamy rure spustowg w obejmie. Zaciskamy ostroznie obejme na rurze i zamykamy
zatrzask wykorzystujac do tego mtotek i drewniany klocek jako podktadke.

* Zakonczenia rur spustowych. W zaleznosci od sposobu odprowadzania wody deszczowej na zakonczeniach rur spustowych
montujemy odpowiednie elementy. I tak dla odprowadzenia deszczéwki do instalacji drenarskiej nalezy zainstalowac sitko
rewizyjne oraz reduktor do deszczéwki. Gdy odprowadzamy wode na trawnik zastosujemy wylewke rury spustowej . W
przypadku gdy chcemy zbiera¢ deszczéwke, na rurze spustowej instalujemy ruchomy wylapywacz deszczowki, ktory otwarty
przechwyci wode do beczki a po zamknieciu

poprowadzi wode dalej w dét rynny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji, wytycznymi producenta.

6.2. Kontrola wykonania pokryc.

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT (Jesli umowa nie okredla inaczej)

7.1. Jednostkg obmiarowa robot jest:

* dla robdt — Krycie dachu ptytami warstwowymi i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2.

* dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu ptytami warstwowymi stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

8.2. Odbidr podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,

przed przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych.

8.3. Ogdine wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesSciowych. Badania w czasie

odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy

lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentdw pokrycia,

b) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktdre powinny zawierac:

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia

* w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

" ocene

- wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu ptytami warstwowymi

Przyjmuje sie rozliczenie ryczattowe, ktore obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego wraz z ewentualnymi robotami towarzyszacymi,
* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* oczyszczenie oraz wyrdwnanie istniejgcego podktadu (ptatwi) w celu uzyskania jednakowej
ptaszczyzny pokrycia dachowego,

* pokrycie dachu ptytami warstwowymi,

* oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow, utylizacja materiatow rozbidrkowych,

- likwidacja stanowiska roboczego,

9.2, Obrobki blacharskie

Przyjmuje sie rozliczenie ryczattowe, ktore obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* rozebranie istniejacych obrobek blacharskich z ewentualnymi robotami towarzyszacymi,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* wykonanie nowych obrébek blacharskich,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, utylizacja materiatow rozbidrkowych,

- likwidacja stanowiska roboczego,

9.3. Rynny i rury spustowe

Przyjmuje sie rozliczenie ryczattowe, ktore obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* rozebranie istniejacych rynien oraz rur spustowych z ewentualnymi robotami towarzyszacymi,
* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* montaz nowych rynien i rur spustowych,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, utylizacja materiatow rozbidrkowych,

- likwidacja stanowiska roboczego,

9.3. Wentylatory dachowe z nasadami wentylacyjnymi

Przyjmuje sie rozliczenie ryczattowe, ktore obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* demontaz istniejacej instalacji odgromowej oraz nasad wentylacyjnych z ewentualnymi
robotami towarzyszacymi,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* montaz nowych wentylatoréw dachowych oraz nasad dachowych,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami powykonawczymi,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, utylizacja materiatow rozbidrkowych,

- likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

* PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

* PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

* PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

* PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

* PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
* PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

* PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-3 — OCIEPLENIE STROPOW kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych
na ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ocieplenia wetng
mineralng stropu nad ostatnig kondygnacja.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5. Organizacja robot i przekazanie placu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt z zachowaniem przepiséw bhp, ppoz . i utrzymywanie w gotowosci
niezbednego sprzetu. Po zakonczonych robotach uporzadkowanie terenu wokét budynku .
Gromadzenie odpaddw z rozbidrek w kontenerze ustawionym od strony ulicy.
2.Materialy
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
Materiaty winny spetnia¢ wymogi Polskich Norm.
2.1.1 Wetna mineralna musi posiadajgcej Aprobate Techniczng i spetnia¢ nastepujace parametry:
* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej lambda nie wiekszy niz 0,039 W/m2K
* Gesto$¢ w stanie wysuszonym 40-45kg/m3
* Niepalna- Klasyfikacja odpornosci an ogien Al
- Niehigroskopijna
* Odporna na dziatanie gryzoni
- piasek rzeczny
- cement portlandzki
- sitka zbrojeniowa zgrzewana o oczkach 10x10cm i gr. drutu min. 5,0mm
- folia podposadzkowa gr. min. 0,16mm
- grunt wzmacniajacy i przeciwpytowy
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania robot
Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robot jak PRZEDMIARZE ROBOT z ewentualnymi
dodatkowymi robotami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. protokotem koniecznosci
3.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wktadka stalowg —siatka stalowa o @ min. 5 mm
zatopiona w warstwie zaprawy- z oczyszczeniem podtoza utozeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych
Wymagania podstawowe
e  Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosc i grubos¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
e Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza na sciskanie-12mPa
na zginanie 3 Mpa
e Podloze na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda
e  Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C
. Zaprawe cementowa nalezy przygotowac¢ mechanicznie , zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego
e  Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej-nie powinna przekraczac
niz 400 kg/m3
e  Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.
e Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem
e Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac wiekszych
prze$witdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchnio podktadu od ptaszczyzny (poziomej —pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia
e  Wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. Przez przykrycie folia
polietylenowa albo spryskiwanie powierzchni wodg

4.Sprzet

3.1.1Roboty nalezy wykonywac recznie z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu do dostarczenia wetny na poziom stropu.
5.Transport

5.1.1Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi przez producenta.

6.Wykonanie robot — ocieplenie stropu.

Wykonawca winien wykona¢ montaz ocieplenia zgodnie z zaleceniami producenta.

7.Kontrola jakosci

7.1.1Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatu z zamoéwieniem.

7.1.2 Jako$¢ materiatu potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci- Aprobaty Techniczne.

7.1.3 Odbidr materiatu bedzie obejmowat zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng i sprawdzeniem wiasciwosci materiatu z
wystawionym atestem.

7.1.4 W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.

7.1.5 Materiaty ktdre nie odpowiadajg Polskiej Normie nie dopuszcza sie do wbudowania.
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8.0bmiar robot

8.1 Jednostkg obmiaru jest: m2

9.0dbior robot

9.1.20dbidr koncowy

Polegat bedzie na komisyjnym sprawdzeniu koncowym wykonania catego zadania- docieplenia ptytami z wetny mineralnej w
dwoch wastwach 2x14cm stropu i wykonania robot towarzyszacych .

10.Podstawa ptatnosci

10.1. Podstawg ptatnosci bedzie dokument wystawiony przez Wykonawce (faktura) na podstawie podpisanego protokotu
odbioru.

10.2. Zasady ptatnosci zostang okreSlone w umowie.

11. Normy i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994 —Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16.04.2004- o wyrobach budowlanych PN do materiatdw- PN-EN 13500 wyroby do izolacji cielnej w budownictwie
-PN-EN 13162- wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej

-PN-EN 13172-wyroby do izolacji cieplnej .Ocena zgodnosci

Warunki techn. wyk. i odbioru robot Cz.I-Roboty Ogoélne MBiPMB i ITB W-wa 1977 z p6zn. zmianami

.PN-80 B-10240-Pokrycia dachowe z papy i powlok-wymagania przy odbiorze

Zasady ukfadania systemow docieplen —opracowania producentéw

Szczegotowa specyfikacja techniczna
ST-4 — OCIEPLENIE SCIAN kod CPV 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem termomodernizacji budynku
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia budynku metoda
bezspoinowa i obejmuja:
a. obrdbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej
b. docieplenie $cian ptytami styropianowymi 15 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego lub akrylowego
0 grubosci ziarna 1,5 mm,
c. docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego

lub akrylowego o grubosci ziarna 1,5 mm,
d. docieplenie cokotu budynku ze styropianu gr. 15 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.
e. ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym,
f. demontaz starych i montaz nowych rur spustowych oraz krat okiennych,
g. rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m
h. wykonanie daszkéw ochronnych
i. wywdz gruzu na odlegtos$¢ do 5 km.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo i wodoodporna, o duzej przepuszczalno$ci i przyczepnosci
oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.
Transport i sktadowanie
Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
2.2, Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 80 gr.15 cm, samogasnace, 0 gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m2, odporno$ci na temperature co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2
miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci
powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga byc wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a grubos¢ 10mm.
Odchyiki grubosci piyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5mm. Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg
prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Do wykonania izolacji osciezy nalezy zastosowac styropian ekstradowany gr.3 cm.
Transport i sktadowanie
Sposdb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi piyt,
co moze powodowac powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojaca z wtokna szklanego
Siatka z widkna szklanego, nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x
4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci
5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
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2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac
podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani tgczy¢ z innymi materiatami.
Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o grubosci ziarna
1,5mm. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczad, rozcienczac ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny zywiczny

Tynk zywiczny stuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podtozach
betonowych, gipsowych oraz na ptytach widrowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sg tu transparentne zywice, a
wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literg D), zwirki kwarcowe o uziarnieniu
1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne tamane kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory
oznaczone literg M). Materiat przeznaczony jest do naktadania i wygtadzania metalowg paca. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng
wyprawe. Wiasciwosci materiatu pozwalajg mostkowac istniejgce w podtozu wtosowate rysy. Tynk zywiczny szczegdlnie
zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narazonych na wycieranie $cianach wewnatrz budynkéw, np. przy
wejsciach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnatrz budynkéw, tynk zywiczny zaleca sie stosowac na
powierzchniach ulegajacych szybkiemu zabrudzeniu: na cokotach, balustradach, w osciezach okien i drzwi. W przypadku
intensywnych, ciemnych koloréw, stosowanie Tynk zywiczny jako warstwy elewacyjnej w systemie docieplerr budynkéw (z
zastosowaniem ptyt styropianowych) powinno by¢ ograniczone do matych powierzchni, np. cokotéw czy detali
architektonicznych Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skfadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczad, rozcienczac ani tagczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.7. Pozostate materialy uzupetniajace

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe oraz
elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. narozy budynku).

3. SPRZET

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt (podstawowy)

- =Srodek transportowy

- »samochdd samowytadowczy do 5t

- =zuraw okienny przenosny 0,15 t

- =rusztowanie zewnetrzne rurowe systemowe.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki szczegétowe

-~ Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +50C. W tym czasie
elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- -Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek
blacharskich i uszczelnien.

- - Powierzchnie ie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- «W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

- -Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowac wystarczajgco duzg odlegto$¢ (minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane
ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

- - Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od wykwitow.
Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatdw, a odchytki od pionu niwelowane w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

- Przed przystagpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty
styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢
materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.

- -Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu faty dtugosci co najmniej 2,5 m.
- -Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowac ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usungc.

- -Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub
linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywac¢ materiatu pochodzacego z tej samej serii.
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5.3. Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepnos$¢ istniejgcego
tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza. Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy
zdemontowac obrdbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

5.4. Naktadanie zaprawy

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobra przyczepnos$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substangji przeciw
przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkéw i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢
istniejgcych tynkow i powtok malarskich. ,gtuche” tynki trzeba odkuc. Ubytki i nierdwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o
niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungc catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisnac uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona
zaprawa, po docisnieciu piyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe
mozna naktadac na ptyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykdw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem Sciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego
mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilos¢ fgcznikdw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2. Na wysokosci dolnej kondygnaciji
zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach
20x35 cm; ilos$¢ tacznikow nalezy zwiekszy¢ do minimum 8

szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania
podwadjnej siatki. Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach
temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac wodg, a stwardniate
mozna usuwac tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +500 C do +3000 C.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwa
grubosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rdwno zagtadzac¢ powierzchnie, tak by
siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, stwardniate mozna usungc tylko mechanicznie.
5.6. Ocieplenie cokotow

Nalezy ociepli¢ cokoty na wysoko$¢ 0,50 m od poziomu przylegtego terenu.

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia ptyt styropianowych. Klejenie
nalezy rozpoczg¢ od dotu. Mase nalezy naktadac punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajac je ruchem kolistym przyktadac¢ do
podtoza.

Zalecane jest wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci
po trzech dniach. Na czesci Sciany pod gruntem (cokdt) wykonac tynk zywiczny wykonany na podwdjnej warstwie siatki
zatopionej w zaprawie klejace;j.

5.7. Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczyscic z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupeti¢. Wykonac probe
przyklejenia styropianu w sposob zalecany przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie piyt
styropianowych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki
mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie
mechaniczne wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dtugos¢ tacznikow warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna
wynosi¢ co najmniej 6ecm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a
nastepnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy mineralny i podwdjnie pomalowac farbg akrylowg zewnetrzna.

Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonaé w sposdb zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru rob6t, aprobaty technicznej oraz muszg posiadaé Swiadectwa jakosci producentéw.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy

dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

- - przygotowanie podtoza

- -jakos¢ dostarczonych materiatow — atesty
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- -grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- -ilosci facznikéw na 1 m2

- -faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no
odbidr faktycznie zamowionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robdt i oceng uzytych materiatow.
9.2, Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- -roboty przygotowawcze

- -zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- »wykonanie i demontaz rusztowan

- -prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- »Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

- Karty techniczne produktow.

- - Instrukgcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

- +PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

- -PN- 88/B-30000 cement portlandzki

- -PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
- -PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- «PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-5 — STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA kod CPV 45420000-7, 45421150-0, 45421000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wymiany odbioru stolarki okiennej, drzwiowej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot
Specyfikacji”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nastepujacych prac:
*Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych

eZatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;

Zatozenie parapetow wewnetrznych;

*Obrdbka osciezy od wewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacji ST ,Wymagania
Ogdlne” oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogdlne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

eOscieznice okienne PCV- biate;

. Drzwi zewnetrzne aluminiowe z wkfadka termiczna koloru brazowego

#Skrzydta okienne PCV- biate;

#Szkto — komorowe —w pakiecie: min. 4/16/4 mm,

*Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

*Kotwy, pianka montazowa ogniochronna:

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach statego pobytu — wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane

Materiaty nieokreslone Scisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejszg ST nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.
2.2. Wymagania podstawowe

*Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie;

eMateriaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposdb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3. Wymagania szczegotowe

a) dla okien

Profil min. 5- 7- komorowy;

ewzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowany mi;

ewspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=0,9;

eprofile zaokraglone

eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezar u wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. Rodzaj
szklenia: Szkto 4/16Ar/4, Argon 0,9

*Nawiewniki higrosterowane — zastosowac tylko w pom. pobytu statego ( za wyj. TOALET)- akustyczny z okapem — biaty lub
inny a nie mniejszych parametrach niz proponowany.
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b) dla drzwi zewnetrznych

* aluminiowe ciepte z szyba 4/16/4

ewspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3;

eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych;

edrzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadke patentowa- bebenkowa, kotek antywywazeniowy
(drzwi zewnetrzne), kpl. klamek z szyldem.

UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiadac identyczng wktadke bebenkowg z kluczem -nr klucza. Kazdy kpl. z wktadka
powinien zawiera¢ 3 klucze. Nr fabryczny klucza poda Inwestor.

Cato$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrddta.

Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatow.
3.0. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki na lezy przewidzie¢ stosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu: srubokret ,
poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, szpachelka, paca.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty sktadowac w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt, ktora musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej
Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla 0sdb biorgcych
udziat w budowie oraz dla osob postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze
majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robdt. O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.

5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonywania prac

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

a) dla okien PCV

Mocowanie profili o$cieznicy za pomocg kotkdw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypetnieniem pianka montazowa.
Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy oscieznicy.

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowana firme ze wzgledu na udzielang przez nig gwarancje.
5.2.1. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka okienna

*W przygotowane oscieze wstawic oscieznice pcv na podktadkach lub listwach;

eelementy kotwigce osadzi¢ w murze;

eustawienie okna ( oscieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1mm na 1m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

eZamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy murem a o$cieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

*Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

*W przygotowane oScieze wstawic oscieznice pcv na podktadkach usytuowanych w narozach;

swypoziomowanie, wypionowanie;

eprzymocowanie oscieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekraczac¢ 80 cm;

ezatozenie rozporéw miedzy elementami oscieznicy;

ewypetnienie pianka poliuretanowa szczeliny miedzy murem a oscieznica;

ezawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt.

Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci oScieznicy nie wiecej jednak niz 3 mm na catg
oscieznice;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzielang przez nig gwarancje.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych
warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika
Budowy*.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakos ci robdt zwigzanych z realizacjg robdt wykonczeniowych nalezy do
Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu.
Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowosci wymiardw Slusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie szyldow, kluczy itp.
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- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

- wiasciwego oznakowania zestawdw szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego
przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie elementéw scalonych dla
potrzeb wystawiani a faktur przejéciowych — zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy, o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowia inaczej

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-6 — INSTALACIJA C.O. kod CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace Wymiany instalacji c.o.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce montaz instalacji c.0. oraz ogrzewczych,
a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

- montaz instalacji z rur ze stali weglowej

- montaz grzejnikow stalowych, ptytowych, z podtaczeniem dolnym

- montaz grzejnikow stalowych, ptytowych, z podtaczeniem bocznym

- montaz zawordw i glowic termostatycznych

- montaz $rubunkéw powrotnych do grzejnikdéw

- montaz zawordw regulacyjnych

- montaz filtrow

- montaz zawordw odcinajgcych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja c.o.

— ukfady potaczonych przewodoéw, grzejnikow i armatury, stuzace do ogrzewania budynkow

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c robot z dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalagji c.o.

Dokumentacje robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i
odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

-dziennik budowy

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych,

-protokdt odbioru koncowego z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt

Roboty nalezy wykonywac nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.0. powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub -deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez
Komisje Europejska , lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,, regionalny
wyréb budowlany ".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty powinny byc¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny by¢ kompletne jako system odpowiadac Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
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Instalacje rurowg wykonac z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktadac sie z kompletnego zestawu
elementdw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomiedzy elementami systemu jak rowniez przytgczenie armatury
i urzadzen niezbednych do dziatania instalacji oraz powinny wystepowac elementy pozwalajgce na przejécie na inny system;
2.2, Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi

-rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej,

2.2.2. Element grzewcze

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem bocznym,

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem dolnym,

2.2.3. Armatura

- przy grzejnikach, podiaczenie z boku

—zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne

-przy grzejnikach podtaczenie z boku

—na powrocie zastosowac $rubunki powrotne

-przy grzejnikach, podtaczenie z dotu

—zastosowac Srubunki przytaczeniowe i wktadki termostatyczne oraz gtowice

-zawory regulacyjne

-regulatory cisnienia

-zawory odcinajace

-filtry

-kompensacja wydtuzen oraz punkty state nalezy wykonac wg instrukcji montazu przewodow

zastosowanego systemu rurowego,

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1.Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona

przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego, pierwsza

warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktadac¢ na przektadkach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci gatunkdéw w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow.

2.3.2. Armatura

Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowac w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed
dostepem osdb obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACII

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykazac sie mozliwoscia

korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

-ciecia

-spawania

-montazu ksztattek i innych

-zaktadanie podpdr

-wykonania proby hydraulicznej.

4.0.TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi

$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi ¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano—konstrukcyjne obiektu majgce wptyw
na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji

robdt uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o. nalezy :

-wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i armatury,

-wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw,

-wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

5.3.Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury. Przewody taczy¢ za pomoca ztaczek odpowiednich dla danego systemu rurowego. Odlegtosci pomiedzy uchwytami
mocujacymi wg wytycznych producenta. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone sg przy Scianach
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zewnetrznych i wewnetrznych, po $cianach lub w bruzdach $ciennych. Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw oraz
montaz punktow statych wg wytycznych producenta.

W innych przypadkach wykorzystano naturalng metode kompensaciji.

5.4. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Scian.

Minimalny odstep od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm.

Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujacych.

5.5. Montaz kotta na gaz

1. Montaz kotfa na gaz wykonac zgodnie z instrukcjg montazowa wydana przez producenta danego typu kotta

2. Rozmieszczenie kotta, uktadu zabezpieczen i pozostatych urzadzen wg projektu

technicznego)

5.6. Proby koncowe

Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewoddw instalacji centralnego ogrzewania nalezy
poddac prdbie ci$nienia na zimno i na gorgco oraz catg instalacje wyregulowac.

Prdba ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5—krotnej wartosci cisnienia roboczego dla instalacji c.o.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie robdt Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

-sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu, przewoddw, armatury, grzejnikow

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania
daty wyniki pozytywne.

9.0. USTALENIA KONCOWE

Roboty instalacyjne wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano —Montazowych - cze$¢ 11 oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoz.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-7 — INSTALACJA DOLNEGO ZRODLA I POMP CIEPLA kod CPV

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji dolnego zrodta i pomp
ciepta.

1.2 Ogdlne warunki

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru,
Projektanta, Ustawg Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczna.

W zakresie wykonania instalacji dolnego zrodta jest budowa instalacji uzysku energii geotermalnej poprzez instalacje sond
zagtebionych w ziemi do gtebokosci okreslonej w projekcie oraz instalacji urzadzen pom ciepta poprzez wykonanie
nastepujacych prac:

Wiercenie otworéw na sondy pionowe,

Montaz rur HDPE w otworach pionowych,

Montaz rurociggdw wykonanych z HDPE taczacych sondy,

Montaz studni rozdzielczych

Montaz armatury,

Montaz pomp ciepta,

Montaz urzadzen wspétpracujacych z pompami,

Montaz instalacji elektrycznej zasilajacej pompy ciepta,

Montaz urzadzen podgrzewania cieptej wody uzytkowej,

Regulacja powstatego uktadu i rozruch.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji uzysku energii geotermalnej mogg by¢ uzyte materiaty producentéw krajowych jak i zagranicznych,
posiadajace odpowiednie dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.

Instalacja geotermalna bedzie wykonana z rur HDPE prowadzone w ziemi na gtebokosci 1,5m oraz w otworach pionowych w
formie sond ziemnych. Szczegdtowy zakres robdt okreslono w przedmiarze robdt. Sondy nalezy potaczy¢ uktadem rur wg
projektu i rysunku rozmieszczenia. Stosowac nalezy systemowe potgczenia i studnie w ktdrych zastosowane zostang zawory
regulacyjne. Potaczenie sond wykonaé w sposdb aby zapewni¢ przeptyw jednakowej ilosci ptynu (roztworu glikolu) przez kazda
sonde. Transport urzadzen pomp ciepta odbywac sie bedzie samochodami, pompy tadowane na paletach, oryginalnie
zapakowane, posiadajg znak kontroli jakosci. Po dostarczeniu na plac budowy rur dolnego zrédta poddac je probie ci$nieniowej
w obecno$ci zamawiajgcego sporzadzajgc stosowny protokot.

3. Roboty montazowe.

Roboty montazowe instalacji uzysku energii geotermalnej nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy zgodnie z projektem i
wyznaczenie miejsc odwiertu otworéw na sondy pionowe.

Kontrola wykonanych i odebranych robdt montazowych wraz z wykonaniem izolacji termicznych poprzedza wykonanie
prawidtowych potaczen i sprawdzenie funkcjonowania. Szczegélna uwage nalezy poswieci¢ napetnianiu instalacji i prawidtowego
jej odpowietrzenia. Montaz instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oraz wytycznymi
producenta pomp ciepfa i systemu uzysku energii geotermalne;j.
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Po zamontowaniu rur dolnego zrodta przed zasypaniem i sond w otworach przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnienia 10 bar oraz probe wydajnosci przeptywu wody w ilosci wynikajacej z projektu. Proby dokona¢ w obecnosci
zamawiajgcego. Proby zakonczy¢ stosownymi protokétami.

Montaz instalacji elektrycznej wykonywac po uzgodnieniu sporzadzonej przez wykonawce dokumentacji instalacji elektrycznej
zasilania pomp ciepta. Uzgodnienia dokonac¢ z zaktadem energetycznym. Przed przystgpieniem do prac montazowych
elektrycznych przekaza¢ zamawiajgcemu dokumentacje PT instalacji elektrycznej wraz z uzyskanymi uzgodnieniami PT z
zaktadem energetycznym.

Przestrzegac zasad zawartych w zeszytach fachowych i DTR urzadzen pomp ciepfa.

Ostatnim elementem jest proba na gorgco wykonanej instalacji uzysku energii geotermalnej z odpowietrzeniem catego uktadu i
jego wspotpracy z instalacjg CO i CWU budynku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-8 — OCHRONA ODGROMOWA kod CPV 45312311-0

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych:

- z demontazem starej instalacji odgromowej

- z uktadaniem i montazem elementéw instalacji odgromowej.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot instalatorskich z branzy elektrycznej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych.

Zakres robot obejmuje:

a. wykonanie demontazu istniejacych elementdw instalacji odgromowej znajdujgcych sie nad ziemia.

b. wykonanie uzioméw pionowych z drutu ocynk. fi 8 mm.

c. zamontowanie skrzynek zigcz kontrolnych.

e. instalacje rur pod przewody odprowadzajace, przed wykonaniem ocieplenia.

f. montaz instalacji odgromowe;j.

g. wykonanie pomiardw instalacji odgromowej.

h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia piorunochronnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstatego w
wyniku wytadowania piorunowego w budynek.

1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe $rodowisko elektromagnetyczne.
1.4.3. zwéd — czes¢ zewnetrznego LPS-u, w ktdrej uzyto metalowych elementdéw jak prety, przewodniki siatkowe lub przewody
fancuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania atmosferycznego.

1.4.4. system przewodow odprowadzajacych - czeS¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do przewodzenia pradu
piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. polaczenie wyréwnawcze - potgczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez kontakt bezposredni lub
przez urzadzenia ograniczajace przepiecia, w celu zredukowania rdznicy potencjatéow wywotanej przez prad piorunowy.
1.4.6. ztacze kontrolne - ztacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testdw i pomiaréw komponentéw LPS
1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczajgca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla ktrego zostat on
zaprojektowany

1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania LPS
1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonywania LPS.
1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wytadowan, jest obszarem okre$lonym przez przeciecie sie
powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegéw budynku.

1.4.11. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot zawiera¢ bedzie dokument ,Wymagania ogolne” zawarty w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej dla catosci zadania.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci (PZJ).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogo6lne wymagania.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2, Materialy zastosowane.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.

- Szyny wyréwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Rury instalacyjne.
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Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robdt. Rdwnie_ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
jakosciowych dostarczonych materiatow.

Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robot.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych instalacji

odgromowej.

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatlow do montazu instalacji odgromowej.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t.

- spawarka transformatorowa do 500A.

- wiertarka do betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.

Sprzet jest wiasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robdt. Musi on by¢ w dobrym stanie technicznym i petnej
gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny
by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowac do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale za pomocg wspornikdw nitowanych
lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

b. zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane beda z pretéw stopu aluminium AlMgSi o $rednicach zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 3.
Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzadzeniach w sposob zapewniajgcy galwaniczne potgczenie z nimi.

c. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach BE 32 mocowanych na
uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na potaciach Sciany,
na ktdrej nie przewiduje sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w projekcie.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem kontrolnym. Potgczenia
przewodow odprowadzajacych z uziomami nalezy wykonac przy pomocy ztaczy kontrolnych zabudowanych w skrzynce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot zawiera¢ bedzie OST w czesci , Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola jakosci.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest w
normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci z projektem zamontowanych elementéw systemu ochronnego,

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow

- poprawnosci wykonania potaczen $rubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

7.2. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i dokumentacja powykonawcza

wraz z pomiarami po montazowymi.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

W sktad odbioru rob6t wchodzi:

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiory koncowe instalacji odgromowej.

Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z normami i certyfikatami.

- ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletno$¢, wymiaréw materiatdw, z ktdrego zostaty wykonane.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elementdw oraz zamocowan przewoddw odprowadzajgcych, w tym potaczen
zaciskdw Srubowych poszczegdlnych odcinkdéw zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed
korozja.

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykonac za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z
jednej strony do zwoddw, z drugiej do dolnej czesci przewoddéw odprowadzajgcych.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonac miernikiem mostkowym do pomiaru uziemien lub metoda techniczna.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robdt, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH

I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4
m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych nie zastaty ujete koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Rusztowania te zostang ustawione do montazu ocieplenia budynku, a ich koszt wykazany
w nakfadach na w/w prace.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania dotyczace przewoddw i uziomow.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace elementdw mocujgcych
przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

6. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2016 r poz. 290 z pdz. zmianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.1229
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr 204,poz. 2086
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych / tom I-V/ Wydaw. Arkady
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa
na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- instrukcje ITB
- instrukcje producentow

Opracowat:
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