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Kosztorys ofertowy

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice-Ciekoty -
od km 0+000 do km 4+300

Budowa: Etap I od km 0+000,00 do km 2+177

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2  Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektowe Droginf Sp z o.o.
ul. Łódzka 247D
25-655 Kielce
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Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi
powiatowej nr 0314T na odcinku

Mąchocice-Ciekoty - od km 0+000 do km 4+300

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

u Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice-Ciekoty - od km 0+000 do km
4+300

1 Roboty pomiarowe

2 Roboty przygotowawcze

3 Roboty rozbiórkowe

4 Roboty ziemne

5 Budowa opornika betonowego

6 Budowa pobocza

7 Budowa ścieżki rowerowej

8 Odtworzenie chodnika

9 Budowa zjazdów

10 Odwodnienie

11 Umocnienie rowu i skarp

12 Regulacja wysokościowa

13 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice-Ciekoty - od km 0+000 do km
4+300 netto
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Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi
powiatowej nr 0314T na odcinku

Mąchocice-Ciekoty - od km 0+000 do km 4+300

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

u Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2  Roboty drogowe
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 0314T na odcinku 
Mąchocice-Ciekoty - od km 0+000 do km 4+300

1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe

1.1 SST – D – 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 2,181

2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty przygotowawcze

2.1 SST – D – 01.02.01 Ścinanie drzew  o średnicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni szt. 22,00

2.2 SST – D – 01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni szt. 14,00

2.3 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce (odwóz na 10km) m3 2,00

2.4 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, dłużyce (odwóz na 
10km)
Krotność=16 m3 7,00

2.5 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina (odwóz na 10km) mp 38,00

2.6 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie (odwóz na 10km) mp 38,00

2.7 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, karpina i gałęzie 
(odwóz na 10km)
Krotność=16 mp 76,00

2.8 SST – D – 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia gęste ha 0,23

2.9 SST – D – 01.02.01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory i 
wrzosu, ze spaleniem na miejscu m2 2 300,00

3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty rozbiórkowe

3.1 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm m2 260,00

3.2 SST – D – 01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 120,00

3.3 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce 
cementowo-piaskowej m2 280,00

3.4 SST – D – 01.02.04 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm m 150,00

3.5 SST – D – 01.02.04 Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 50 cm mb 60,00

3.6 SST – D – 01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu m3 14,00

3.7 SST – D – 01.02.04 Rozebranie umocnienia rowu z betonowych płyt ażurowych, ułożonych na podsypce 
cementowo-piaskowej m2 116,00

3.8 SST – D – 01.02.04 Rozebranie murków z betonu m3 1,20

3.9 SST – D – 01.02.04 Rozebranie barier ochronnych stalowych sprężystych mb 20,00

3.10 SST – D – 01.02.04 Rozebranie istniejących ogrodzeń mb 50,00

3.11 SST – D – 01.02.04 Przestawienie istniejących wiat przystankowych szt 1,00

3.12 SST – D – 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (odległość 15 km) m3 118,19

3.13 SST – D – 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu (odległość 15 km)
Krotność=14 m3 118,19

3.14 SST – D – 05.08.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm m2 1 069,00

3.15 SST – D – 01.02.04 Wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (odległość 15 km) m3 42,76

3.16 SST – D – 01.02.04 Wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu (odległość 15 km)
Krotność=14 m3 42,76

3.17 SST – D – 01.02.04 Opłata za korzystanie ze środowiska t 402,38

4 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Roboty ziemne

4.1 SST – D – 01.02.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II (odwóz humusu na 10km) m3 2 072,54

4.2 SST – D – 01.02.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód
10-15˙t  (odwóz humusu na  10km)
Krotność=18 m3 2 072,54

4.3 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV m3 862,48

4.4 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV (odwóz nadmiaru gruntu na 10km) m3 5 969,75
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4.5 SST – D – 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 10-15˙t  (odwóz nadmiaru gruntu na 10km)
Krotność=18,00 m3 5 969,75

4.6 SST – D – 02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, spycharka 
74˙kW (100˙KM) m3 862,48

4.7 SST – D – 02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 8˙t m3 862,48

4.8 SST – D – 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt IV m2 32 155,17

4.9 SST – D – 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp m2 16 383,17

5 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa opornika betonowego

5.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod oporniki, betonowa z oporem m3 230,90

5.2 SST – D – 08.01.01 Oporniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 2 138,00

6 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa pobocza

6.1 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej  cementem  C1,5/2  4,0 MPa gr. 22 cm m2 2 120,00

6.2 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  C50/30 gr. 22 cm m2 2 120,00

6.3 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 2 120,00

6.4 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 2 120,00

6.5 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4 240,00

6.6 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 2 120,00

6.7 SST – D – 05.03.26 
a

Ułożenie siatki do wzmacniania nawierzchni bitumiczntch
m2 2 120,00

6.8 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 3 180,00

7 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa ścieżki rowerowej

7.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 141,57

7.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 2 178,00

7.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm 1.5 MPa grubości 15 cm (na szerokości ścieżki 
rowerowej) m2 4 190,00

7.4 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem  C50/30 gr. 15 cm (na szerokości ścieżki rowerowej) m2 4 190,00

7.5 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona(na szerokości ścieżki 
rowerowej) m2 4 190,00

7.6 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (na szerokości ścieżki rowerowej) m2 4 190,00

7.7 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
(na szerokości ścieżki rowerowej) m2 4 190,00

7.8 SST – D – 04.05.01 Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm 1.5 MPa grubości 20 cm (na szerokości zjazdów) m2 130,00

7.9 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem  C50/30 gr. 20 cm (na szerokości zjazdów) m2 130,00

7.10 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (na szerokości 
zjazdów) m2 130,00

7.11 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (na szerokości zjazdów) m2 130,00

7.12 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
(na szerokości zjazdów) m2 130,00

8 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Odtworzenie chodnika

8.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 3,51

8.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 45,00

8.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm 1.5 MPa grubości 15 cm m2 20,00

8.4 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem  C50/30 gr. 15 cm m2 20,00

8.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem m2 20,00

9 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa zjazdów

9.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 11,25

9.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 173,00

9.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm 1.5 MPa grubości 20 cm m2 275,00

9.4 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem  C50/30 gr. 20 cm m2 275,00

9.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem m2 275,00
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10 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Odwodnienie

10.1 SST – D – 06.02.01 Przepusty pod zjazdami, ławy ze żwiru m3 19,38

10.2 SST – D – 06.02.01 Przepusty rurowe, prefabrykowane ścianki czołowe dla rur Fi 50˙cm szt 24,00

10.3 SST – D – 06.02.01 Przepusty rurowe, wykonanie przepustów z rur betonowych Fi 50 cm m 125,00

10.4 SST – D – 03.01.01 Przepusty Fi 60cm, ławy z betonu m3 1,89

10.5 SST – D – 03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi˙60˙cm m 4,50

10.6 SST – D – 03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe m3 2,50

10.7 SST – D – 03.01.01 Przepusty Fi 80m, ławy z betonu m3 4,68

10.8 SST – D – 03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi˙80˙cm m 9,00

10.9 SST – D – 03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe m3 12,00

10.10 SST – D – 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,6 m szt. 2,00

10.11 SST – D – 08.05.01 Wykonanie fundamentu z betonu cementowego pod prefabrykat żelbetowy typu "krakowskiego" m3 5,30

10.12 SST – D – 08.05.01 Ustawienie prefabrykatu żelbetowego typu "krakowskiego" na podsypce 
cementowo-piaskowej m 106,00

11 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Umocnienie rowu i skarp

11.1 SST – D – 06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi płytami prefabrykowanymi na podsypce cementowo - piaskowej m2 9 037,00

12 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Regulacja wysokościowa

12.1 SST – D – 03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana 
betonem szt. 1,00

13 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

13.1 SST – D – 01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym szt. 2,00

13.2 SST – D – 01.02.04 Zdjęcie tarcz znaków drogowych, powierzchnia ponad 0,3˙m2 szt. 1,00

13.3 SST – D – 07.02.01 Przestawienie znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne szt 16,00

13.4 SST – D – 01.02.04 Oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 
(likwidacja istniejącego oznakowania) m2 734,00

13.5 SST – D – 01.02.04 Oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 
(likwidacja istniejącego oznakowania) m2 108,00

13.6 SST – D – 01.02.04 Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane 
mechanicznie (likwidacja istniejącego oznakowania) m2 81,00

13.7 SST – D – 07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 26,00

13.8 SST – D – 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3˙m2 szt 30,00

13.9 SST – D – 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3˙m2 szt 2,00

13.10 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstowe, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane 
mechanicznie m2 1 464,90

13.11 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstowe, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane 
mechanicznie m2 124,40

13.12 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie m2 174,80

13.13 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym m2 16,50

13.14 SST – D – 07.06.02 Poręcze ochronne, typ "olsztyński" m 1 959,50
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

u Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2  Roboty drogowe
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 0314T
na odcinku Mąchocice-Ciekoty - od km 0+000 do km 4+300

1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe

1.1 SST – D – 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym km 2,181

2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty przygotowawcze

2.1 SST – D – 01.02.01 Ścinanie drzew  o średnicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni szt. 22,00

2.2 SST – D – 01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni szt. 14,00

2.3 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce 
(odwóz na 10km) m3 2,00

2.4 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km 
odległości, dłużyce (odwóz na 10km)
Krotność=16 m3 7,00

2.5 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina 
(odwóz na 10km) mp 38,00

2.6 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie 
(odwóz na 10km) mp 38,00

2.7 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km 
odległości, karpina i gałęzie (odwóz na 10km)
Krotność=16 mp 76,00

2.8 SST – D – 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia gęste ha 0,23

2.9 SST – D – 01.02.01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych 
gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na miejscu m2 2 300,00

3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty rozbiórkowe

3.1 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm m2 260,00

3.2 SST – D – 01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 120,00

3.3 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na 
podsypce cementowo-piaskowej m2 280,00

3.4 SST – D – 01.02.04 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm m 150,00

3.5 SST – D – 01.02.04 Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 50 cm mb 60,00

3.6 SST – D – 01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu m3 14,00

3.7 SST – D – 01.02.04 Rozebranie umocnienia rowu z betonowych płyt ażurowych, ułożonych na 
podsypce cementowo-piaskowej m2 116,00

3.8 SST – D – 01.02.04 Rozebranie murków z betonu m3 1,20

3.9 SST – D – 01.02.04 Rozebranie barier ochronnych stalowych sprężystych mb 20,00

3.10 SST – D – 01.02.04 Rozebranie istniejących ogrodzeń mb 50,00

3.11 SST – D – 01.02.04 Przestawienie istniejących wiat przystankowych szt 1,00

3.12 SST – D – 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
(odległość 15 km) m3 118,19

3.13 SST – D – 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu (odległość 15 km)
Krotność=14 m3 118,19

3.14 SST – D – 05.08.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. 
warstwy 4 cm m2 1 069,00

3.15 SST – D – 01.02.04 Wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km (odległość 15 km) m3 42,76

3.16 SST – D – 01.02.04 Wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km transportu (odległość 15 km)
Krotność=14 m3 42,76

3.17 SST – D – 01.02.04 Opłata za korzystanie ze środowiska t 402,38
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4 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Roboty ziemne

4.1 SST – D – 01.02.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
I-II (odwóz humusu na 10km) m3 2 072,54

4.2 SST – D – 01.02.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 10-15˙t  (odwóz humusu 
na  10km)
Krotność=18 m3 2 072,54

4.3 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
IV m3 862,48

4.4 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
IV (odwóz nadmiaru gruntu na 10km) m3 5 969,75

4.5 SST – D – 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t  (odwóz 
nadmiaru gruntu na 10km)
Krotność=18,00 m3 5 969,75

4.6 SST – D – 02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 862,48

4.7 SST – D – 02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty 
kategorii III-IV, walec 8˙t m3 862,48

4.8 SST – D – 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych 
mechanicznie grunt IV m2 32 155,17

4.9 SST – D – 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp m2 16 383,17

5 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa opornika betonowego

5.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod oporniki, betonowa z oporem m3 230,90

5.2 SST – D – 08.01.01 Oporniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 2 138,00

6 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa pobocza

6.1 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej  cementem  C1,5/2  4,0 MPa 
gr. 22 cm m2 2 120,00

6.2 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  
C50/30 gr. 22 cm m2 2 120,00

6.3 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 
nieulepszona m2 2 120,00

6.4 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona 
(bitum) m2 2 120,00

6.5 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4 240,00

6.6 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 2 120,00

6.7 SST – D – 05.03.26 
a

Ułożenie siatki do wzmacniania nawierzchni bitumiczntch
m2 2 120,00

6.8 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 3 180,00

7 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa ścieżki rowerowej

7.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 141,57

7.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 2 178,00

7.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm 1.5 MPa grubości 15 cm (na 
szerokości ścieżki rowerowej) m2 4 190,00

7.4 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem  C50/30 gr. 15 cm (na szerokości ścieżki rowerowej) m2 4 190,00

7.5 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 
nieulepszona(na szerokości ścieżki rowerowej) m2 4 190,00

7.6 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (na szerokości ścieżki rowerowej) m2 4 190,00

7.7 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5 cm (na szerokości ścieżki rowerowej) m2 4 190,00

7.8 SST – D – 04.05.01 Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm 1.5 MPa grubości 20 cm (na 
szerokości zjazdów) m2 130,00

7.9 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem  C50/30 gr. 20 cm (na szerokości zjazdów) m2 130,00
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7.10 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 
nieulepszona (na szerokości zjazdów) m2 130,00

7.11 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (na szerokości zjazdów) m2 130,00

7.12 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5 cm (na szerokości zjazdów) m2 130,00

8 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Odtworzenie chodnika

8.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 3,51

8.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 45,00

8.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm 1.5 MPa grubości 15 cm m2 20,00

8.4 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem  C50/30 gr. 15 cm m2 20,00

8.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m2 20,00

9 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa zjazdów

9.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 11,25

9.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 173,00

9.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm 1.5 MPa grubości 20 cm m2 275,00

9.4 SST – D – 04.04.02 Warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem  C50/30 gr. 20 cm m2 275,00

9.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m2 275,00

10 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Odwodnienie

10.1 SST – D – 06.02.01 Przepusty pod zjazdami, ławy ze żwiru m3 19,38

10.2 SST – D – 06.02.01 Przepusty rurowe, prefabrykowane ścianki czołowe dla rur Fi 50˙cm szt 24,00

10.3 SST – D – 06.02.01 Przepusty rurowe, wykonanie przepustów z rur betonowych Fi 50 cm m 125,00

10.4 SST – D – 03.01.01 Przepusty Fi 60cm, ławy z betonu m3 1,89

10.5 SST – D – 03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
1-otworowych, rury Fi˙60˙cm m 4,50

10.6 SST – D – 03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, 
przepusty rurowe m3 2,50

10.7 SST – D – 03.01.01 Przepusty Fi 80m, ławy z betonu m3 4,68

10.8 SST – D – 03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
1-otworowych, rury Fi˙80˙cm m 9,00

10.9 SST – D – 03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, 
przepusty rurowe m3 12,00

10.10 SST – D – 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,6 m szt. 2,00

10.11 SST – D – 08.05.01 Wykonanie fundamentu z betonu cementowego pod prefabrykat żelbetowy typu
"krakowskiego" m3 5,30

10.12 SST – D – 08.05.01 Ustawienie prefabrykatu żelbetowego typu "krakowskiego" na podsypce 
cementowo-piaskowej m 106,00

11 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Umocnienie rowu i skarp

11.1 SST – D – 06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi płytami prefabrykowanymi na 
podsypce cementowo - piaskowej m2 9 037,00

12 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Regulacja wysokościowa

12.1 SST – D – 03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, 
nadbudowa wykonana betonem szt. 1,00

13 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

13.1 SST – D – 01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu 
gruntowym szt. 2,00

13.2 SST – D – 01.02.04 Zdjęcie tarcz znaków drogowych, powierzchnia ponad 0,3˙m2 szt. 1,00

13.3 SST – D – 07.02.01 Przestawienie znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne szt 16,00

13.4 SST – D – 01.02.04 Oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe 
malowane mechanicznie (likwidacja istniejącego oznakowania) m2 734,00

13.5 SST – D – 01.02.04 Oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 
malowane mechanicznie (likwidacja istniejącego oznakowania) m2 108,00

13.6 SST – D – 01.02.04 Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych malowane mechanicznie (likwidacja istniejącego oznakowania) m2 81,00

13.7 SST – D – 07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 26,00
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13.8 SST – D – 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 szt 30,00

13.9 SST – D – 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2 szt 2,00

13.10 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstowe, linie segregacyjne i krawędziowe
ciągłe malowane mechanicznie m2 1 464,90

13.11 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstowe, linie segregacyjne i krawędziowe
przerywane malowane mechanicznie m2 124,40

13.12 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstowe, linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych malowane mechanicznie m2 174,80

13.13 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym m2 16,50

13.14 SST – D – 07.06.02 Poręcze ochronne, typ "olsztyński" m 1 959,50


