
       
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

BRANŻA: ELEKTRYCZNA 

 

CPV 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

 

ZADANIE : 

Zadanie nr 3 – Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji 
transformatorowej Domaszowice nr 1185 w miejscowości Wola Kopcowa  
ul. Kielecka, ul. Polna gm. Masłów. 
 

TEMAT OPRACOWANIA : 

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Wola Kopcowa ul. Kielecka, ul. Polna gm. Masłów 
 
ADRES OBIEKTU: Wola Kopcowa, ul. Kielecka, ul. Polna, gm. Masłów 
 
ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Masłów 

ul. Spokojna 2 
26 - 001 Masłów Pierwszy 
 

SPORZĄDZIŁ: 

mgr inż. Piotr Kuchniak 
upr. SWK/0145/POOE/04 – specjalności 

instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci 
i instalacji elektrycznych 

Data: 
02.2018 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
dla zadania inwestycyjnego pn.:  Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej 

Domaszowice nr 1185 w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Kielecka, ul. Polna, gm. Masłów 
 

Lp. Podstawa Opis 
Jedn. 
obm. 

Obmiar 

1 SST Demontaż istniejącej linii YAKY 4x120mm2 z istniejącego słupa nr 19 kpl. 1 

2 
SST Demontaż oraz ponowny montaż słupa nr 19 KK-10,5/10 w nowej 

lokalizacji – materiał z demontażu 
kpl. 1 

3 
SST Doposażenie słupa nr 19 w osprzęt dla projektowanej linii 

oświetleniowej 
kpl. 1 

4 
SST Przedłużenie istniejącej linii kablowej YAKY 4x120mm2 relacji sł. nr 19 

– ZKP dz. nr 564/9 wraz z wykonaniem mufy, ułożeniem i podłączeniem 
na słupie nr 19 oraz wykonaniem niezbędnych wykopów 

kpl. 1 

5 
SST Przełożenie istniejącej linii telekomunikacyjnej na nową lokalizację słup 

nr 19 wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących 
kpl. 1 

6 SST Montaż słupów nr 21, 22 – N 10,5/4,3 wraz z osprzętem kpl. 2 
7 SST Montaż słupa nr 25 – RPK 10,5/4,3 wraz z osprzętem kpl. 1 
8 SST Montaż słupów nr 27, 25/6 – K 10,5/4,3 wraz z osprzętem kpl. 2 

9 
SST Montaż słupów nr 20, 23, 24, 26, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5 – P 10,5/2,5 

wraz z osprzętem 
kpl. 9 

10 
SST Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o 

przekroju 2x25 mm2 na odcinku od słupa nr 19 do 27 oraz od słupa nr 25 
do słupa nr 25/6 

mb 531 

11 
SST Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z 

przewodów   izolowanych wraz z wykonaniem niezbędnego uziemienia 
kpl. 2 

12 SST Ułożenie bednarki FeZn 25x4 na słupach m 20 

13 
SST Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - długość 

1,5m kąt nachylenia 5 stopni, montaż oprawy powyżej linii na wysokości 
h=9m 

kpl. 14 

14 SST Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - moc 35W kpl. 6 
15 SST Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - moc 52W szt. 8 

16 SST 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki  
przewodu YDY 2x2,5mm2 

kpl. 14 

17 SST 
Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z 
przewodów izolowanych 

kpl. 14 

18 SST 
Wykonanie niezbędnych pomiarów powykonawczych, opracowanie 
dokumentacji powykonawczej, obsługa geodezyjna. 

kpl. 1 


