Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr BiGP.272.144.2018.JR

zawarta w dniu 06.06.2018r. w Mastowie pomiedzy :

Gming Mastéw: Mastéw Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw,
NIP- 657-25-38-821, REGON- 291010300

reprezentowang przez: Wéjta Gminy Mastéow: Tomasza Lato
zwanym dalej ,,Zleceniodawcg”

a

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek 27-400 Ostrowiec S. UL Sandomierska 26A
reprezentowanym przez: Jarostawa Bachorka
zwanym dalej Wykonawca.

§1.
W wyniku przeprowadzonego postgpowania na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan:
1. Projekt budowlany ul. Rézanej i ul. Jasminowej w Woli Kopcowej.
2. Opracowanie PB drogi wewnetrznej nr. ewid. 172 w Masfowie Pierwszym ul. Mifa.
3. Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnetrznej w msc. Mastéw
Drugi - (dziatka nr. ew. 19).
4. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla nastepujgcych zadan:
1. Projekt budowlany ul. Rézanej i ul. Jasminowej w Woli Kopcowe;j.
2. Opracowanie PB drogi wewnetrznej nr. ewid. 172 w Mastowie Pierwszym ul. Mita.
3. Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnetrznej w msc. Mastéw Drugi —
(dziatka nr. ew. 19)
3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
- Opracowanie projektu budowlanego,

- Wykonanie przedmiaréw, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét oraz projektéw organizacji ruchu.

- Uzyskanie wszelkich niezbednych zgéd, opinii, uzgodnien oraz sprawdzenie rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw umozliwiajgcych uzyskanie dokumentu
zezwalajacego na prowadzenie prac budowlanych (takich jak: mapy do celéw projektowych,
badania geologiczne, projekt wzmocnienia nawierzchni, karta informacyjna
przedsiewziecia, operat wodno prawny, raport oddzialywania na $rodowisko, zatwierdzone
projekty organizacji ruchu).

- Z}ozenie wniosku o pozwolenie na budowe tacznie z zastepstwem inwestycyjnym w imieniu
inwestora w trakcie postepowania administracyjnego zmierzajgcego do uzyskania
pozwolenia na budowe.

- nadzor autorski nad realizacjg projektu.

4. Jezeli w pracach projektowych Wykonawca korzystat bedzie z pomocy innych projektantéw na
podstawie umowy cywilnoprawnej, obowiazkiem Wykonawcy jest, aby wszystkie opracowania
branzowe zostaty skoordynowane przez gléwnego projektanta Wykonawcy, ktéry odpowiada za
catos¢ opracowan projektowych.

5. Przed ewentualnym podzleceniem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié

powyzsze Z Zamawiajacym.

§2.
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w ramach umowy o prace projektowe petni¢ funkcje nadzoru
autorskiego w zakresie:



1) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzaii zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) udziatu w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od wykonawcy robét i
czynno$ciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci
ustugowych.

2. Wynagrodzenie za wykonywanie czynno$ci wymienionych w ust. 1 zawarte jest w
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 4.

§ 3.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego (wraz z oszacowaniem kosztéw inwestycji),
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz dokumentéw
towarzyszacych, z nalezyty starannoscia w sposéb zgodny z decyzjg administracyjng o

warunkach zabudowy, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnienri i sprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow,

3) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, na ustalanych
przez Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego,

4) uwzglednianie uwag i sugestii Zamawiajacego na etapie opracowywania projektu i jej
weryfikacji,

5) zaopatrzenie dokumentacji projektowej w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz
normami, i Ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu
ma stuzy¢),

6) usunigcie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego stwierdzonych w
dokumentacji projektowej wad w okresie trwania realizacji inwestycji,

7) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na realizacje
projektu,

8) uzyskania wszelkich niezbednych materiatéw pomocniczych niezbednych do opracowania
projektow, w tym ewentualnych inwentaryzacji, badani gruntu, opracowania map do celéw
projektowych, itp.

9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét,

10) opracowania wizualizacji projektowanych instalacji.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie dokumentéw uzasadniajacych jego prawo do wiadania gruntem, na ktérym beda
prowadzone roboty,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji;

3) odbiér przedmiotu umowy oraz zaptata uméwionego wynagrodzenia.

§4.

1. Strony ustalily wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto za kazde zadanie w kwocie:
-zadanie 1: 24 600,00 z}. (stownie: dwadzie$cia cztery tysigce sze$éset ztotych 00/100),
-zadanie 2: 22 755,00 zh (stlownie: dwadzie$cia dwa tysigce siedemset pigeédziesiat pie¢
ztotych 00/100),

-zadanie 3: 19 065,00 z}. (stownie: dziewietnascie tysiecy sze$édziesiat pieé ztotych 00/100),

2. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym potwierdzajacym
wykonanie przez Wykonawce pelnego zakresu prac - ptatno$é dokonana zostanie na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Zadzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.



Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwréci sie do Wykonawcy aby
ten w terminie 7 dni wniést pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiaza¢ wobec
podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawg;
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

§ 5.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy do dnia:

- zadanie 1 do dnia 31.08.2018r.,
- zadania 2 do dnia 31.08.2018r,
- zadanie 3 do dnia 31.08.2018r,

§é6.

Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢ dokumentacje projektowa w terminie okre$lonym w § 5 na
wiasny koszt, a odbiér nastepuje w siedzibie zamawiajacego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego. Dokumentacja projektowa powinna

by¢ wykonana w ilo$ciach:
1. Opracowanie mapy do celéw projektowych - w 6 egzemplarzach

2. Projekt budowlany i wykonawczy - z opisem

1) - w 6 egzemplarzach w formie pisemne;j

2) - po 1 egzemplarzu (na etapie proj. budowlanego i wykonawczego) w formie elektronicznej na
plycie CD w programie ogdélnodostepnym - do projektowania,

3) - po 1 egzemplarzu (na etapie proj. budowlanego i wykonawczego) w formie elektronicznej na
ptycie CD w formacie pdf.

3. Kosztorysy i przedmiary -z opisem oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
1) - w 2 egzemplarzach w formie pisemnej.

2) - w1 egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD w formacje PDF.

3) - w1 egzemplarzu w formacie ATH dodatkowo przedmiar i kosztorysy.

§7.



Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
wyznaczasi¢: Jarostawa Rutczynskiego - inspektora ds. drogownictwa.

§8.

1. Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

2
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a) W przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposéb wadliwy lub niezupelny, w
szczegolnosci , jezeli w zwigzku z tym zajdzie konieczno$¢ wykonania przez wykonawce
robot budowlanych realizowanych na podstawie projektu bedacego przedmiotem umowy
robo6t dodatkowych lub zamiennych - w wysokosci 20 % wartosci robét dodatkowych lub
zamiennych,

b) za zwtoke w wykonaniu pracy projektowej lub czesci tej pracy, dla ktérej ustalono odrebny
termin odbioru - w wysoko$ci 0,2%  ryczaltowej wartosci wynagrodzenia, a gdy
wyodrebniono czeci liczone za te cze$¢ pracy za kazdy dzien zwtoki, liczagc od umownego
terminu wykonania, nie mniej niz 100 z} za dzien zwtoki.

c) za zwtoke w usunieciu wad - w wysokosci 0,4% ryczaltowej wartosci wynagrodzenia
umownego, za kazdy dzien zwtoki, 1 naliczang od dnia wyznaczonego przez zamawiajacego
na usuniecie wady, nie mniej niz 100 zt. za dzien zwtoki.

d) za niewykonanie w wyznaczonym terminie czynno$ci zwigzanych z wykonywaniem nadzoru
autorskiego - 0,2 % ryczattowej warto$ci wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia,

e) za nie przedtozenie lub przedtozenie w niezaakceptowanej formie kryteriéw oceny ofert w
wysokosci 2 % ryczattowej warto$ci wynagrodzenia umownego za kazdy przypadek

f) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego od wykonania ktérej nastgpito odstapienie,
nie mniej niz 15.000,- zt.

) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
- w wysoko$ci 10% ustalonego wynagrodzenia za caty przedmiot umowy,

b) za zwtoke w dostarczeniu okre$lonych w §3 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy danych niezbednych
do wykonania prac projektowych w wysokosci 0,1 % ryczaltowej wartoéci wynagrodzenia
za przedmiot umowy, nie mniej niz 50 z. za dzien zwtoki.

c¢) taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2 nie moze
przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §4 ust. 1.

. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

§o9.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 18 miesiecznej rekojmi. Jednakze uprawnienia
Zamawiajacego
z tytutu rekojmi wygasaja nie wczeéniej niz wygasa odpowiedzialno$é wykonawcy robét
budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej okreélonej w § 1.
Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru prac projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w okresie rekojmi.
0 wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany poinformowa¢ pisemnie Wykonawce wskazujac
rodzaj wady. Dalsza korespondencja dotyczaca usuniecia wady moze odbywa¢ sie za pomoca
$rodkow komunikacji elektronicznej.
. Na okoliczno$¢ usuniecia wady strony sporzadza pisemny protokét, w ktérym okresla zakres i
termin usuniecia wady.
. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej w stosunku do
Wykonawcy wygasaja wraz z wygasnieciem odpowiedzialno$ci wykonawcy robét budowlanych
zrealizowanych na podstawie tego projektu.

§ 10.



Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja lub bedg mu przystugiwaé¢ prawa autorskie majatkowe
do dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, bedacej utworem w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktéra powstanie w wyniku wykonania
niniejszej umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catej dokumentacji
bedacej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji
sporzadzonych w wykonaniu umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
1) wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w catosci
lub czesci,
2) utrwalania i zwielokrotnienia kazda mozliwg technika, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,
3) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte w wynagrodzeniu,
ktére okresla § 4 ust.1 umowy.
W przypadku wystgpienia przez osobe trzecia z roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego z
tytutu praw autorskich Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich kosztéw i strat
poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z pojawieniem sie takich roszczen.

§11.
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy

w kwocie stanowiacej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty: 6 642,00
PLN (stownie: sze$¢ tysiecy sze$éset czterdziesci dwa 00/100).

. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest wptata gotéwki na konto

Zamawiajacego.

Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujaca wykonanie ustug zgodnie z umowa, w wysokosci 70 %
cato$ci zabezpieczenia zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym
przedmiotu umowy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

Zwrdcona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okre$lona w pkt. 2
moze ulec zmniejszeniu z tytulu potrgcen za zta jako$¢ robét, nie dotrzymania terminu
zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych
wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dookreslenia koficowego okresu rekojmi, z uwagi, ze jest on
uzalezniony od terminu zakonczenia robét budowlanych wykonanych na podstawie
opracowanej tg umowg dokumentacji projektowej - czes¢ zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
5 zostanie wniesiona tylko na okres rekojmi liczony od daty zawarcia umowy na pozostaty okres
Zamawiajgcy nie bedzie wymagal wniesienia zabezpieczenia.

§12.

Zmiana umowy nastepuje za zgoda obu stron z zachowaniem zasad okreslonych w art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, wyrazong na pismie.

§13.

W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie:

1)
2)
3)
4)

przepisy kodeksu cywilnego

przepisy prawa autorskiego

przepisy prawa zamoéwien publicznych

przepisy budowlane, w tym w szczegélnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 r., poz. 462)



§14.
Spory wynikajace z tresci niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiaéciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 15.
Umowe sporzadzono w dwéch egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

§ 16.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia.
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