

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

1. Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej – zakres 1.
2. Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej” - zakres 2
3. Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie.
5. Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej przy Szkole w Masłowie Pierwszym

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579– dalej ustawa) dokonuje modyfikacji SIWZ:

1) Treść SIWZ w pkt. 8.1 po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

8. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

8.1 Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia ustala się na:

- zadanie 1 do dnia **20.12.2018 r.**
- zadania 2 do dnia **20.12.2018 r.**
- zadanie 3 do dnia 30.12.2018 r.
- zadanie 4 do dnia 31.10.2018 r.
- zadanie 5 do 4 miesięcy od podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 24.07.2018 r.

2) treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

1. Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej – zakres 1.
2. Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej” - zakres 2
3. Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie.
5. Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej przy Szkole w Masłowie Pierwszym

„Nie otwierać przed 24.07.2018 r. godz. 09:15”

3) treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w terminie do dnia **24.07.2018 r. do godz. 09:00.**

Sygnatura akt: BiGP.271.72.2018.KP

4) treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu **24.07.2018** r. godz. **09:15**.

WÓJT
mgr Tomasz Lato