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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Materiały wyjściowe do projektowania

 mapa zasadnicza w skali 1:500,
 uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
 inwentaryzacja w terenie,
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Tj. Dz.U. Z 2016r poz.124 z późn.zm.),

 Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie, część I, Wprowadzenie,

 Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie, część II, Zagadnienia techniczne,

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zał do
Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

 ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1440),
 Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pólsztywnych z 2014r
 Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2016,
 Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016,
 katalogi powtarzalnych elementów drogowych,
 inne obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi
wewnętrznej w ramach zadania  pt „Opracowanie PB ul. Miłej na działce 172
w msc Masłów Pierwszy” 
Zakres robót objętych realizowanych na działce drogowej nr 172 msc.  obejmuje:
 wykonanie nowej nawierzchni jezdni po śladzie istniejącym o szer.  3,0m  
 ułożenie krawężników betonowych przy krawędzi jezdni  oraz obrzeży przy zjazdach 
 przebudowę i budowę zjazdów z kruszywa,
 wykonanie wzdłuż ul. Miłej  pobocza z kruszywa o szer. 0,35m. 

1.3. Przeznaczenie obiektu, cel i zakładany efekt inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest poprawa istniejącej komunikacji.
Zakładanym efektem inwestycji jest:
 poprawa warunków ruchu kołowego na terenie inwestycji,
 poprawa obsługi komunikacyjnej,
 poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,
 aktywacja gospodarcza terenu

W efekcie  realizacji  powyższych  celów w sposób  bezpieczny  zapewni  się  obsługę
komunikacyjną terenu objętego przedmiotową inwestycją.
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1.4. Lokalizacja

Rys. D-0 Lokalizacja Inwestycji 
Działka172  obręb Masłów, Drugi   woj. świętokrzyskie.

2. Opis stanu istniejącego

2.1. Zagospodarowanie terenu – część drogowa

W stanie istniejącym odcinek drogi obety zakresem inwestycji  posiada nawierzchnię
utwardzoną  kruszywem.  Jezdnia  posiada  szer.  około  3,0m.  Wykazuje  szereg
nierówności w profilu podłużnym. Przy jezdni brak jest chodnika Jezdnia odwadniana
jest powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych. Szerokość pasa
drogowego wynosi około 4,0m.

2.2. Uzbrojenie terenu

Na  obszarze  inwestycji  zlokalizowana  jest   kanalizacja  sanitarna  oraz  lokalnie
wodociąg, na który w ramach inwestycji zostanie położona nowa nawierzchnia.
Lokalizację istniejących sieci uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza. Przed
rozpoczęciem  wszelkich  robót  związanych  z  wykonaniem  głębokich  wykopów  lub
przekopów w pobliżu sieci uzbrojenia terenu należy ręcznie odkopać sieci i potwierdzić
ich lokalizację z mapą. Wszystkie elementy infrastruktury technicznej kolidujące z proj.
inwestycją zostaną przebudowane w poszczególnych projektach branżowych.

2.3. Warunki gruntowo – wodne

Po wizji w terenie stwierdzono występowanie piasek pylasty, pospółki. Grunt zaliczono
do  kategorii  nośności  G2.  Warunki  gruntowe  podłoża  kwalifikują  się  jako  proste.
Głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0m ppt. 

2.4. Opis projektowanych rozwiązań.

Projektowany obiekt  budowlany na podstawie  Rozporządzenia  w sprawie  ustalania
geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych  z  dn  27.04.2012
zakwalifikowano do pierwszej  kategorii geotechnicznej.
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2.4.1 Parametry projektowe drogi wewnętrznej.

Jezdnia - oś ul. Miła 

 ilość jezdni – 1,
 pasy ruchu – 1 
 szerokość jezdni – 3,0m
 spadki poprzeczne  2% jednostronne, 

 2.4.2 Rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe

 ul. Miła
Projektowany układ komunikacyjny zaprojektowano w oparciu o stan istniejący
Zaprojektowano  drogę  wewnętrzną   o  szerokości  jezdni  3,00m.  Początek  odcinka
następuje w KM 0+000,00 zaś koniec w KM 0+175,35. Długość odcinka wynosi około
176m.  W  ramach  inwestycji  zostanie  zmieniona  konstrukcja  jezdni  oraz  zostanie
wykonane pobocze z kruszywa szer.  0,35m.  Lokalnie  z  uwagi  na zawężenia  pasa
drogowego pobocze ulec zawężeniu.
Wysokościowo nawierzchnia jezdni   zostanie poprowadzona po istniejącym terenie.
Spadki podłużne wahają się w przedziale od i=3,13% do i= 7,86%. 
Przy  zaprojektowanym  układzie  drogowym  należy  stosować  galanterie  drogową  w
postaci  obniżonych  krawężników  15x30x100  oraz  obrzeży  8x30x100   na  ławie
betonowej z oporem.

 Zjazdy 
W przypadku zjazdów do posesji szerokość zjazdów należy dostosować do istniejącej
szerokości z wykorzystaniem istniejącej  nawierzchni  (konstrukcja 3a)  w przypadku
zjazdów  wykonanych  z  kostki  betonowej  lub  kamiennej,  płyt  itp.  W  przypadku
istniejących zjazdów gdzie nawierzchnia wykonana jest z kruszywa należy wykonać
zjady o konstrukcji nr 3. Ponadto przy istniejących zjazdach wchodzących w zakres
inwestycji należy wykorzystać istniejące oporniki w postaci krawężników ułożonych na
płask lub obrzeży, które należy odtworzyć tak jak ma to miejsce w stanie istniejącym.

2.4.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu wizję w terenie oraz ustalenia z
Inwestorem.  W  ramach  nowej  nawierzchni  jezdni  należy  wykorytować  teren  na
projektowaną grubość nowej konstrukcji oraz wyprofilować i prawidłowo zagęścić.

Zaprojektowano następujące konstrukcje:

konstrukcja nr 1   (droga wew. ul. Miła) – KR-2  

 warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr.4cm ,
 warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr 8cm
 warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 0/63mm gr.

20,0 cm.
 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6Mpa

gr. 15cm
 istniejące podłoże należy zagęścić zgodnie z wymogami KTNPiP z 2014r.
 Lokalizacja – jezdnia drogi wewnętrznej  – oś ul. Miła

konstrukcja nr 2   (pobocze z kruszywa szer 0,35m)  
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 warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/63mm 
gr.- średnio 15,0 cm.

 Lokalizacja – pobocze  wzdłuż jezdni ul. Miłej

konstrukcja nr 3   (zjazdy z kruszywa )  

 warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr.- średnio 15,0
cm.

 warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/63mm gr.- średnio 15,0 cm.
 Lokalizacja – zjazdy gdzie w stanie istniejącym występuje nawierzchnia z kruszywa.

konstrukcja nr 3a   (zjazdy z wykorzystaniem istniejącej kostki, płyt itp. )  

 istniejąca kostka kamienna, betonowa itp,
 podsypka cem-piaskowa 5cm
 warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/63mm gr.- średnio 17,0 cm.
 Lokalizacja – zjazdy gdzie w stanie istniejącym występuje nawierzchnia z kruszywa.

2.5. Roboty ziemne

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się dużych robót ziemnych. 
Z racji występowania na terenie inwestycji gruntów nośnych przewiduje się ponowne
ich  wykorzystanie.  Grunty  z  wykopów,  aby  mogły  zostać  ponownie  wbudowane,
powinny spełniać wymogi stosownych norm i SST. 

2.6. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zostało zaprojektowane z wykorzystaniem istniejących elementów
funkcjonującego  obecnie  systemu odwodnienia  pasa  drogowego.  Wody  opadowe i
roztopowe  z  jezdni   będą  spływały  tak  jak  dotychczas  za  pomocą  spadków
poprzecznych i podłużnych.
Realizacja  w/w  inwestycji  nie  spowoduje  zmian  w  dotychczasowych  kierunkach
odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W trakcie realizacji inwestycji i po jej
zakończeniu zachowane zostaną panujące obecnie na jej obszarze stosunki wodne. 

2.7. Organizacja ruchu

 Na czas budowy
Na czas prowadzenia robót  wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia placu
budowy oraz do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.
 Stała organizacja ruchu 
W ramach przebudowy nie dokonuje się zmian w istniejącej organizacji ruchu zatem
nie jest wymagany projekt stałej organizacji ruchu.

2.8. Zakres prac

Niniejsze opracowanie w istniejącym  pasie drogowym obejmuje następujący zakres
prac:
 roboty pomiarowe;
 roboty przygotowawcze: rozbiórkę istniejącej nawierzchni utwardzonej 
 profilowanie i zagęszczenie podłoża;
 mechaniczne i ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-V;
 wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza,  
 uporządkowanie terenu.
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2.9. Kolejność prac

Kolejność realizacji robót budowlanych zależy od warunków pogodowych, ruchowych,
możliwości wykonawcy robót.
Pierwszym etapem budowy przedmiotowego  odcinka   będzie  rozbiórka  starej  na-
wierzchni
Drugim i ostatnim drugim etapem będzie przebudowa jezdni oraz zjazdów.

2.10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2.10.1 Obowiązki w procesie inwestycyjnym.

Przed  przystąpieniem  do  robót  inwestor  w  wyznaczonym  terminie  przekaże
protokołem  kierownikowi  robót  zgłoszenie,  pozwolenie  wejścia  na  działki/prawo  do
dysponowania  gruntem  na  cele  budowlane  (wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami  i
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz podlegającymi ochronie środowiska
przyrodniczego i kulturowego), dokumentację projektową, specyfikację techniczną.

Do kierownika robót należy:
 Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na

budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Norma-
mi i przepisami B.H.P.

 Sporządzenie planu BIOZ.
 Odcinki robót  w widocznym miejscu należy oznakować odpowiednimi znakami dro-

gowymi i informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczyć teren wykonanych robót.
Koordynować działaniami zapewniającymi przestrzeganie podczas wykonywania ro-
bót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia.

Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
 Reprezentowanie  inwestora  oraz  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  z

projektem budowlanym i wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowę, oraz
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

 Niedopuszczenie do zastosowania wyrobów wadliwych.
 Odbiór robót budowlanych.
 Uczestniczenie  we  wszelkich  próbach  przy  odbiorach   technicznych  gotowych

odcinków wykonanych robót  drogowych oraz robót  instalacyjnych i  ukształtowania
terenu i przekazanie ich do użytku.

 Usuwanie  wad  a  także  na  żądanie  inwestora  kontrolowanie  rozliczeń  prac
budowlanych.

 Wydawanie  polecenia  kierownikowi  grupy  robót  wpisem  do  dziennika  budowy
dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń.

 Żądanie od kierownika grupy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
robót.

Zabezpieczenie pracowników;
Zabezpieczenie  dla  pracowników  tymczasowych  pomieszczeń  techniczno-socjalnych
oraz  wyposażenie  w  artykuły  pierwszej  pomocy  czyli  apteczek.  W  powinności
Wykonawcy  jest  przygotowanie  i  utrzymanie  w łatwo  dostępnym miejscu  na  terenie
prowadzonych robót budowlanych odpowiedniego wyposażenia pierwszej pomocy przez
cały okres obowiązywania umowy.
Załatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wyłącznie w
przewidzianych do tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawcę robót.
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2.10.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwa-
rzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- sieci uzbrojenia podziemnego, napowietrznego
- istniejący ruch uliczny (najechania, potrącenia),
- wykopy pod przebudowę infrastruktury technicznej oraz jej zabezpieczenia
- pozostałości po rozebranych elementach budowlanych,

2.10.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń.

Podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  mogą  wystąpić  zagrożenia
niebezpieczeństwa  zdrowia  ludzi  takie  jak  przy  wykonywaniu  i  zabezpieczaniu
wykopów,  nasypów  oraz  wykonywania  warstw  konstrukcji  nawierzchni.  Ponadto
zagrożenia mogą wystąpić przy wykonywaniu prac związanych z rozbiórką konstrukcji
oraz załadunkiem i rozładunkiem materiałów. Zagrożenia wynikające na budowie mogą
dotyczyć  również  uszkodzeń  podziemnych  sieci  uzbrojenia  technicznego,  przy
niewłaściwym  wykonywaniu  robót  ziemnych.  Zagrożenie  stanowi  również  ruch
samochodowy. Mogą wystąpić potrącenia pieszych.
Podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  mogą  wystąpić  zagrożenia
niebezpieczeństwa zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu  robót drogowych oraz
robót instalacyjnych.

2.10.4 Prace szczególnie niebezpieczne

Wykopy pod przebudowę uzbrojenia podziemnego – roboty ziemne powinny być pro-
wadzone na podstawie projektu,  określającego położenie  instalacji  i  urządzeń pod-
ziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Prowadzenie robót
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych, tele-
komunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno odbywać
się ręcznie pod nadzorem przedstawiciela generalnego wykonawcy. Przy pracach sza-
lunkowych w wykopach należy stosować odpowiednią Polską Normę. Wykopy należy
oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich poprzez
prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie. Zabrania się wykonywania pracy w wyko-
pach przez jedną osobę
Prace wykonywane w pobliżu jezdni po której odbywa się ruch kołowy należy wykony-
wać po ustawieniu oznakowania tymczasowego, według zatwierdzonego projektu or-
ganizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy powinni nosić kamizelki ostrzegawcze lub
ubrania robocze z elementami odblaskowymi. 
Roboty bitumiczne – należy zapewnić sprzęt ochrony indywidualnej, właściwej odzieży,
szczególnie butów na grubej podeszwie i specjalnego instruktażu bezpiecznie wykony-
wanej  roboty.  Pracownicy  wykonujący  prace  bitumiczne  powinni  mieć  zapewnione
przerwy w pracy,
Do  wykonywania  prac  szczególnie  niebezpiecznych  powinny  być  dopuszczeni
pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo
przeszkoleni  w  zakresie  bhp  przy  tych  pracach  z  uwzględnieniem  konkretnych
warunków  na  budowie.  Bezpośredni  nadzór  nad  tymi  pracami  sprawuje  kierownik
budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność
wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. 

2.10.5 Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w pobliżu inwestycji

 Pogotowie ratunkowe 999
 Straż Pożarna przy 998
 Komisariat Policji 997
 Telefon alarmowy 112
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2.10.6 Uwagi końcowe

Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla ru-
chu kołowego oraz pracowników przyległych firm. Konieczne jest więc  właściwe ozna-
kowanie  terenu  budowy,  zapewnienie  bezpieczeństwa  ruchu  kołowego  i  pieszego,
zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogi
powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.
Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-budowla-
nymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz zgodnie z aktualnie obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami BHP
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się treścią
wszystkich decyzji, warunków, uzgodnień zawartych w dokumentacji całego zamierze-
nia oraz zastosowania się do wymogów z nich wynikających.
Wszystkie prace związane z infrastrukturą , należy wykonywać zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,  pod  ścisłym  nadzorem
przedstawicieli służb technicznych  operatorów .
Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru
z poszczególnymi gestorami

Opracował
mgr inż Przemysław Loranty
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA                               09.2018

Ja niżej podpisany mgr inż. Przemysław Loranty

posiadający uprawnienia do projektowania nr SWK/0047/POOD11 

w specjalności drogowej

należący do ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym SWK/BD/0011/12

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2017r. poz.1332 wraz z późniejszymi zmianami 1529 z 2018 poz.12),

zgodnie z art. 20 ust. 4

oświadczam, że:

Dokumentację techniczną w branży drogowej dla zadania:

Przebudowa  drogi wewnętrznej w ramach zadania 
„Opracowanie PB ul.Miłej w msc.

Masłów  Pierwszy”” 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Przemysław Loranty
Upr. proj: SWK/0047/POOD/11
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3. Część rysunkowa

D-0 - Orientacja
D-1 - Plan sytuacyjny
D-2 - Profil podłużny
D-3 – Przekrój konstrukcyjny
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