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1.1.

1.2,

1.3.

CZESC OPISOWA

Materiaty wyjsciowe do projektowania

mapa zasadnicza w skali 1:500,

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

inwentaryzacja w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Tj. Dz.U. Z 2016r poz.124 z pézn.zm.),

e Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie, czesc¢ |, Wprowadzenie,

e Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, czes¢ Il, Zagadnienia techniczne,

e Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do

Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1440),

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pélsztywnych z 2014r

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2016,

Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016,

katalogi powtarzalnych elementéw drogowych,

inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczgca przebudowy drogi
wewnetrznej w ramach zadania pt ,Opracowanie PB ul. Mitej na dziatce 172
w msc Mastow Pierwszy”

Zakres robot objetych realizowanych na dziatce drogowej nr 172 msc. obejmuje:

e wykonanie nowej nawierzchni jezdni po sladzie istniejgcym o szer. 3,0m

e utozenie kraweznikdw betonowych przy krawedzi jezdni oraz obrzezy przy zjazdach
¢ przebudowe i budowe zjazddéw z kruszywa,

e wykonanie wzdtuz ul. Mitej pobocza z kruszywa o szer. 0,35m.

Przeznaczenie obiektu, cel i zakladany efekt inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest poprawa istniejgcej komunikacji.
Zaktadanym efektem inwestyciji jest:

e poprawa warunkow ruchu kotowego na terenie inwestycji,

e poprawa obstugi komunikacyjnej,

e poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu,

¢ aktywacja gospodarcza terenu

W efekcie realizacji powyzszych celéw w sposéb bezpieczny zapewni sie obstuge
komunikacyjng terenu objetego przedmiotowg inwestycja.
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Rys. D-0 Lokalizacja Inwestycji —————
Dziatka172 obreb Mastow, Drugi woj. Swietokrzyskie.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Opis stanu istniejagcego

Zagospodarowanie terenu — czes¢ drogowa

W stanie istniejgcym odcinek drogi obety zakresem inwestycji posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem. Jezdnia posiada szer. okoto 3,0m. Wykazuje szereg
nieréwnosci w profilu podtuznym. Przy jezdni brak jest chodnika Jezdnia odwadniana
jest powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi okoto 4,0m.

Uzbrojenie terenu

Na obszarze inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna oraz lokalnie
wodocigg, na ktéry w ramach inwestycji zostanie potozona nowa nawierzchnia.
Lokalizacje istniejgcych sieci uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza. Przed
rozpoczeciem wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow lub
przekopow w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy recznie odkopaé sieci i potwierdzic¢
ich lokalizacje z mapg. Wszystkie elementy infrastruktury technicznej kolidujgce z proj.
inwestycjg zostang przebudowane w poszczegdlnych projektach branzowych.

Warunki gruntowo — wodne

Po wizji w terenie stwierdzono wystepowanie piasek pylasty, pospétki. Grunt zaliczono
do kategorii nosnosci G2. Warunki gruntowe podtoza kwalifikujg sie jako proste.
Gtebokosé przemarzania gruntu wynosi 1,0m ppt.

Opis projektowanych rozwigzan.
Projektowany obiekt budowlany na podstawie Rozporzgdzenia w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dn 27.04.2012
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.



2.4.1 Parametry projektowe drogi wewnetrznej.

Jezdnia - o$ ul. Mita

ilos¢ jezdni — 1,

pasy ruchu — 1

szerokos¢ jezdni — 3,0m

spadki poprzeczne 2% jednostronne,

2.4.2 Rozwiazanie sytuacyjne i wysokosciowe

e ul. Mita
Projektowany uktad komunikacyjny zaprojektowano w oparciu o stan istniejgcy
Zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci jezdni 3,00m. Poczatek odcinka
nastepuje w KM 0+000,00 zas koniec w KM 0+175,35. Dlugos¢ odcinka wynosi okoto
176m. W ramach inwestycji zostanie zmieniona konstrukcja jezdni oraz zostanie
wykonane pobocze z kruszywa szer. 0,35m. Lokalnie z uwagi na zawezenia pasa
drogowego pobocze ulec zawezeniu.
Wysokosciowo nawierzchnia jezdni zostanie poprowadzona po istniejgcym terenie.
Spadki podtuzne wahajg sie w przedziale od i=3,13% do i= 7,86%.
Przy zaprojektowanym ukfadzie drogowym nalezy stosowac galanterie drogowg w
postaci obnizonych kraweznikéw 15x30x100 oraz obrzezy 8x30x100 na fawie
betonowej z oporem.

o Zjazdy

W przypadku zjazdéw do posesji szerokos¢ zjazdow nalezy dostosowac do istniejgcej
szerokosci z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni (konstrukcja 3a) w przypadku
zjazdéw wykonanych z kostki betonowej lub kamiennej, piyt itp. W przypadku
istniejgcych zjazdéw gdzie nawierzchnia wykonana jest z kruszywa nalezy wykonac
zjady o konstrukcji nr 3. Ponadto przy istniejgcych zjazdach wchodzgcych w zakres
inwestycji nalezy wykorzystac istniejace oporniki w postaci kraweznikéw utozonych na
ptask lub obrzezy, ktére nalezy odtworzy¢ tak jak ma to miejsce w stanie istniejgcym.

2.4.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu wizje w terenie oraz ustalenia z
Inwestorem. W ramach nowej nawierzchni jezdni nalezy wykorytowaé teren na
projektowang grubos$¢ nowej konstrukcji oraz wyprofilowac i prawidtowo zagescic.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:
konstrukcja nr 1 (droga wew. ul. Mita) — KR-2

e warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 gr.4cm ,

o warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 gr 8cm

e warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — 0/63mm gr.
20,0 cm.

o Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6Mpa
gr. 15cm

e istniejgce podioze nalezy zagesci¢ zgodnie z wymogami KTNPIP z 2014r.
Lokalizacja — jezdnia drogi wewnetrznej — os ul. Mita

konstrukcja nr 2 (pobocze z kruszywa szer 0,35m)



warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/63mm
gr.- srednio 15,0 cm.
Lokalizacja — pobocze wzdiuz jezdni ul. Mitej

konstrukcja nr 3 (zjazdy z kruszywa )

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr.- srednio 15,0
cm.

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/63mm gr.- srednio 15,0 cm.
Lokalizacja — zjazdy gdzie w stanie istniejgcym wystepuje nawierzchnia z kruszywa.

konstrukcja nr 3a (zjazdy z wykorzystaniem istniejacej kostki, ptyt itp.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

istniejgca kostka kamienna, betonowa itp,

podsypka cem-piaskowa 5cm

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/63mm gr.- $srednio 17,0 cm.
Lokalizacja — zjazdy gdzie w stanie istniejgcym wystepuje nawierzchnia z kruszywa.

Roboty ziemne

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie¢ duzych robot ziemnych.

Z racji wystepowania na terenie inwestycji gruntow nosnych przewiduje sie ponowne
ich wykorzystanie. Grunty z wykopdéw, aby mogty zostaé ponownie wbudowane,
powinny spetniaé wymogi stosownych norm i SST.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zostato zaprojektowane z wykorzystaniem istniejgcych elementow
funkcjonujgcego obecnie systemu odwodnienia pasa drogowego. Wody opadowe i
roztopowe z jezdni bedg sptywaty tak jak dotychczas za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych.

Realizacja w/w inwestycji nie spowoduje zmian w dotychczasowych kierunkach
odprowadzania wod opadowych i roztopowych. W trakcie realizacji inwestycji i po jej
zakonczeniu zachowane zostang panujgce obecnie na jej obszarze stosunki wodne.

Organizacja ruchu

¢ Na czas budowy

Na czas prowadzenia robét wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy oraz do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.

e Stala organizacja ruchu

W ramach przebudowy nie dokonuje sie zmian w istniejgcej organizacji ruchu zatem
nie jest wymagany projekt statej organizaciji ruchu.

Zakres prac

Niniejsze opracowanie w istniejgcym pasie drogowym obejmuje nastepujgcy zakres
prac:

roboty pomiarowe;

roboty przygotowawcze: rozbidrke istniejgcej nawierzchni utwardzone;j

profilowanie i zageszczenie podtoza;

mechaniczne i reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-V;

wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza,

uporzadkowanie terenu.



2.9. Kolejnos¢ prac

Kolejnosc realizacji rob6t budowlanych zalezy od warunkow pogodowych, ruchowych,
mozliwo$ci wykonawcy robaot.

Pierwszym etapem budowy przedmiotowego odcinka bedzie rozbidrka starej na-
wierzchni

Drugim i ostatnim drugim etapem bedzie przebudowa jezdni oraz zjazdow.

2.10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.10.1 Obowiazki w procesie inwestycyjnym.

Przed przystgpieniem do robdt inwestor w wyznaczonym terminie przekaze
protokotem kierownikowi robot zgtoszenie, pozwolenie wejscia na dziatki/prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane (wraz ze wszystkimi wymaganiami i
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz podlegajgcymi ochronie srodowiska
przyrodniczego i kulturowego), dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczna.

Do kierownika robét nalezy:

e Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Norma-
mi i przepisami B.H.P.

e Sporzadzenie planu BIOZ.

e Odcinki rob6t w widocznym miejscu nalezy oznakowac¢ odpowiednimi znakami dro-
gowymi i informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren wykonanych robot.
Koordynowaé dziataniami zapewniajgcymi przestrzeganie podczas wykonywania ro-
bt budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

Do obowigzku inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

e Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji z
projektem budowlanym i wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowe, oraz
przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

¢ Niedopuszczenie do zastosowania wyroboéw wadliwych.

e Odbidr robot budowlanych.

e Uczestniczenie we wszelkich probach przy odbiorach technicznych gotowych
odcinkéw wykonanych robét drogowych oraz robét instalacyjnych i uksztattowania
terenu i przekazanie ich do uzytku.

e Usuwanie wad a takze na Zzgdanie inwestora kontrolowanie rozliczen prac
budowlanych.

o Wydawanie polecenia kierownikowi grupy robot wpisem do dziennika budowy
dotyczgce usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen.

e Zadanie od kierownika grupy robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
robot.

Zabezpieczenie pracownikow;
Zabezpieczenie dla pracownikéw tymczasowych pomieszczen techniczno-socjalnych

oraz wyposazenie w artykuty pierwszej pomocy czyli apteczek. W powinnosci
Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie
prowadzonych robét budowlanych odpowiedniego wyposazenia pierwszej pomocy przez
caty okres obowigzywania umowy.

Zatatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wytgcznie w
przewidzianych do tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawce robét.



2.10.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci uzbrojenia podziemnego, napowietrznego

- istniejgcy ruch uliczny (najechania, potrgcenia),

- wykopy pod przebudowe infrastruktury technicznej oraz jej zabezpieczenia
- pozostatosci po rozebranych elementach budowlanych,

2.10.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Podczas prowadzenia robot  budowlanych  mogg  wystgpi¢c  zagrozenia
niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu
wykopow, nasypow oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni. Ponadto
zagrozenia mogg wystgpi¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z rozbiorkg konstrukgcji
oraz zatadunkiem i roztadunkiem materiatow. Zagrozenia wynikajgce na budowie moga
dotyczy¢ rowniez uszkodzen podziemnych sieci uzbrojenia technicznego, przy
niewtasciwym wykonywaniu robdt ziemnych. Zagrozenie stanowi rowniez ruch
samochodowy. Mogg wystgpi¢ potrgcenia pieszych.

Podczas prowadzenia rob6ot  budowlanych  mogg  wystgpi¢c  zagrozenia
niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu robét drogowych oraz
robot instalacyjnych.

2.10.4 Prace szczegOdlnie niebezpieczne

Wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego — roboty ziemne powinny by¢ pro-
wadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzeh pod-
ziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Prowadzenie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych, tele-
komunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno odbywac
sie recznie pod nadzorem przedstawiciela generalnego wykonawcy. Przy pracach sza-
lunkowych w wykopach nalezy stosowac¢ odpowiednig Polskg Norme. Wykopy nalezy
oznakowac i zabezpieczyé przed wpadnieciem pracownikdéw i 0sob trzecich poprzez
prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie. Zabrania sie wykonywania pracy w wyko-
pach przez jedng osobe

Prace wykonywane w poblizu jezdni po ktorej odbywa sie ruch kotowy nalezy wykony-
waé po ustawieniu oznakowania tymczasowego, wedtug zatwierdzonego projektu or-
ganizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki ostrzegawcze lub
ubrania robocze z elementami odblaskowymi.

Roboty bitumiczne — nalezy zapewni¢ sprzet ochrony indywidualnej, wiasciwej odziezy,
szczegolnie butdw na grubej podeszwie i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykony-
wanej roboty. Pracownicy wykonujgcy prace bitumiczne powinni mie¢ zapewnione
przerwy w pracy,

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych powinny byé dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkow na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnosc
wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

2.10.5 Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji

¢ Pogotowie ratunkowe 999
e Straz Pozarna przy 998

e Komisariat Policji 997

e Telefon alarmowy 112



2.10.6 Uwagi koncowe

Prowadzenie robot budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla ru-
chu kotowego oraz pracownikoéw przylegtych firm. Konieczne jest wiec wiasciwe ozna-
kowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego,
zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogi
powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowla-
nymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowig-
zujgcymi w tym zakresie przepisami BHP

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie treécig
wszystkich decyzji, warunkow, uzgodnieh zawartych w dokumentacji catego zamierze-
nia oraz zastosowania sie do wymogow z nich wynikajgcych.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg , nalezy wykonywac¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych operatoréw .

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy zgtosi¢ do odbioru

Z poszczegdlnymi gestorami

Opracowat
mgr inz Przemystaw Loranty



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia -ﬁf"mwca 2011r.
OKREGOWA
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INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0020(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U z 2001r., Nr
3, poz. 42z péin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (iekst jednolity:
Dz.U z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm ) oraz § 11 ust. 1pkt 1,§ 151 § 18 ust. 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U = 2006r., Nr 83, poz. 578 z
poin. zm), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst fednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
éwigtukrz:,rskiej Izby InZzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Przemyslawowi Cezaremu Loranty
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 8 sierpnia 1979 roku w Ostrowcu Swietokrzyskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0047/POOD/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
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Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

L. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projeklowania, sprawdzania projektéw architektoniceno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodrzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajq de:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia,

- projektowania obiekin budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektdw inZynierskich oprécz przepustdw,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia..

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy S ajacego
Anzej Pawelec
Otrzymuja:
Czlonek Skiagd Orzekajacego
1. Pan Przemysiaw Cezary Loranty a,{ﬁ_,
ul. H. Sienkiewicza 65/4/12 ipZ, Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek § Orzekajacego
3.0kregowa Rada $OIIB g/ "
4.afa megr in#, Edmund Piertigzek

22
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SWIETOKRZYSKA

| |OKREGOWA Kielce, dn. 31 lipicc 2018
I i B A

TIINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Panfi} Loranty Preemystaw Cezary
mtiejsce zamieszkania
ul. Folwark Piaski 19
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
jest ezfonkiem Swigtolrzyskiel Okrggowef fzhy Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencymm © SWEBDAGOT 12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpo wiedziglnodei cywilnej.

Ninigjsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-08-2018 do 31-01-201 9

Zup. Ih-mf'ndnl-tzawgn S01B

mgr ini. Wieslpwa Sobasiska
DVREKTOR BILURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzyniertw Budownichva
25304 Kieloe, ul. Leanarda 18; fel. 41 344 84 13, tel kom. 654 912 692, fax 41 344 63 82
W swk, piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao 5.4, | OvKiglce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10-00 do 16:00, roda - misczynng
Godziny pracy cZyteini; wiorek - od 10:00 da 16:00
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 09.2018

Ja nizej podpisany mgr inz. Przemystaw Loranty

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr SWK/0047/PO0OD11

w specjalnosci drogowej

nalezacy do SWIETOKRZYSKIEJ OKREGOWE] IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym SWK/BD/0011/12

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2017r. poz.1332 wraz z pdzniejszymi zmianami 1529 z 2018 poz.12),
zgodnie z art. 20 ust. 4

oSwiadczam, ze:

Dokumentacje techniczng w branzy drogowej dla zadania:

Przebudowa drogi wewnetrznej w ramach zadania
~Opracowanie PB ul.Mitej w msc.
Mastéw Pierwszy™

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Przemystaw Loranty
Upr. proj: SWK/0047/POOD/11
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Czes$¢ rysunkowa

D-0 - Orientacja

D-1 - Plan sytuacyjny

D-2 - Profil podtuzny

D-3 — Przekroj konstrukeyjny
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