
ZAWARTOŚĆ SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 

 

1. D – M – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

2. D – 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

3. D – 01.02.02 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU   

4. D – 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

5. D – 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

6. D – 03.01.01 PRZEPUSTY 

7. D – 03.02.02 PODNIESIENIE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ, KRATKI ŚCIEKOWEJ,   

                              ZASUWY WODOCIAGOWEJ I GAZOWEJ 

8. D – 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

9. D – 04.03.01 OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

10. D – 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO   

 MECHANICZNIE    

11. D – 04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA   

                                  STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

12. D – 04.06.01b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 

13. D – 04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI 

                  MINERALNO-ASFALTOWYMI   

14. D – 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

15. D - 05.03.26a  ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED SPĘKANIAMI 

  SIATKĄ ZBROJENIOWĄ WYKONANĄ Z WŁÓKIEN SZKLANYCH  

 WSTĘPNIE PRZESĄCZANĄ ASFALTEM 

16. D – 05.08.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 

17. D – 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 

18. D – 06.02.01 PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI 

19. D – 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

20. D – 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

21. D – 08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 

 

 

 


