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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Celem wykonania termomodernizacji budynku hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii jest 

osiągnięcie efektu polegającego na: 

 poprawie izolacyjności cieplnej budynku i jego estetyki, 

 oszczędności energii końcowej: 1460,54 [GJ/rok] 

 oszczędności energii pierwotnej: 1775,25 [GJ/rok], 

 oszczędności energii cieplnej: 1320,65 [GJ/rok], 

 oszczędności energii elektrycznej (z uwzględnieniem OZE): 38,86 [MWh/rok], 

 produkcji energii elektrycznej z OZE (instalacja PV): 9,00 [MWh/rok], 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych CO2: 129,56 [Mg/rok], 

 zwiększeniu efektywności energetycznej budynku o 76,46%, 

 uzyskaniu rocznego zużycia energii użytkowej: 60,38 [kWh/m2*rok]. 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku hali sportowej 

w Mąchocicach Scholasterii obejmujących co najmniej: 

 opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze w 

podziale na branże, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

 wykonanie termomodernizacji hali sportowej na podstawie wyżej wymienionych opracowań, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej obliczenia przedstawiające osiągnięcie 

zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych, 
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 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z 

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót. 

 

Termomodernizacja budynku hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii obejmuje swoim zakresem: 

 wykonanie docieplenia oraz izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej ścian 

fundamentowych i ścian piwnic w budynku hali sportowej oraz łącznika prowadzącego do 

budynku szkoły, 

 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku hali sportowej oraz łącznika 

prowadzącego do budynku szkoły wraz z wykonaniem nowych wypraw elewacyjnych, 

 wymianę istniejącej stolarki okiennej, 

 wymianę drzwi zewnętrznych, 

 modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmującą wykonanie nowej instalacji 

wewnętrznej (orurowania), montaż nowych grzejników oraz wymianę istniejącego źródła 

ciepła, 

 modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z montażem nowej 

centrali z odzyskiem ciepła, 

 wykonanie sufitów nad salami edukacyjnymi oraz sanitariatami znajdującymi się na I piętrze 

hali sportowej, 

 modernizację systemu oświetlenia wbudowanego poprzez zastosowanie energooszczędnych 

opraw LED, 

 naprawę oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej izolacji schodów zewnętrznych 

prowadzących do budynku hali, 

 montaż na dachu budynku odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej 

zbudowanej z 40 paneli PV o całkowitej mocy 10 kW oraz uszczelnienie pokrycia dachu, 

 pozostałe roboty związane z naprawą tynków, elewacji, posadzek, malowaniem ścian i 

sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego 

zakresu prac. 
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Cel termomodernizacji: 

Celem przeprowadzenia termomodernizacji budynku jest zmniejszenie energochłonności oraz 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku 

docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu 

centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia i 

zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej przewiduje się efekt w 

postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną w ilości 1775,25 GJ oraz zmniejszenie 

emisji CO2 o 129,56 ton w skali roku.  

 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

 

Budynek hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii przynależy do Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego i zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych 193/2 oraz 194/1.  

 

Dane ogólne obiektu: 

 rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej, 

 powierzchnia zabudowy: 1409,24 m2, 

 powierzchnia ogrzewana budynku – 1617,00  m², 

 kubatura części ogrzewanej:  11341,00 m³, 

 ilość kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne + częściowe podpiwniczenie. 

 
 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku : 

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej: 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

 instalacja centralnego ogrzewania, 

 instalacja C.W.U. 

 instalacja wod.-kan., 
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 instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja teletechniczna. 

 

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych: 

Roboty  budowlane, instalacyjne, remontowe : 

 roboty rozbiórkowe – demontaż istniejących parapetów oraz rynien i rur spustowych, 

demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż starej centrali wentylacyjnej, 

demontaż wewnętrznej instalacji C.O. wraz z grzejnikami i istniejącym kotłem olejowym, 

 roboty izolacyjne – związane z wykonaniem izolacji termicznych oraz izolacji 

przeciwwodnych/przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, 

 roboty blacharskie – montaż nowych obróbek blacharskich w szczególności parapetów oraz 

rynien i rur spustowych 

 roboty tynkarskie – uzupełnianie i wykonywanie tynków wewnętrznych w miejscach 

występowania przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania 

podstawowego zakresu prac, wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianach zewnętrznych po 

wykonaniu prac termomodernizacyjnych,  

 roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów w miejscach występowania przekuć oraz 

miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu prac, 

 roboty posadzkarskie – odtworzenia istniejących posadzek w miejscach występowania 

przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu 

prac, wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych po wcześniejszym wykonaniu 

prawidłowych izolacji przeciwwodnych/przeciwwilgociowych z wywinięciem na przylegające 

ściany zewnętrzne i odpowiedniego wyprowadzenia spadków w celu prawidłowego 

odprowadzenia wód opadowych, 

 wykonanie instalacji odgromowej budynku, 
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 roboty polegające na montażu stolarki okiennej i drzwiowej – montaż nowej 

energooszczędnej stolarki okiennej PCV częściowo wyposażonej w higrosterowalne 

nawiewniki okienne, montaż nowej energooszczędnej stolarki drzwiowej, 

 instalacje C.O. – wymiana istniejącego pieca olejowego na nowy o podwyższonej sprawności 

wytwarzania ciepła, wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (orurowania) 

wraz z grzejnikami, montaż zaworów termostatycznych oraz regulacja instalacji, 

 instalacje wentylacji mechanicznej – wymiana istniejącej centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą 

wodną na nową centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, regulacja 

oraz konfiguracja nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

 instalacje oświetleniowe – wymiana istniejących opraw oświetleniowych świetlówkowych i 

żarowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy oświetleniowe LED, 

 instalacje fotowoltaiczne – montaż konstrukcji dachowej wraz z 40 panelami PV o łącznej 

mocy 10 kW wraz z osprzętem, instalacjami i układami pomiarowymi, 

 roboty dekarskie – roboty związane z wykonaniem uszczelnienia połaci dachu, połączenia 

ścian zewnętrznych z dachem hali sportowej oraz roboty związane z montażem konstrukcji 

pod instalacje fotowoltaiczną, 

 roboty związane z wykonaniem izolowanych termicznie sufitów na I piętrze (antresoli) hali 

sportowej przy sali lekcyjnej oraz sanitariatach, 

 pozostałe roboty – inne rodzaje robót nie wymienionych powyżej, a koniecznych do 

zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania pełnego zakresu prac 

pozwalających uzyskać założone efekty energetyczne i ekologiczne. 

 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Organizacją wdrażającą projekt jest Gmina Masłów. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego 

samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Celem 

działalności Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie 
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warunków do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy oraz 

organizacja życia publicznego.  Położona jest w powiecie kieleckim w województwie świętokrzyskim i 

obejmuje obszar 8556 ha. Siedziba organów Gminy Masłów mieści się w miejscowości Masłów 

Pierwszy przy ul. Spokojnej 2. 

Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania określonych 

w ustawach zadań publicznych. Jest także podmiotem prawa prywatnego, co oznacza, że posiadając 

osobowość prawną ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem. 

 

Gmina Masłów działa na podstawie: 

 Uchwały nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 15 września 2016 r.  

w sprawie statutu Gminy Masłów 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru 

urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 

(NTS) 

 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin  

i powiatów wchodzących w skład województw 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych 

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny 

funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa. 

 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego 

zasadniczego podziału terytorialnego państwa.  
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 Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 

reformy ustrojowej państwa. 

 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. 

 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw. 

 innych nieujętych powyżej, a obowiązujących ustaw i rozporządzeń. 

Budynek hali sportowej podlegający termomodernizacji należy do kompleksu obiektów Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii. Usytuowany jest w końcowej 

części wsi na wschodnim stoku Góry Dąbrówki na działkach o numerach ewidencyjnych: 193/2 oraz 

194/1 będących własnością Gminy Masłów. Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt nie leży na 

obszarze objętym ochroną konserwatorską, a sam budynek nie jest obiektem zabytkowym. 

 

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

 

 

Hala sportowa w Mąchocicach Scholasterii jest zlokalizowana na działkach nr ew. 193/2 , 194/1, 

które są własnością Gminy Masłów i do których Zamawiający posiada pełne prawo dysponowania 

gruntem na cele budowlane.   

Obiekt powstał w latach 80-tych i został wybudowany w technologii tradycyjnej. Składa się z dwóch 

kondygnacji nadziemnych oraz częściowego podpiwniczenia. Powierzchnia zabudowy wynosi  

1409,24 m2. Dojazd do budynku odbywa się drogą asfaltową. Wejście zewnętrzne do hali sportowej 

zlokalizowane jest od strony zachodniej, ale możliwy jest również dostęp bezpośrednio z budynku 

Szkoły Podstawowej poprzez zagłębiony w gruncie łącznik.  

Na terenie inwestycji znajduje się bogata szata roślinna. Szczególną uwagę podczas realizacji 

Zamówienia należy zwrócić na wieloletnie drzewa liściaste oraz iglaste znajdujące się w okolicy 

budynku od północnej i zachodniej strony.  
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W budynku poza główną funkcją jaką jest organizacja zajęć sportowych odbywających się na sali 

sportowej i w pomieszczeniach pomocniczych takich jak siłownia prowadzone są również inne zajęcia 

w tym edukacyjne. Po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostałych robót obiekt nie zmieni swojej 

kubatury oraz funkcji. Zagospodarowanie terenu wokół budynku również nie ulegnie zmianom. 

 

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykończeniowe kształtują się następująco: 

 Ściany piwnic wymurowane z bloczków B15 grubości 38 cm, tynkowane i malowane. W 

związku z brakiem skutecznej zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej w znacznej części 

zawilgocone, z widocznymi ubytkami w strukturze tynku i powłok malarskich. 

 Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej o grubości 25 i 38 cm. Od wewnątrz 

tynkowane i malowane, od zewnątrz tynkowane oraz częściowo wykończone okładziną z 

piaskowca. Ocieplone styropianem grubości 8 cm. Ściany częściowo zawilgocone w okolicach 

poziomu terenu z powodu braku skutecznej izolacji przeciwwilgociowej. Fragmentami 

widoczne ubytki w tynku oraz pęknięcia prawdopodobnie spowodowane zawilgoceniem oraz 

osiadaniem budynku – szczególnie w okolicach pochylni. 

 Stropy wewnętrzne żelbetowe, posadzki wykończone parkietem oraz płytkami. 

 Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowo-drewnianej, kryty blachą trapezową, ocieplony 

wełną mineralną o grubości 15 cm. W miejscach połączenia dachu ze ścianami zewnętrznymi 

występują nieszczelności powodujące niekontrolowaną infiltrację powietrza. 

 Stolarka okienna w budynku PCV z podwójnym oszkleniem o szacunkowym współczynniku 

U=2,6 W/(m2*K). W hali sportowej okna z szybami nietłukącymi. 

 Drzwi zewnętrzne PCV, przeszklone o szacunkowym współczynniku U=2,6 W/(m2*K). 

 

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku: 

 Instalacja C.O. – zasilana z lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku Szkoły 

Podstawowej. Instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym wykonana z rur stalowych czarnych 

łączonych przez spawanie. Brak zaworów podpionowych i liczników zużycia ciepła. Jako 

elementy grzejne służą głównie zlokalizowane na ścianach zewnętrznych pod parapetami 

okien grzejniki stalowe płytowe. Zostały one wyposażone w  zawory termostatyczne. Głowice 

zaworów zostały zdemontowane w celu uniknięcia niekontrolowanych zmian nastaw przez 
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użytkowników budynku. Grzejniki występujące na korytarzach i miejscach ogólnodostępnych 

zostały dodatkowo zabudowane ze względów bezpieczeństwa drewnianymi osłonami. 

 Instalacja C.W.U. – instalacja zasilana z lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku 

Szkoły Podstawowej. 

 Instalacja wentylacji – w budynku hali sportowej zastosowano wentylację mechaniczną 

nawiewno-wywiewną bez odzysku ciepła. Nawiew powietrza realizowany jest przez centralę 

wentylacyjną VTS wyposażoną w nagrzewnicę wodną zasilaną z kotłowni olejowej 

zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej. Wywiew powietrza z pomieszczeń hali 

sportowej, szatni oraz zaplecza realizowany jest przez dachowe i kanałowe wentylatory 

wyciągowe. Istniejąca centrala wentylacyjna jest wyeksploatowana i ulega częstym awariom. 

W części pomieszczeń występuje wentylacja grawitacyjna. 

 Instalacja elektryczna (oświetleniowa) – istniejąca instalacja oświetleniowa w budynku hali 

sportowej jest oparta o świetlówkowe i żarowe źródła światła. Instalacja oświetlenia nad 

płytą główną hali została zmodernizowana poprzez demontaż starych opraw 

oświetleniowych i zastosowanie energooszczędnych źródeł światła LED. 

Budynek hali sportowej nie znajduje się na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej oraz 

nie został wpisany do rejestru zabytków. 

 

1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko 

Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na termomodernizację hali sportowej.  

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji Wykonawca musi 

opracować niezbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum: 

 projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże, 
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 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

 ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072  

z późniejszymi zmianami) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690  

z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz.U. 2003r 

nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej, 

 innymi obowiązującymi przepisami. 
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Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np: typy i ilości grzejników, okien i drzwi 

zewnętrznych, ilości, typy i moce zastosowanych opraw oświetleniowych itd.), rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 

 określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 

 być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w niniejszym  PFU, 

 być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, c.o., wentylacyjnej, 

elektrycznej itd.) 

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

 ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

 być uzgodniona na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie wybranych 

rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i osprzętu, a 

także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

 być  dostarczona  Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD). 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 
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uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę (zgłoszenia 

lub pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

 prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

 obliczenia potwierdzające uzyskanie efektów energetycznych i ekologicznych 

 aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu  

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach  Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 

naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD). 

 

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Zamawiający wymaga aby : 

 w trakcie robót termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnił możliwość korzystania  

bez zakłóceń  z dostaw energii elektrycznej, wody i  kanalizacji. 

 ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i 

instalacyjne (szczególnie prace wewnątrz budynku) zostały zrealizowane w okresie 

wakacyjnym tj. od połowy czerwca do końca sierpnia,  
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 wszelkie prace wewnętrzne Wykonawca prowadził w uzgodnieniu oraz po zgłoszeniu 

rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu, 

 sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z obiektu w trakcie realizacji zadania, 

 znajdujące się w obiekcie mienie (meble, wyposażenie, sprzęt sportowy itd.) było 

zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący 

jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości 

pokrył Wykonawca uwzględniając je w Cenie Ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia 

zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i 

niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń na 

mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich 

zakończeniu poniesie Wykonawca. 

 budynek hali został oddany do użytkowania (po zrealizowaniu pełnego zakresu prac 

wynikających z Zamówienia i złożeniu przez Kierownika Budowy oświadczenia o 

przywróceniu terenu budowy do porządku) przed inauguracją roku szkolnego 2019/2020. 

 

1.2.3 W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

  

Zamawiający wymaga aby : 

 przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną 

terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej 

Wykonawca musi poinformowć Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego 

przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, 

filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie 

budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 

adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 
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 Wykonawca opracował i uzgodnił z Zamawiającym : plan zagospodarowania budowy i plan 

bioz. 

 koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy był ujęty w Cenie Ryczałtowej, a 

ich lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

 Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w 

szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy 

podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas 

prowadzenia robót budowlanych Umów. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgody na 

doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe 

i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w 

Cenie Ryczałtowej, 

 Wykonawca zapewnił odpowiednie oznakowanie i ochronę terenu budowy do czasu 

zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności: 

 zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

 wykonał ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 dostarczył, zainstalował i obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając  

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

 Wykonawca zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

 tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim Roboty, aby na każdym etapie 

prac był zapewniony dojazd do budynków, 

 utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 
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 podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

 materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

 na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

 wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę i na jego koszt.  

 godziny pracy pracowników na poszczególnych obiektach zostały uzgodnione przez 

Wykonawcę z Zamawiającym, 

 godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były 

zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

 

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ  ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co 

najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie 

nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urządzeń i 
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wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Modernizowane przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne z WT2021. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.4.1 W ZAKRESIE WYKONANIA HYDROIZOLACJI I DOCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ ŚCIAN 

PIWNIC:  

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca odkopał ściany piwnic oraz ściany fundamentowe w budynku hali sportowej i 

łącznika prowadzącego do budynku szkoły i przed przystąpieniem do prac 

termomodernizacyjnych oczyścił je i osuszył.  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną w 

zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych na całej powierzchni ścian 

fundamentowych i zewnętrznych ścian piwnic w budynku hali sportowej oraz łącznika 

prowadzącego do budynku szkoły. Do prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

hydroizolacji mogą okazać się konieczne badania gruntowo-wodne, które w takim przypadku 

należy bezwzględnie wykonać i na ich podstawie przyjąć właściwe rozwiązania projektowe. 

Koszt wykonania badań leży po stronie Wykonawcy i należy go uwzględnić w Cenie 

Ryczałtowej. Szacunkowy zakres prac do wykonania został określony w Audycie 

Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
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 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną na całej powierzchni ścian 

fundamentowych i zewnętrznych ścian piwnic w budynku hali sportowej oraz łącznika 

prowadzącego do budynku szkoły metodą bezspoinową. Należy zastosować materiał 

izolacyjny w postaci styropianu XPS o grubości min. 8 cm i współczynniku λ ≤ 0,033 

[W/(m*K)] do izolacji ścian fundamentowych budynku hali sportowej oraz styropianu XPS o 

grubości min. 14 cm i współczynniku λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] do izolacji ścian łącznika. 

 Wykonawca tak zaprojektował i wykonał termomodernizację ścian fundamentowych i ścian 

piwnic w budynku hali sportowej i łącznika prowadzącego do budynku szkoły, aby po 

modernizacji przegrody charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła  

U ≤ 0,19 [W/(m2*K)]. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folią 

kubełkową, 

 Wykonawca tak zaprojektował i wykonał hydroizolację ścian, aby w efekcie zlikwidować 

występujące obecnie zjawisko zamakania i zawilgacania ścian fundamentowych i ścian piwnic 

w budynku hali sportowej oraz łącznika prowadzącego do budynku szkoły. 

 Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej ścian fundamentowych i ścian 

piwnic w budynku hali sportowej i łącznika prowadzącego do budynku szkoły przywrócił 

teren do porządku w tym: zasypał i zagęścił wykopy gruntem rodzimym lub piaskiem, 

dokonał prac odtworzeniowych obejmujących w szczególności odbudowę opasek wokół 

budynku, chodników, trawników itd.  

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem izolacji i 

ocieplenia, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek, sprzątanie i przywrócenie 

terenu do porządku po wykonaniu robót budowlanych (w tym opłata za korzystanie ze 

środowiska). 
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1.2.4.2 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z COKOŁAMI ORAZ WYMIANĄ OBRÓBEK 

BLACHARSKICH: 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokonał oceny nośności ścian poprzez 

sprawdzenie mocowania istniejących izolacji termicznych i wykonanie próby dodatkowego 

obciążenia fragmentu ściany ciężarem równym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawą 

elewacyjną lub okładziną. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie istniejącego podłoża ścian i glifów 

zewnętrznych (w tym niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe) pod ocieplenie i 

wyprawy elewacyjne wykonywane metodą lekką – mokrą,  poprzez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem 

wzmacniającym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał ocieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

metodą lekką-mokrą stosując kompletny system jednego producenta, w szczególności: 

materiały izolacyjne, kołki, dyble montażowe, kleje, zaprawy itd. posiadające odpowiednie 

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie ścian grubości 25 cm. wraz z cokołami w 

budynku hali sportowej oraz łącznika prowadzącego do budynku szkoły płytami 

styropianowymi o grubości min. 10 cm w współczynniku λ ≤ 0,033 [W/(m*K)], tak aby 

współczynnik przenikania ciepła przegrody po modernizacji wynosił U ≤ 0,20 [W/m2*K]. 

Szacunkowy zakres prac do wykonania został określony w Audycie Energetycznym 

stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie ścian grubości 38 cm. wraz z cokołami w 

budynku hali sportowej oraz łącznika prowadzącego do budynku szkoły płytami 

styropianowymi o grubości min. 10 cm w współczynniku λ ≤ 0,033 [W/(m*K)], tak aby 
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współczynnik przenikania ciepła przegrody po modernizacji wynosił U ≤ 0,19 [W/m2*K]. 

Szacunkowy zakres prac do wykonania został określony w Audycie Energetycznym 

stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał prace związane z likwidacją nieszczelności w miejscach 

połączenia zewnętrznych ścian nośnych budynku hali z dachem. Należy zaprojektować i 

wykonać uszczelnienie tych przestrzeni w taki sposób, aby po zakończeniu prac współczynniki 

przenikania ciepła w tych miejscach były równe współczynnikom U dla ściany zewnętrznej i 

odpowiednio je zabezpieczyć oraz wykończyć, tak aby stanowiły spójną całość pod względem 

estetycznym oraz funkcjonalno-użytkowym z pozostałą częścią obiektu, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał okładziny cokołów ścian z piaskowca. Wzór i 

kolorystyka okładzin musi być uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wyprawy elewacyjne ścian metodą „lekką – mokrą jako 

cienkowarstwowe z tynku silikatowego lub silikonowego. Faktura tynku oraz kolorystyka 

elewacji musi być uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 Wykonawca przewidział i ujął w Cenie Ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na elewacjach budynku np. anten satelitarnych, urządzeń 

alarmowych, kamer monitoringu, urządzeń klimatyzacyjnych i innych tak, aby urządzenia te 

po wykonaniu prac termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla nich 

wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 

 Wykonawca poza dociepleniem elewacji zaprojektował i wymienił istniejące rynny i rury 

spustowe na nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,7 mm. Kolor nowych 

rynien i rur spustowych musi zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym. 

 Wykonawca wraz z dociepleniem elewacji zaprojektował i wymienił obróbki blacharskie na 

nowe z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm. w tym: parapety zewnętrzne i obróbki gzymsów z 

uwzględnieniem zmiany szerokości wynikającej z zastosowania dodatkowej warstwy izolacji. 

Kolor zewnętrznych obróbek blacharskich należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał uzyskany  

z rozbiórki. 
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 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem ocieplenia, 

wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu ocieplenia, 

odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, opasek wokół budynku, chodników itd.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.3 W ZAKRESIE WYKONANIA KONSTRUKCJI STROPU NAD KORYTARZEM NA ANTRESOLI HALI 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca zaprojektuje i wykona strop wewnętrzny o łącznej powierzchni ok 20 m2 w 

korytarzu na antresoli hali sportowej przy sali lekcyjnej oraz sanitariatach. 

 Wykonawca tak zaprojektuje i wykona konstrukcję stropu nad korytarzem, aby umożliwiała 

ona poruszanie się po jego powierzchni.  

 Wykonawca zaprojektuje i wykona izolację stropu nad korytarzem przy wykorzystaniu płyt z 

wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,038 [W/(m*K)] i grubości 20 cm. 

 Wykonawca zaprojektuje i wykona strop w taki sposób, aby jego warstwy wykończeniowe 

odpowiadały istniejącemu wykończeniu pozostałych części obiektu i stanowiły spójną całość 

pod względem zastosowanych materiałów, kolorystyki oraz estetyki. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

szalunków, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem 
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izolacji, sprzątanie po wykonaniu robót, odtworzenie zniszczonych tynków, posadzek, powłok 

malarskich, itd. 

 

1.2.4.4 W ZAKRESIE NAPRAWY I WYKONANIA IZOLACJI SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POCHYLNI: 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał naprawy schodów zewnętrznych przy wejściu głównym 

do hali sportowej oraz pochylni poprzez usunięcie istniejących okładzin z płytek, wykonanie 

uzupełnienia ubytków w warstwie betonu, zabezpieczenie betonu przed wpływem czynników 

zewnętrznych (wykonanie izolacji posadzek oraz ścian i murków do wymaganej wysokości) 

oraz ponowne ułożenie okładziny z płytek i pomalowanie zabezpieczonych przed wilgocią 

murków i ścian zewnętrznych znajdujących się w okolicach pochylni, 

 Wykonawca stosował do naprawy materiały systemowe jednego producenta posiadające 

właściwości zbliżone do właściwości naprawianych elementów betonowych w zakresie 

sprężystości i współczynnika rozszerzalności cieplnej. Skurcz wiązania i twardnienia oraz 

współczynnik pełzania stosowanych produktów powinien być bliski zeru. Ubytki w betonie 

należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami, rysy i pęknięcia przy pomocy iniekcji ciśnieniowej 

żywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi. Po uzupełnieniu ubytków i wykonaniu 

stosownych napraw należy wyprofilować odpowiednie spadki odprowadzające wodę z 

powierzchni schodów oraz zabezpieczyć beton przed ponownym działaniem wody stosując 

elastyczne, mineralne powłoki uszczelniające lub inne rozwiązania umożliwiające skuteczną 

ochronę elementów betonowych przed czynnikami zewnętrznymi. 

 Wykonawca tak zaprojektował i wykonał naprawy oraz nowe izolacje schodów zewnętrznych 

i pochylni, aby zabezpieczyć przyległe do nich ściany zewnętrzne przed wilgocią.   
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 Wykonawca przy układaniu nowej okładziny schodów z płytek stosował mrozoodporne, 

wysokoodkształcalne kleje oraz elastyczne fugi mineralne, 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał uzyskany  

z rozbiórki. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań 

i szalunków, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem 

izolacji, sprzątanie po wykonaniu robót, odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, 

opasek wokół budynku, chodników itd. (w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.5 W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał kompletny system odgromowy zabezpieczający 

budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi składający się ze zwodów, przewodów 

odprowadzających, przewodów uziemiających oraz uziomów. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację odgromową zgodnie z zestawem norm PN-EN 

62305 dotyczących ochrony odgromowej. 

 Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej zweryfikował odległości masztów od 

projektowanych paneli fotowoltaicznych dla uniknięcia niepożądanej koncentracji cienia. 

 Wykonawca po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji odgromowej dokonał 

pomiarów poziomu rezystancji uziomów, a wyniki przekazał w protokole stwierdzającym 

poprawność wykonania systemu. 
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 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

szalunków, ewentualne roboty rozbiórkowe, sprzątanie po wykonaniu robót, odtworzenie 

zniszczonych trawników, nasadzeń, opasek wokół budynku, chodników itd. (w tym opłata za 

korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.6 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH:  

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych na nowe 

energooszczędne drzwi wykonane z PCV. Szacunkowy zakres prac do wykonania został 

określony w Audycie Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę drzwi zewnętrznych tak, aby nowe 

charakteryzowały się  następującymi  parametrami: 

 nowe drzwi zewnętrzne powinny odpowiadać współczesnym standardom 

technicznym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz 

funkcjonalnych. 

 współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi spełniać 

warunek U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

 Wykonawca na etapie projektowania uzgodnił typ, a w szczególności wygląd i kolorystykę 

nowych drzwi z Zamawiającym, 
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 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności stare ościeżnice i drzwi) po ich 

zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 

zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.7 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ  

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich okien w budynku hali sportowej w 

na nowe energooszczędne okna wykonane z PCV. Szacunkowy zakres prac do wykonania 

został określony w Audycie Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien tak, aby nowa stolarka okienna 

charakteryzowała się  następującymi  parametrami, 

 powinna odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne 

powinny być uchylno-rozwieralne i otwierać się do środka pomieszczeń. 
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 ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, 

wielokomorowych, energooszczędnych profili PCV, 

 współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać 

warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

 kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego na etapie projektowania. 

 Wykonawca podczas projektowania i wymiany istniejących okien na nowe energooszczędne 

okna wykonane z PCV uwzględnił montaż higrosterowanych nawiewników okiennych w 

pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną. 

 Wykonawca na etapie projektowania i wymiany okien przewidział konieczność zastosowania 

w pomieszczeniu sali sportowej zestawów z szybami bezpiecznymi o znacznej wytrzymałości 

na uderzenia i rozbicie dedykowanych do obiektów sportowych, 

 Wykonawca na etapie projektowania, wyceny i realizacji prac związanych z wymianą okien 

przewidział konieczność demontażu, zabezpieczenia i ponownego montażu po zakończeniu 

montażu nowej stolarki wszystkich znajdujących się na wyposażeniu szkoły przesłon 

okiennych w tym.: rolet, żaluzji, wertikali itd. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

przesłon podczas demontażu, przechowywania, ponownego montażu lub w wyniku innych 

prowadzonych prac Wykonawca ma obowiązek naprawić lub wymienić takie elementy na 

własny koszt. Nową stolarkę okienną należy dobrać w taki sposób, aby jej wymiary 

umożliwiały ponowny montaż istniejących rolet, żaluzji i wertikali. 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności okna z szybami) po ich 

zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 

zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po 

wykonaniu robót (w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 
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1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Wszystkie zastosowane urządzenia grzewcze i osprzęt instalacji C.O. muszą 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w rozporządzeniu nr 

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.5.1 W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. WRAZ Z WYMIANĄ GRZEJNIKÓW I ŹRÓDŁA 

CIEPŁA: 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 
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 Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu wymianę istniejącego źródła ciepła 

zlokalizowanego w kotłowni znajdującej się w budynku szkoły oraz wszystkich grzejników i 

orurowania w budynku hali sportowej. 

 Wykonawca zrealizował pełny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizacji 

instalacji C.O wraz z wymianą źródła ciepła, orurowania i grzejników. 

 Wykonawca tak dobrał nowy kocioł kondensacyjny olejowy (z możliwością zastosowania 

palnika gazowego), aby możliwe było połączenie go w układzie kaskadowym z istniejącym 

kotłem zasilającym budynek Szkoły Podstawowej. 

 Wykonawca zaprojektował i dokonał wymiany istniejących pomp oraz innych podzespołów 

wspomagających pracę instalacji centralnego ogrzewania na urządzenia charakteryzujące się 

niskim zużyciem energii, 

 Wykonawca zaprojektował i wymienił wewnętrzną instalację (orurowanie) centralnego 

ogrzewania wykorzystując nowoczesne rozwiązania systemowe dedykowane do stosowania 

podczas remontów i wymiany skorodowanych instalacji w użytkowanych budynkach. 

Wszystkie przewody instalacji C.O. muszą być zaizolowane. Rodzaj i grubość izolacji musi być 

dobrana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Podczas 

projektowania należy również przewidzieć instalację zaworów odcinających oraz zaworów 

podpionowych regulujących wielkość przepływu. Nową instalację w miarę możliwości należy 

prowadzić po śladzie istniejącej instalacji. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w 

liczniki zużycia ciepła. 

 Wykonawca zaprojektował i zamontował grzejniki płytowe stalowe, energooszczędne  

o zwiększonej efektywności oddawania ciepła i wyposażone w zawory termostatyczne. Za 

wszystkimi grzejnikami zlokalizowanymi na ścianach zewnętrznych i obudowanymi lub 

znajdującymi się we wnękach należy zastosować ekrany za-grzejnikowe z folią aluminiową. 

 Wykonawca przewidział i ujął w Cenie Ryczałtowej konieczność zdemontowania i ponownego 

montażu istniejących obudów grzejników. W przypadku braku możliwości ponownego 

wykorzystania danej obudowy wynikającej ze zmiany wielkości grzejnika, uszkodzenia lub 

zniszczenia podczas demontażu i przechowywania Wykonawca na własny koszt wykona 

nowe obudowy odpowiadające istniejącym co do kolorystyki, materiału, jakości i sposobu 

wykonania oraz zamontuje je w miejscu ich przeznaczenia. 
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 Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania tak, aby 

możliwe było zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich 

pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w 

rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

 nowe źródło ciepła w postaci kotła kondensacyjnego olejowego o sprawności 

wynikającej z audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego PFU, 

 sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  n ≥ 0,88 

 sprawność transportu wynosiła: ≥ 0,96  

 Wykonawca podłączył nową instalację centralnego ogrzewania do zmodernizowanej kotłowni 

(z połączonymi kaskadowo piecami kondensacyjnymi olejowymi) znajdującej się w budynku 

szkoły oraz dokonał regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i nastaw wstępnych 

zaworów przy grzejnikowych w celu dostosowania instalacji do zmniejszonego projektowego 

obciążenia cieplnego budynku. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał stację uzdatniania wody z funkcją filtrowania i 

zmiękczania wody w celu ochrony i zwiększenia żywotności urządzeń wchodzących w skład 

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

 Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

 Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz wykonaniu 

nowej instalacji przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych 

podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i 

sufitów dopasowując materiały oraz ich kolorystykę do istniejącego wykończenia 

pomieszczeń. 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały  

(w szczególności zdemontowane źródła ciepła, rury i grzejniki) stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich 

przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 
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przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 

 

1.2.6 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. 

Wszystkie zastosowane urządzenia wentylacyjne i osprzęt wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej z odzyskiem ciepła muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. 

minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 

określone w rozporządzeniu nr 813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 

z dnia 21 października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 
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1.2.6.1 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI ORAZ WYMIANY CENTRALI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

NAWIEWNO-WYWIEWNEJ: 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca zaprojektował modernizację istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej 

nawiewnej na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 

 Tak zaprojektował nową wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, aby spełniała warunki 

wynikające z audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego PFU. 

 Wykonawca zrealizował pełny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizacji 

instalacji wentylacji, 

 Wykonawca po wykonaniu prac modernizacyjnych przeprowadził kontrole i próby szczelności 

całej instalacji wraz z konfiguracją urządzeń w celu uzyskania optymalnych parametrów pracy 

całego systemu. 

 Wykonawca przewidział konieczność wykonania prac towarzyszących w postaci wykończenia 

powierzchni ścian za podgrzewaczami zgodnie ze standardem wykończenia pomieszczeń oraz 

uzupełnienia ewentualnych ubytków w tynku powstałych na skutek robót rozbiórkowych i 

montażowych, odtworzenia powłok malarskich itd. 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

przewody wentylacyjne, zdemontowana centrala wentylacyjna) stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich 

przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 
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1.2.7 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI OŚWIETLENIA. 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych, 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.7.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED : 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca opracował projekt wykonawczy wymiany istniejących opraw oświetlenia w 

całym budynku hali sportowej (z wyłączeniem oświetlenia płyty sali sportowej, które już 

zostało zmodernizowane) oraz oświetlenia zewnętrznego. Projekt wykonawczy oświetlenia 

wewnętrznego powinien zawierać obliczenia fotometryczne oraz rozkład luminacji 
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spełniający obowiązujące normy w tym zakresie. Nowe oświetlenie zewnętrzne powinno być 

wyposażone w czujniki zmierzchu. Sposób montażu nowych opraw w gestii Wykonawcy, 

należy go zweryfikować na etapie opracowania projektu wykonawczego. 

 Wykonawca dokonał według sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego,  wymiany  istniejących  opraw  oświetlenia  na 

oprawy typu LED. Szacunkowy zakres prac do wykonania został określony w Audycie 

Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 Wykonawca zaprojektował i wymienił istniejące oprawy oświetleniowe na nowe oprawy LED 

dostosowane do istniejącego systemu zasilania w budynku. Stosowane oprawy muszą 

dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełniać polskie normy. 

 Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

 Wykonawca przeprowadził próby i konfiguracje zamontowanych opraw oświetleniowych  

ze źródłem światła LED tak, aby umożliwiały one komfortowe korzystanie z oświetlanych 

powierzchni. 

 Wykonawca w ramach Ceny Ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności oprawy oświetleniowe i źródła 

światła) po ich zdemontowaniu. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac.  

 

1.2.8 W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I USZCZELNIENIA DACHU. 

 
 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej 
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równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu 

będzie spoczywał na  Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych, 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.8.1 W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10 kW 

ORAZ USZCZELNIENIA POŁACI DACHU: 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

 Wykonawca opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania 

energii elektrycznej na potrzeby własne budynku hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. 

Projekt musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej w stopniu szczegółowości oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z  

Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 

462). Projekt musi obejmować zastosowanie  paneli  fotowoltaicznych wraz z  urządzeniami 

pomocniczymi tj. wszelkiego rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidłowego 

funkcjonowania  paneli  fotowoltaicznych.  Musi  również  zawierać  wykonanie  automatyki 
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sterującej dla nowopowstałego układu. Opracowana dokumentacja projektowa musi być 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną „on-grid” o mocy 10 kW 

zbudowaną z 40 paneli 250 Wp z ogniw polikrystalicznych umieszczonych na dachu budynku 

wraz z kompletem urządzeń pomocniczych takich jak falowniki itd. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną na specjalnie do tego celu 

przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposób wymagający jak najmniejszej ingerencji w 

istniejące pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszą być 

skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostępem wody. Przy okazji montażu instalacji 

fotowoltaicznej. Wykonawca dokona sprawdzenia i identyfikacji istniejących nieszczelności w 

powłoce dachu i dokona skutecznego ich usunięcia. 

 Wykonawca uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie na 

budowę), ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do 

realizacji zamówienia.   

 Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

 Wykonawca uzyskał pozwolenia  na  użytkowanie  wraz  z  wymaganymi  prawem  

zezwoleniami przeciwpożarowymi,  BHP,  inspektora  sanitarnego,  nadzoru  budowlanego  –  

jeśli  będą wymagane przepisami prawa.  

 Wykonawca doprowadził moc  do  punktów  odbioru  i  przeprowadził konfigurację oraz  

rozruch  całości  instalacji oraz dokonał wymaganych pomiarów elektrycznych. 

 Wykonawca przeprowadził procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej 

zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). oraz 

doprowadził do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez dystrybutora energii 

elektrycznej. 

 Wykonawca wykonał w ramach Ceny Ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  
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i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia 

dachu, tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac. 

 

1.2.9 W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach Ceny Ryczałtowej należy poza wykonaniem robót 

zasadniczych (budowlano-montażowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robót 

towarzyszących i odtworzeniowych, w szczególności wykończeniowych tj. : naprawa i uzupełnienie 

tynków wewnętrznych i zewnętrznych, zamurowanie otworów po przebiciach, przekuciach, 

zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupełnienie powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 

zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupełnienie brakujących części posadzek, 

wymalowanie rur instalacji C.O. itp. Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny być wykonane z 

najwyższą starannością i będą podlegały odbiorowi jakościowemu przez Zamawiającego. 

 

1.2.10 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
W związku z termomodernizacją hali sportowej nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu 

wokół budynku. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Ceny Ryczałtowej poza robotami 

zasadniczymi, robotami budowlano-montażowymi należy jednak wykonanie wszystkich robót 

towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności : odbudowanie i wierne odtworzenie dróg, 

chodników, opasek wokół budynku, odtworzenie trawników, zieleńców i ewentualnych nasadzeń, 

sprzątanie po zakończeniu robót, demobilizację zaplecza Wykonawcy itd. 

Wykonawca, po zakończeniu prac termomodernizacyjnych ma obowiązek przywrócenia do porządku 

Terenu Budowy oraz terenów sąsiadujących z Terenem Budowy i złożenia stosownego oświadczenia. 

 

1.2.11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 
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badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i 

funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje także, że 

dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że 

przeszkoli personel w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń i po przeszkoleniu przekaże – w 

pełni sprawne urządzenia – protokolarnie – Zamawiającemu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.12 W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania Robót termomodernizacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy: 

 utrzymywanie Terenu Budowy, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru, 

 nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane Roboty, a nie 

zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego 

prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy 

prowadzić w porze dziennej. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach Ceny Ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający informuje, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane. 

nieruchomościami, na których będzie realizowana termomodernizacja, a oświadczenie 

potwierdzające to prawo stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót termomodernizacyjnych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i stosować niżej 

wymienione akty prawne i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177  

z późniejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881  
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z późniejszymi zmianami/, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zm./, 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360  

z późn. zm./, 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351  

z późn. zm./, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. 

zm./, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690 z późn. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

/Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

/Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z późn. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym /Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późń. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz.U. 2004 

nr 249 poz. 2497 z późń. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122/, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
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wydawania /Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania  

i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z późn. 

zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku  

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania /Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późń. zm./, 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późń. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

/Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126/, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r.  

w sprawie określenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 

użytkowania obiektów budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072  

z późn. zm./, 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego /Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554/, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę /Dz.U. 2003 nr 120 

poz.1127 z późn. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późń. zm./, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężen i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy /Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833/, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego  

lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 

sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej/ Dz.U. 2014 poz. 888/. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia robót oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży 

po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w Cenie 

Ryczałtowej. 
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2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

posadowiony jest budynek hali sportowej, jednakże zwraca uwagę, że w związku z koniecznością 

wykonania izolacji przeciwwilgociowych/przeciwwodnych oraz ocieplenia ścian fundamentowych i 

piwnic badania takie mogą być konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania, a ich uzyskanie 

należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być uwzględnione w Cenie Ryczałtowej. 

 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że budynek hali sportowej nie znajduje się na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym przeprowadzenie robót 

termomodernizacyjnych obiektu nie wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.  

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym zlokalizowany jest 

przeznaczony do termomodernizacji budynek.  

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy 

nieruchomości. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonywanie robót budowlanych w 

istniejącym budynku. Podczas prowadzonych prac budowlanych przewiduje się zajęcie gruntu 

przyległego do budynku pod ustawienie rusztowań na czas wykonywania robót dociepleniowych i 

montażu instalacji fotowoltaicznej. Pozostałe prace dotyczące wymiany stolarki i modernizacji 

instalacji wewnętrznych będą wykonywane w obrębie budynków. Wszystkie prace budowlane 

realizowane będą z użyciem materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w 

miejscu inwestycji sprzęt. Prowadzone prace będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie 

uciążliwości do niezbędnego minimum. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, 

natomiast emitowany hałas nie przekroczy granic normatywnych natężeń. W trakcie realizacji robót 

zostanie wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów. Realizacja inwestycji nie 

będzie również negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. W wyniku ocieplenia 

budynków, modernizacji instalacji C.O., oraz instalacji oświetlenia zmniejszone zostanie 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 48 

 

T e r m o m o d e r n i z a c j a  h a l i  s p o r t o w e j  w  M ą c h o c i c a c h  S c h o l a s t e r i i  

 

wprowadzanie do środowiska substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i 

dwutlenek siarki.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektów na 

środowisko, co powinno skutkować brakiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zamawiający informuje jednak, że ostateczna analiza  

i ewentualne uzyskanie decyzji środowiskowej leży po stronie Wykonawcy.   

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

Zamawiający informuje, iż posiada inwentaryzację lub archiwalną dokumentację obiektów i stanowi 

ona załącznik do niniejszego PFU.  

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Zamawiający informuje, że budynek hali sportowej jest aktualnie przyłączony do wszystkich 

wymaganych mediów, a ewentualne uzyskanie dodatkowych pozwoleń i uzgodnień związanych z 

realizacją zadania należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być ujęte w Cenie Ryczałtowej. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i 

wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla Ceny Ryczałtowej.  
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3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

 
 Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane  

 Audyt energetyczny budynku 

 

 
 


