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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA : TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOtY PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH

KAPITULNYCH ORAZ URZEDU GMINY MAStOW ZE SRODKOW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYINEGO
WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3 EFEKTYWNA | ZIELONA ENERGIA, DZIAtANIE
3.3 POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W

SEKTORZE PUBLICZNYM | MIESZKANIOWYM.
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DZIAt 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE
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45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ.
45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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ROBOTY SPECJALISTYCZE
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45320000-6-ROBOTY IZOLACYINE
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45410000-4-TYNKOWANIE
45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKEADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE
45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE
45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
KATEGORIE ROBOT:
45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH
45321000-3-IZOLACJA CIEPLNA
45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKtADZINY TYNKOWE)
45331000-6-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
45421000-4-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)
45442000-7-NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
45453000-7-ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: GMINA MAStOW, MASLOW PIERWSZY UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MAStOW
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1. CzZESC OPISOWA

Celem wykonania termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Mastowie jest osiggniecie efektu

polegajgcego na:

poprawie izolacyjnosci cieplnej budynku i jego estetyki,

— oszczednosci energii koricowej: 61297 [kWh/rok]

— oszczednosci energii pierwotnej: 68136 [kWh/rok],

— redukcji emisji gazéw cieplarnianych C0O2: 19,40 [Mg/rok],

— zwiekszeniu efektywnosci energetycznej budynku o 72%,

— zwiekszenie udziatu wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych do 36%

— zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych o 51%

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzedu Gminy

w Mastowie obejmujacych co najmniej:

opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekty budowlane oraz wykonawcze

w podziale na branze,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie termomodernizacji budynku Urzedu na podstawie wyzej wymienionych opracowan,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej obliczenia przedstawiajgce osiggniecie

zaktadanych efektow energetycznych i ekologicznych,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw wynikajacych z

wykonywanej dokumentacji projektowe]j oraz prowadzonych robot.

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Mastowie Pierwszym
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Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Mastowie obejmuje swoim zakresem:

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych lukarn,

wykonanie docieplenia dachu wraz z wymiang starego pokrycia i wykonanie nowej instalacji

odgromowej,

wymiane istniejgcej stolarki okiennej,

wymiane drzwi zewnetrznych,

modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez wymiane istniejgcych podgrzewaczy
przeptywowych na nowe energooszczedne podgrzewacze elektryczne oraz montaz

perlatoréw na istniejgcych bateriach umywalkowych,

modernizacje instalacji centralnego ogrzewania obejmujgcg wykonanie nowej instalacji
wewnetrznej (orurowania), montaz nowych grzejnikdw oraz zmiane istniejgcego zrddta ciepta

na pompe ciepfa powietrze -woda,

modernizacje systemu oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego poprzez zastosowanie

energooszczednych opraw LED,

pozostate roboty zwigzane z naprawag tynkéw, elewacji, posadzek, malowaniem $cian i
sufitéw, likwidacjg bruzd i przeku¢ powstatych w wyniku realizacji wyzej wymienionego

zakresu prac.

Cel termomodernizaciji:

Celem przeprowadzenia termomodernizacji budynku jest zmniejszenie energochtonnosci oraz

ograniczenie emisji gazow cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku

docieplenia przegrod zewnetrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu

centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, zastosowaniu energooszczednego oswietlenia i

zastosowaniu odnawialnych Zrddet energii w postaci pompy ciepta przewiduje sie efekt w postaci

zmniejszenia zapotrzebowania na energie pierwotng w ilosci 157 GJ oraz zmniejszenie emisji CO; o

19,78 ton w skali roku.

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Mastowie Pierwszym
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1.1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Budynek modernizowanego Urzedu Gminy zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym

875/5 w Mastowie.

Dane ogdlne obiektu:

rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej,

powierzchnia uzytkowa budynku: 774,92 m?,

— kubatura czesci ogrzewanej: 2255,02 m3,

ilos¢ kondygnaciji: 2 kondygnacja nadziemne + poddasze uzytkowe.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku :

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja C.W.U.

— instalacja wod.-kan.,

— instalacja wentylacji grawitacyjnej,

— instalacja elektryczna,

— instalacja klimatyzacji miejscowej,

instalacja teletechniczna.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

Roboty budowlane, instalacyjne, remontowe :

— roboty rozbidorkowe — demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaz
wewnetrznej instalacji C.0. wraz z grzejnikami, demontaz istniejgcych podgrzewaczy cieptej
wody uzytkowej, demontaz zabudowy poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych pod wykonanie

nowej izolacji termicznej, demontaz starych opraw oswietleniowych,

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Mastowie Pierwszym
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roboty izolacyjne — zwigzane z wykonaniem izolacji termicznych $cian lukarn oraz dachu,

roboty tynkarskie — uzupetnianie i wykonywanie tynkdw wewnetrznych w miejscach
wystepowania przeku¢ oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania

podstawowego zakresu prac,

roboty malarskie — malowanie $cian i sufitbw w miejscach wystepowania przeku¢ oraz

miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowego zakresu prac,

roboty posadzkarskie — odtworzenia istniejgcych posadzek w miejscach wystepowania
przekué oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowego zakresu

prac,

modernizacja lub wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

roboty polegajagce na montazu stolarki okiennej i drzwiowej — montaz nowej
energooszczednej stolarki okiennej PCV czesciowo wyposazonej w higrosterowalne

nawiewniki okienne, montaz nowej energooszczednej stolarki drzwiowej,

instalacje C.0. — montaz nowego zrddta ciepta w postaci pompy ciepta powietrze-woda,
wymiana instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania (orurowania) wraz z grzejnikami,

montaz zawordw termostatycznych oraz regulacja instalacji,

instalacja cieptej wody uzytkowej — montaz nowych podgrzewaczy elektrycznych i montaz

perlatoréw na istniejgcych bateriach umywalkowych,

instalacje oswietleniowe — wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych swietldéwkowych i

zarowych na nowoczesne, energooszczedne oprawy oswietleniowe LED,

roboty dekarskie — roboty zwigzane z wymiang pokrycia dachu,

pozostate roboty — inne rodzaje robdét nie wymienionych powyzej, a koniecznych do
zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania petnego zakresu prac

pozwalajgcych uzyskac zatozone efekty energetyczne i ekologiczne.

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Mastowie Pierwszym
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1.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajgcg projekt jest Gmina Mastow. Gmina jest podstawowg jednostky lokalnego
samorzadu terytorialnego, powotang dla organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. Celem
dziatalnosci Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty samorzgdowej, tworzenie
warunkéw do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i spotecznego rozwoju Gminy oraz
organizacja zycia publicznego. Potozona jest w centralnej czesci woj. swietokrzyskiego, na terenie
powiatu kieleckiego, na potudniowych stokach Pasma Klonowskiego, graniczy ze stolicg
wojewddztwa Kielcami i gminami Miedziana Géra, Zagnansk, taczna i Gérno oraz miastem i gming
Bodzentyn. Obejmuje obszar 8556 ha. Siedziba organéw Gminy Mastoéw miesci sie w miejscowosci
Mastéw Pierwszy przy ul. Spokojnej 2.

Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania okreslonych
w ustawach zadan publicznych. Jest takze podmiotem prawa prywatnego, co oznacza, ze posiadajgc

osobowos$¢ prawng ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majgtkiem.

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Mastowie Pierwszym
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Gmina Mastéw dziata na podstawie:

— Uchwaty nr XXV/232/2016 Rady Gminy Mastéw z dnia 15 wrzesnia 2016 r.

w sprawie statutu Gminy Mastéw

— Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru
urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdw

administracji rzagdowej i jednostek samorzadu terytorialnego

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorzgdzie gminnym

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celdw Statystycznych

(NTS)

— Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin

i powiatéw wchodzgcych w sktad wojewddztw

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

— Uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny

funkcjonowania zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa.

— Uchwata Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego

zasadniczego podziatu terytorialnego parstwa.

— Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrozeniem

reformy ustrojowej paristwa.

— Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace

administracje publiczna.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatéw.

— Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego tréjstopniowego podziatu

terytorialnego panstwa.
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— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 marca 1998 r. zmieniajagce rozporzadzenie

w sprawie okreslenia gmin wchodzacych w sktad wojewddztw.
— innych nieujetych powyzej, a obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen.

Budynek Urzedu Gminy podlegajgcy termomodernizacji usytuowany jest w Mastowie Teren, na
ktorym zlokalizowany jest obiekt nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorskg, a sam

budynek nie jest obiektem zabytkowym.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Budynek Urzedu Gminy w Mastowie jest zlokalizowany na dziatce o nr ew. 875/5 o powierzchni 1324
m?, ktdra jest wtasnoscig Gminy Mastdéw i do ktdrej Zamawiajacy posiada petne prawo dysponowania

gruntem na cele budowlane.

Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej. Sktada sie z dwdch kondygnacji nadziemnych oraz
poddasza uzytkowego. Dojazd do budynku odbywa sie drogg asfaltowg. Gtéwne wejscie do budynku

Urzedu Gminy zlokalizowane jest od strony wschodniej — od parkingu.
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Budynek petni funkcje siedziby organdw Gminy. Po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostatych
robot obiekt nie zmieni swojej kubatury oraz funkcji. Zagospodarowanie terenu wokdt budynku

rowniez nie ulegnie zmianom.

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykonczeniowe ksztattujg sie nastepujgco:

— Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j.

— Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 36 cm. Od wewnatrz
tynkowane i malowane, od zewnatrz ocieplone styropianem grubosci 10 cm, tynkowane.

Sciany zewnetrzne lukarn o konstrukcji drewnianej ocieplone wetng mineralng gr. 5 cm.
— Stropy wewnetrzne prefabrykowane zelbetowe.

— Dach o konstrukcji drewnianej, ocieplony wetng mineralng gr. 10 cm. Pokrycie dachu z

blachy.

— Stolarka okienna w budynku PCV z podwdjnym oszkleniem o szacunkowym wspodtczynniku

U=1,7 W/(m2*K).

— Drzwi zewnetrzne, przeszklone o szacunkowym wspétczynniku U=2,0 W/(m2*K).
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Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku:

— Instalacja C.O. — zasilana z lokalnej kottowni olejowej zlokalizowanej w budynku Szkoty
Podstawowej. Instalacja dwururowa wykonana z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. System ogrzewania wodny, pompowy w ukfadzie zamknietym. Instalacja
zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym przeponowym. Jako
elementy grzejne stuzg gtéwnie zlokalizowane na scianach zewnetrznych pod parapetami

okien grzejniki stalowe oraz zeliwne z zaworami termostatycznymi.

— Instalacja C.W.U. — ciepta woda przygotowywana w elektrycznych przeptywowych

podgrzewaczach wody.

— Instalacja wentylacji i klimatyzacji — w budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna.
W niektérych pomieszczeniach wystepujg klimatyzatory typu split z jednostkami

zewnetrznymi umieszczonymi na elewacjach budynku.

— Instalacja elektryczna (oswietleniowa) — istniejgca instalacja oswietleniowa w budynku

Urzedu Gminy jest oparta o Swietldwkowe i zarowe Zrddta swiatta.

Budynek Urzedu Gminy w Mastowie Pierwszym nie znajduje sie na obszarze podlegajgcym ochronie

konserwatorskiej oraz nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonac¢ ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbednych informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko
Wykonawcy skfadajgcego ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej

i wykonanie termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Mastowie.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZEJ
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji Wykonawca musi

opracowac niezbedng dokumentacje projektows, zawierajgcg minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli

bedzie wymagane) obejmujacy:
— branze architektoniczng,
— branze konstrukcyjno-budowlang,
— branze elektryczng,
— branze sanitarng,
— plan zagospodarowania terenu
— projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:
— branze architektoniczng,
— branze konstrukcyjno-budowlang,
— branze elektryczng,
— branze sanitarng,
— plan zagospodarowania terenu
— kosztorysy szczegotowe wszystkich branz,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
— szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
wszystkich autoréw projektdw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe
prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w caftosci na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia ryczaftowego. Ponadto do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzgdzonych uprzednio projektéw.
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Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w_jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn. zm.)

— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z pdzn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

— rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2018 poz.

1935)

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.

U. 2015 poz. 2117)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)

— innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlega¢ ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np: typy i ilosci grzejnikdw, okien i drzwi
zewnetrznych, ilosci, typy i moce zastosowanych opraw oswietleniowych itd.), rysunki
szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych

parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu lub urzadzenia,

— okredla¢ rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z robotami rozbidrkowymi,
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demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU,

by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, sanitarnej,

elektrycznej itd.)

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

ujmowacé wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegdétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajacym, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen i

osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nos$niku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xIs) oraz w

formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty wykonawcze oraz obliczenia wraz ze

szczegdtami dotyczgcymi konstrukcji i wykoriczenia robét. Powyzsze projekty zostang przekazane do

zatwierdzenia i sktadad sie bedg z nastepujacych tematéw i pozyciji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementéw instalacji i szczegéty ich potaczen,

rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien

znajdowacd sie spis rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
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wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).
Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i zezwalajgcej na budowe (zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe), a takie zgtoszenie robot Wojewddzkiemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robdét budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie rysunkéw, wytgcznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamodwienia musi opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, w tym rdéwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej i 2 egz. na no$niku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc

; .XIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).
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1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe bedg prowadzone na czynnym obiekcie, w czasie ktérych Zamawiajgcy

wymaga aby:

— w trakcie robot termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnit mozliwo$¢ korzystania
bez zaktdcen z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie

funkcjonowania obiektu,

— ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne (szczegodlnie prace wewnatrz budynku) byty realizowane po uzgodnieniu oraz

zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego zakresu robdt Zamawiajgcemu,

— sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie

realizacji zadania,

— znajdujagce sie w obiekcie mienie (meble, wyposazenie, dokumenty itd.) byto zabezpieczone
i/lub usuwane z pomieszczen przez Wykonawce w sposdb nie powodujacy jego uszkodzenia
lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszacych w catosci pokryt
Wykonawca uwzgledniajac je w Cenie Ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone
przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowac i niezwtocznie zgtosié
Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia uszkodzen na mieniu, ktére nie
zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakornczeniu

poniesie Wykonawca.

1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalng terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposéb oddziatywac. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformowa¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé lub

sfilmowad. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
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w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robét.. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacjg o braku

uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca ztozyt wtasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie

Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

— Woykonawca realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z
aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186

z pbéin. zm.),

— Dziennik Budowy byt przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy oraz uzupetniany

przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpisow,

— Wykonawca zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy i Kierownika Robét
Elektrycznych w branzach: konstukcyjno — budowlanej oraz elektrycznej. Kierownik Budowy
winien przebywa¢ na budowie w czasie prowadzenia robdt lub byé osiggalny na zadanie

Zamawiajgcego,

— Wykonawca opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— koszt organizacji poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy byt ujety w cenie ryczattowej, a

ich lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla pieszych,

— Wykonawca zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu

zakonczenia i odbioru wszelkich robdét w szczegélnosci:

— zamontowal na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyjne,

— wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopodw,

— wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami montazowymi na

dachach budynkow,
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Wykonawca zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamodwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac

byt zapewniony dojazd do budynku Urzedu Gminy,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg, a takie zabezpieczyt teren budowy przed dostepem osdéb

nieupowaznionych,

— podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

— materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposdb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

Wykonawca zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamoéwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w
wyniku realizacji robdt, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg

Zamoéwienia,

— wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

— godziny pracy pracownikow zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajacym,

— wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byty sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy i

zutylizowaé,

— godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaly uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty

zabezpieczone w sposbb zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom postronnym.
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— Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robdt budowlanych medidw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie media, z ktdrych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegblnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy
podlicznikéw i rozliczane bezposrednio z gestorami mediéw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robét budowlanych Uméw. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na
doprowadzenie i przytgczenie medidw na placu budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytagczy muszg zostaé ujete w

cenie ryczattowej.

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne
rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co
najmniej rébwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakoSciowych oraz parametréw, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw, uziyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych. Modernizowane przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspoétczynniki zgodne z WT2021.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.4.1 W ZAKRESIE DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH LUKARN:

Zamawiajgcy wymaga aby:
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— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikéw i efektow.

— Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokonat oceny nosnosci $cian lukarn
poprzez sprawdzenie mocowania istniejgcych izolacji termicznych i wykonanie proby
dodatkowego obcigzenia fragmentu Sciany ciezarem rownym nowej izolacji termicznej wraz z

wyprawg elewacyjna.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie istniejgcego podfoza scian i glifow
zewnetrznych (w tym niezbedne roboty rozbiérkowe i demontazowe) pod ocieplenie i
wyprawy elewacyjne wykonywane metodg lekkg — mokrg, poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem

wzmacniajacym,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat ocieplenie catej powierzchni scian zewnetrznych lukarn
metodg lekkg-mokrg stosujgc kompletny system jednego producenta, w szczegdlnosci:
materiaty izolacyjne, kotki, dyble montazowe, kleje, zaprawy itd. posiadajgce odpowiednie

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat docieplenie Scian zewnetrznych lukarn matami z wetny
mineralnej o grubosci min. 15 cm w wspdtczynniku A < 0,035 [W/(m*K)], tak aby
wspotczynnik przenikania ciepta przegrody po modernizacji wynosit U < 0,174 [W/m2*K].
Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi 28,55 m? i zostat okre$lony w Audycie

Energetycznym stanowigcym zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wyprawy elewacyjne scian metodg , lekkg — mokrg jako
cienkowarstwowe z tynku silikatowego lub silikonowego. Faktura tynku oraz kolorystyka

elewacji musi by¢ uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbidrkg ewentualnych rusztowan,

ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem ocieplenia,
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wywoOz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek i sprzatania po wykonaniu ocieplenia,
odtworzenie zniszczonych trawnikdéw, nasadzen, opasek wokét budynku, chodnikéow itd.

(w tym optata za korzystanie ze srodowiska).

1.2.4.2 W ZAKRESIE WYKONANIA DOCIEPLENIA DACHU WRAZ Z WYMIANA ISTNIEJACEGO POKRYCIA

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikéw i efektow.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat docieplenie dachu poprzez zastosowanie wetny

mineralnej o wspotczynniku A £ 0,035 [W/(m*K)] i grubosci 15 cm.

— Wpykonawca zastosowat materiat termoizolacyjny o takich parametrach aby, wspotczynnik
przenikania ciepta dla przegrody po modernizacji wynosit U < 0,146 [W/m2*K]. Szacunkowy
zakres prac do wykonania wynosi 249,77 m? i zostat okreélony w Audycie Energetycznym

stanowigcym zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

— Woykonawca przewidziat, zaprojektowat i wykonat demontaz ptyt gipsowo-kartonowych po
wewnetrznej stronie dachu i ponowng zabudowe w tej samej technologii po wykonaniu prac

dociepleniowych,

— Wykonawca poza robotami dociepleniowymi zaprojektowat i wymienit istniejgce pokrycie
dachu z blachy na nowe wraz ze wszystkimi obrébkami blacharskimi oraz orynnowaniem.
Wz6r i kolorystyka nowego dachu musi by¢ na etapie projektowania zaakceptowana przez

Zamawiajacego.

— Wykonawca przewidziat i ujagt w Cenie Ryczattowej roboty towarzyszace w postaci
koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wtasciwej konfiguracji wszystkich
urzadzen znajdujgcych sie na dachu budynku np. anten satelitarnych, urzadzen alarmowych,

kamer monitoringu, urzadzen klimatyzacyjnych i innych tak, aby urzadzenia te po wykonaniu

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Mastowie Pierwszym



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |24

prac termomodernizacyjnych byty zainstalowane wedtug stawianych dla nich wymagan

i dziataty poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

— Wykonawca wraz z projektem docieplenia i wymiany pokrycia dachu zaprojektowat i wykonat
nowy, kompletny system odgromowy zabezpieczajacy budynek przed wytadowaniami
atmosferycznymi sktadajacy sie ze zwoddéw, przewoddw odprowadzajgcych, przewododw

uziemiajgcych oraz uziomow.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje odgromowg zgodnie z zestawem norm PN-EN

62305 dotyczacych ochrony odgromowej.

— Wykonawca po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji odgromowej dokonat
pomiaréw poziomu rezystancji uziomdéw, a wyniki przekazat w protokole stwierdzajagcym

poprawnos¢ wykonania systemu.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszgce i
odtworzeniowe w szczegdlnosci: roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiorkg ewentualnych rusztowan,
szalunkéw, ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem
izolacji, sprzatanie po wykonaniu robét, odtworzenie zniszczonych tynkow, posadzek, powtok
malarskich, odtworzenie zniszczonych trawnikdw, nasadzen, opasek wokdt budynku,

chodnikéw itd. (w tym optata za korzystanie ze sSrodowiska).

1.2.4.3 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNETRZNYCH:

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe

energooszczedne. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi 14,91 m? i zostat okreslony
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w Audycie Energetycznym stanowigcym zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane drzwi zewnetrznych tak, aby nowe

charakteryzowaty sie nastepujgcymi parametrami:

— nowe drzwi zewnetrzne powinny odpowiada¢ wspdtczesnym standardom
technicznym w zakresie rozwigzan konstrukcyjno — materialowych oraz

funkcjonalnych.

— wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (ramy + szyby) musi spetniac

warunek U £ 1,3 [W/m?*K].

— Wykonawca na etapie projektowania uzgodnit typ, a w szczegdlnosci wyglad i kolorystyke

nowych drzwi z Zamawiajacym,

— Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci stare oscieznice i drzwi) po ich

zdemontowaniu.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie
glifébw wewnetrznych, roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty
zabezpieczajgce, ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed
wykonaniem tynkéw i powtok malarskich, wywéz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiérek.

(w tym optata za korzystanie ze srodowiska).

1.2.4.4 W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ:

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do

wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
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w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich okien w budynku Urzedu Gminy w
Mastowie na nowe energooszczedne okna wykonane z PCV. Szacunkowy zakres prac do
wykonania wynosi 89,73 m? i zostat okre$lony w Audycie Energetycznym stanowigcym

zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane okien tak, aby nowa stolarka okienna

charakteryzowata sie nastepujacymi parametrami,

— powinna odpowiadac wspdtczesnym standardom technicznym w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne

powinny by¢ uchylno-rozwieralne i otwierac¢ sie do srodka pomieszczen.

— ramy okienne powinny by¢ wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych,

wielokomorowych, energooszczednych profili PCV,

— wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu ( szyba + rama) musi spetniac

warunek U <0,9 [W/m?*K].

— kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego na etapie projektowania.

— Woykonawca podczas projektowania i wymiany istniejgcych okien na nowe energooszczedne

okna wykonane z PCV uwzglednit montaz higrosterowanych nawietrzakow okiennych.

— Woykonawca na etapie projektowania, wyceny i realizacji prac zwigzanych z wymiang okien
przewidziat konieczno$¢ demontazu, zabezpieczenia i ponownego montazu po zakorczeniu
montazu nowej stolarki wszystkich znajdujgcych sie na wyposazeniu Urzedu przeston
okiennych w tym.: rolet, zaluzji, wertikali itd. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
przeston podczas demontazu, przechowywania, ponownego montazu lub w wyniku innych
prowadzonych prac Wykonawca ma obowigzek naprawié¢ lub wymienié takie elementy na
wilasny koszt. Nowg stolarke okienng nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby jej wymiary

umozliwiaty ponowny montaz istniejgcych rolet, zaluzji i wertikali.
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— Woykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci okna z szybami) po ich

zdemontowaniu.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie
glifébw wewnetrznych, roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty
zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynkdéw
i powtok malarskich, wywéz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidérek i sprzatania po

wykonaniu robdt (w tym optata za korzystanie ze sSrodowiska).

1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZACII INSTALACII C.W.U.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych podajac konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia grzewcze i osprzet instalacji c.w.u. musza
charakteryzowaé sie obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.
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1.2.5.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJACYCH PODGRZEWACZY WODY | MONTAZU PERLATOROW.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikow i efektow.

— Woykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu wymiane istniejgcych miejscowych
podgrzewaczy wody na nowe elektryczne podgrzewacze przeptywowe o wysokiej sprawnosci

wytworzenia na poziomie 99% i niskim zuzyciu energii elektrycznej,

— Woykonawca zaprojektowat i zamontowat perlatory na istniejgcych bateriach umywalkowych

w catym budynku Urzedu Gminy w celu ograniczenia zuzycia wody przez uzytkownikdéw.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat modernizacje instalacji c.w.u. tak, aby mozliwe byto
zapewnienie wymaganych normowo parametréw we wszystkich punktach czerpalnych oraz

aby w rezultacie uzyskac nastepujgce jej parametry:

— sprawno$¢ nowego 7Zrédta ciepta w postaci elektrycznych podgrzewaczy

przeptywowych: 99%
— sprawnos¢ przesytu: 100%

— sprawnos¢ transportu: 100%

sprawnos¢ akumulacji: 100%

— Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préoby szczelnosci wykonanych instalacji

oraz dokonat konfiguracji urzgdzen w celu optymalizacji dziatania catego systemu.

— Wykonawca po przeprowadzeniu robét rozbiérkowych i demontazowych oraz wykonaniu
nowej instalacji przewidziat roboty towarzyszace polegajagce na wykonczeniu odkrytych
podczas rozbiérek, a niewykonczonych lub zniszczonych fragmentéw $cian dopasowujac

materiaty oraz ich kolorystyke do istniejgcego wykonczenia pomieszczen.
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— Woykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza, iz pozostate materiaty
(w szczegdlnosci zdemontowane podgrzewacze wody) stanowi¢ bedg wiasnosc
Zamawiajgcego i Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich

przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.2.6 W ZAKRESIE MODERNIZACII INSTALACII C.O.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych podajac konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny byé traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia grzewcze i osprzet instalacji C.O. musza
charakteryzowaé sie obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.6.1 W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.0. WRAZ Z WYMIANA GRZEJNIKOW | ZRODLA
CIEPtA:

Zamawiajgcy wymaga aby:
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— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawecy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i
wykonanie termomodernizacji, ktérej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego

PFU wskaznikéw i efektow.

— Wykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu odtgczenie istniejgcego Zrddta
ciepta w postaci kottéw olejowych zlokalizowanych w kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej oraz demontaz wszystkich grzejnikéw i istniejagcego orurowania instalacji

centralnego ogrzewania w budynku Urzedu Gminy.

— Wykonawca zrealizowat petny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizacji

instalacji C.O wraz z wymiang zrddta ciepta, orurowania i grzejnikdw.

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat pompe ciepta powietrze-woda wraz z kompletem
osprzetu i urzgdzen pomocniczych jako nowe Zrddto ciepta zasilajagce w ciepto budynek
Urzedu Gminy. Wszystkie projektowane urzadzenia pomocnicze powinny sie
charakteryzowaé niskim poziomem zuzycia energii i wysoka jakoscia. Obliczeniowe
zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku po termomodernizacji wynosi¢ bedzie ok. 46,6
kW. Moc nowych pomp ciepta nalezy dobraé¢ w oparciu o parametry budynku po wykonaniu

prac termomodernizacyjnych ujetych w niniejszych Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

— Wykonawca zaprojektowat i wymienit wewnetrzng instalacje (orurowanie) centralnego
ogrzewania wykorzystujgc nowoczesne rozwigzania systemowe dedykowane do stosowania
podczas remontéow i wymiany skorodowanych instalacji w uzytkowanych budynkach.
Wszystkie przewody instalacji C.0. muszg by¢ zaizolowane. Rodzaj i grubosc izolacji musi by¢
dobrana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie. Podczas
projektowania nalezy rdwniez przewidzie¢ instalacje zaworédw odcinajgcych oraz zawordéw
podpionowych regulujgcych wielko$¢ przeptywu. Nowa instalacje w miare mozliwosci nalezy

prowadzi¢ po $ladzie instalacji istniejacej.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje centralnego ogrzewania wyposazong w

liczniki zuzycia ciepfa.

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat grzejniki ptytowe stalowe, energooszczedne

o zwiekszonej efektywnosci oddawania ciepta i wyposazone w zawory termostatyczne.
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Wykonawca zaprojektowat i wykonat modernizacje instalacji centralnego ogrzewania tak, aby
mozliwe byto zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich
pomieszczeniach w budynku przez caty okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w

rezultacie uzyskac nastepujace jej parametry:

— nowe 7rédto ciepta w postaci pompy ciepta powietrze-woda o sprawnosci

wytworzenia: 420%
— sprawnos¢ regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosita: 89%
— sprawnos¢ transportu wynosita: 96%
— sprawnos¢ akumulacji: 100%

Wykonawca podtaczyt nowg instalacje centralnego ogrzewania do nowego zrédta ciepta w
postaci pompy ciepta powietrze-woda oraz dokonat regulacji parametréw pracy czynnika
grzewczego i nastaw wstepnych zawordw przy grzejnikowych w celu dostosowania instalacji

do zmniejszonego projektowego obcigzenia cieplnego budynku.

Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préby szczelnosci wykonanych instalacji

oraz dokonat konfiguracji urzadzen w celu optymalizacji dziatania catego systemu.

Wykonawca przeanalizowat konieczno$é¢ zmiany wielkosci mocy zamdéwionej w zwigzku z
zastosowaniem nowego zrédta ciepta zasilanego energig elektryczng i w razie koniecznosci

wystapit z odpowiednim wnioskiem w imieniu Zamawiajacego,

Wykonawca po przeprowadzeniu robét rozbiérkowych i demontazowych oraz wykonaniu
nowej instalacji przewidziat roboty towarzyszace polegajagce na wykonczeniu odkrytych
podczas rozbidrek, a niewykoriczonych lub zniszczonych fragmentéw posadzek, scian i
sufitdbw dopasowujgc materiaty oraz ich kolorystyke do istniejgcego wykonczenia

pomieszczen.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczaftowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty
(w szczegdlnosci zdemontowane rury i grzejniki) stanowi¢ bedg wtasnos¢ Zamawiajgcego i
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji

na koszt Wykonawcy.
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— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywodz i utylizacja materiatdw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze Srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkow
i powtok malarskich, préby szczelnosci, préby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie

przejs¢ przez stropy i sciany itp.

1.2.7 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI OSWIETLENIA.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu

bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych,

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.7.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJACYCH OPRAW NA ENERGOOSZCZEDNE OPRAWY OSWIETLENIOWE
ZE ZRODEAMI SWIATLA LED :

Zamawiajgcy wymaga aby:
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Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloSci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowa oferte w na zaprojektowanie
i wykonanie termomodernizacji, ktorej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1

niniejszego PFU wskaznikow i efektow.

Wykonawca opracowat projekt wykonawczy wymiany istniejgcych opraw oswietlenia
w catym budynku Urzedu Gminy oraz oswietlenia zewnetrznego. Projekt wykonawczy
oswietlenia wewnetrznego powinien zawieraé obliczenia fotometryczne oraz rozktad
luminacji spetniajgcy obowigzujgce normy w tym zakresie. Nowe oswietlenie zewnetrzne
powinno by¢ wyposazone w czujniki zmierzchu. Sposéb montazu nowych opraw w gestii

Wykonawcy, nalezy go zweryfikowac na etapie opracowania projektu wykonawczego.

Wykonawca dokonat wedtug sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego, wymiany istniejgcych opraw oswietlenia na
oprawy typu LED. Szacunkowy zakres prac do wykonania zostat okreslony w Audytach
Efektywnosci Energetycznej stanowigcych zatacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego.

Wykonawca zaprojektowat i wymienit istniejgce oprawy oswietleniowe na nowe oprawy LED

dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spetniajgce polskie normy.

Wykonawca wraz z wymiang opraw oswietleniowych dokonat wymiany istniejgcej instalacji
elektrycznej, ktéra jest przestarzata i nie spetnia obowigzujgcych norm. Sposdéb prowadzenia
przewoddw nowej instalacji elektrycznej musi by¢ na etapie projektowania uzgodniony

z Zamawiajgcym.

Wykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

Wykonawca przeprowadzit préby i konfiguracje zamontowanych opraw oswietleniowych
ze zrédtem Swiatta LED tak, aby umozliwiaty one komfortowe korzystanie z oswietlanych

powierzchni.
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— Woykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki oraz pozostate materiaty (w szczegdlnosci oprawy oswietleniowe i Zzrédta

Swiatta) po ich zdemontowaniu.

— Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywodz i utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu
i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze Srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkow

i powtok malarskich oraz inne wynikajgce z charakteru prowadzonych prac.

1.2.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Ceny Ryczattowej nalezy poza wykonaniem robdt
zasadniczych  (budowlano-montazowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robodt
towarzyszacych i odtworzeniowych, w szczegdlnosci wykonczeniowych tj. : naprawa i uzupetnienie
uszkodzonych pokry¢ dachowych, tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych, zamurowanie otwordéw po
przebiciach, przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupetnienie
brakujacych czesci posadzek, wymalowanie rur instalacji C.O., odtworzenie uszkodzonych lub
zniszczonych chodnikéw, trawnikéw, fragmentdéw drdg itp.

Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny byé wykonane z najwyzszg starannoscig i bedg podlegaty

odbiorowi jakoSciowemu przez Zamawiajgcego.

1.29 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z termomodernizacjg budynku Urzedu Gminy w Mastowie nie planuje sie zmian w
zagospodarowaniu terenu wokét budynku. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Ceny Ryczattowej
poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montazowymi nalezy jednak wykonanie
wszystkich robét towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegdlnosci: odbudowanie i wierne
odtworzenie drég, chodnikéw, opasek wokdt budynku, odtworzenie trawnikdéw, zielencow i
ewentualnych nasadzen, sprzatanie po zakonczeniu robot w tym wywoz

i utylizacja odpaddéw, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd.
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Wykonawca, po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych ma obowigzek przywrécenia do porzadku

terenu budowy oraz terendéw sgsiadujacych z terenem budowy i ztozenia stosownego os$wiadczenia.

1.2.10 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiardw i
badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbiér koricowy,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest ScisSle zwigzany realizowaniem robét, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidér czeSciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru korcowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbiér kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest Protokoét

Koncowy Odbioru Robdt podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.
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Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych, opiniujgcych lub

wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i

funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajacego w zakresie

uzytkowania i konserwacji urzadzen.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje obstugi zawieraja:

— zestawienie dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i

katalogowym urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen,

— liste dostarczonych czesci zamiennych,

— liste narzedzi i substancji konserwujgcych,

— rysunki i schematy ideowe i diagramy urzgdzen kontrolnych i uktadéw,
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— schematy potgczen elektrycznych pomiedzy urzadzeniami kontrolnymi i zamontowanymi

urzadzeniami,

— petngizwiezta instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

— instrukcje BHP i ppoz.

W instrukcji stanowiskowej nalezy zamiescié:

— opis ustawien,

— opis postepowania podczas awarii,

— charakterystyke przegladdow technicznych, remontow terminowych, konserwacji urzadzen i

systemow,

— zalecenia BHP i ppoz.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast
instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty

nalezy przygotowac z zachowaniem wymogow prawa i obowigzujgcych norm.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w ktérej w petni

zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzgdzenia na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.11 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone
beda w SIWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone]j dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na wartos¢ réwng co
najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest okazanie

potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzgdzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu korcowego oznaczajgcego
odebranie robét. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich

zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i probleméw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
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urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdétowo okreslony w

Umowie z Zamawiajacym.

1.2.12 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajagcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wtasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robdt, a ktérych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatdow. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania Robdt termomodernizacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,
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— nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedg realizowane Roboty, a nie

zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektdw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy

prowadzi¢ w porze dziennej.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy informuje, iz  Wykonawca, w ramach Ceny Ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robdt termomodernizacyjnych
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z
pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186
z pbéin.zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755
z pbéin. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] (Dz.
U.2015r., poz. 2117)
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— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywad na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbidrke (Dz. U. 2016 poz. 1493)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.
U. 2016 poz. 1126 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.
1935)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z
pozn. zm.)
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019
poz. 1372 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2015 poz. 2117)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2019
poz. 544 z pdzin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z pdin.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040
z pbéin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650
z péin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z pdin.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z
informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2020 poz. 261)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z pdzn. zm.)

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Mastowie Pierwszym



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |43

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2020 poz. 293)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020
poz. 276)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2019 poz. 1895)

Zamawiajgcy  informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie
ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robét.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujgcego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy
po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w Cenie

Ryczattowe].

2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Nie dotyczy.

2.4.3  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajgcy informuje, ze budynek Urzedu Gminy w Mastowie nie znajduje sie na obszarze objetym
ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. W zwigzku z tym przeprowadzenie

robot termomodernizacyjnych obiektu nie wymaga uzgodnien z konserwatorem zabytkéw.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany jest

przeznaczony do termomodernizacji budynek.
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2.45 DANE ZZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy
nieruchomosci. W ramach termomodernizacji przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych w
istniejgcym budynku. Pozostate prace dotyczgce wymiany stolarki i modernizacji instalacji
wewnetrznych bedg wykonywane w obrebie budynkdéw. Wszystkie prace budowlane realizowane
beda z uzyciem materiatdw posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie. Wymogom ochrony Srodowiska odpowiadac¢ bedzie réwniez uzywany w miejscu
inwestycji sprzet. Prowadzone prace bedg wykonywane w sposéb ograniczajgcy wszelkie ucigzliwosci
do niezbednego minimum. Emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast
emitowany hatas nie przekroczy granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robdt zostanie
wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpaddw. Realizacja inwestycji nie bedzie
rowniez negatywnie oddziatywa¢ na sgsiednie nieruchomosci. W wyniku docieplenia przegréd
zewnetrznych, wymiany okien i drzwi zewnetrznych oraz modernizacji instalacji C.0. i C.W.U,,
instalacji oswietlenia, a takze montazu pompy ciepta zmniejszone zostanie wprowadzanie do

Srodowiska substancji takich jak: dwutlenek wegla, tlenek wegla, tlenki azotu i dwutlenek siarki.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektéw na
Srodowisko, co powinno skutkowac brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiajacy informuje jednak, ze ostateczna analiza

i ewentualne uzyskanie decyzji Srodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.

2.46 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA  ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz posiada czeSciowg inwentaryzacje architektoniczng budynku i jest ona
dostepna do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego, a takze zostanie udostepniona wybranemu

Wykonawcy.
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2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajgcy informuje, ze budynek Urzedu Gminy w Mastowie jest aktualnie przytaczony do
wszystkich  wymaganych medidw, a ewentualne uzyskanie dodatkowych pozwolen
i uzgodnien zwigzanych z realizacjg zadania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢ ujete w

Cenie Ryczattowe;.

2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréow, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowg
dla wszystkich wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robdt,
dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i

wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla Ceny Ryczattowe].
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3 SPIS ZAtACZNIKOW :

Audyt energetyczny budynku

Audyt efektywnosci energetycznej oswietlenia wewnetrznego

Audyt efektywnosci energetycznej oswietlenia zewnetrznego

BENSA Krzyszo Zmact,
05-315 Kielce, U2 G'“EN o
NIP 959-1
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