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Aktualizacja dokumentacji technicznej
wykonanej w ramach zadania: "Projekty

budowlane budowy i modernizacji sieci dróg
będących...

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

u Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w ramach zadania: "Projekty budowlane budowy i 
modernizacji sieci dróg będących w zarządzie Gminy Masłów. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga 
gminna) - jezdnia bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie dł. około 990 mb"

1 Roboty pomiarowe

2 Roboty przygotowawcze

3 Roboty rozbiórkowe

4 Roboty ziemne

5 Roboty ziemne na zjazdach - dowiązanie do terenu istniejącego poza pasem drogowym

6 Budowa zjazdów indywidualnych z kostki

7 Budowa zjazdów publicznych

8 Budowa dojść do furtki

9 Konstrukcja nawierzchni jezdni

10 Pobocze umocnione z kostki betonowej

11 Pobocze umocnione z kruszywa łamanego

12 Próg zwalniający z kostki betonowej

13 Odwodnienie

14 Regulacja wysokościowa

15 Montaż rur osłonowych

16 Budowa palisady betonowej

17 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Suma elementów kosztorysu

Razem Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w ramach zadania: "Projekty budowlane budowy i
modernizacji sieci dróg będących w zarządzie Gminy Masłów. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga gminna) -

 jezdnia bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie dł. około 990 mb" netto
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Przedmiar robót
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Jm
<-JEDN->
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u Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2  Roboty drogowe
Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w ramach zadania: 
"Projekty budowlane budowy i modernizacji sieci dróg będących w 
zarządzie Gminy Masłów. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga gminna) 
- jezdnia bitumiczna + chodnik jednostronny + odwodnienie dł. około 990
mb"

1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe

1.1 SST – D – 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,996

2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty przygotowawcze

2.1 SST – D – 01.02.01 Ścinanie drzew  o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni szt. 1,00

2.2 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc z terenu budowy m3 1,00

2.3 SST – D – 01.02.01 Wywożenie karpiny z terenu budowy mp 1,00

2.4 SST – D – 01.02.01 Wywożenie gałęzi z terenu budowy mp 1,00

2.5 SST – D – 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzewy  wraz z odwozem  korzeni i gałęzi ha 0,004

2.6 SST – D – 01.02.01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, 
kory i wrzosu, wraz z odwozem m2 40,00

3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty rozbiórkowe

3.1 SST – D – 05.08.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średniej grubości 6,7 cm wraz z 
odwozem na odkład (destrukt do wykorzystania w podbudowie MCE) m2 4 235,80

3.2 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce 
cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacją) m2 74,90

3.3 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce 
cementowo-piaskowej (przebruk nawierzchni - kostka do ponownego wbudowania) m2 104,30

3.4 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce 
cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacją) m2 22,40

3.5 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce 
cementowo-piaskowej (przebruk nawierzchni - kostka do ponownego wbudowania) m2 23,20

3.6 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych wielkoformatowych (wraz z odwozem i utylizacją) m2 13,30

3.7 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni  z betonu cementowego (wraz z odwozem i utylizacją) m2 28,70

3.8 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych (wraz z odwozem i utylizacją) m2 17,00

3.9 SST – D – 01.02.04 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm  (wraz z 
odwozem i utylizacją) m 63,90

3.10 SST – D – 01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz 
z odwozem i utylizacją) m 162,00

3.11 SST – D – 01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (wraz z odwozem i utylizacją) m3 12,15

3.12 SST – D – 01.02.04 Rozebranie korytka ściekowego głębokiego wraz z fundamentem (wraz z odwozem i 
utylizacją) mb 28,80

3.13 SST – D – 01.02.04 Rozebranie korytka betonowego płytkiego eliptycznego wraz z fundamentem (wraz z 
odwozem i utylizacją) mb 31,30

3.14 SST – D – 01.02.04 Rozebranie blachy stalowej na  korytku betonowym płytkim eliptycznym (wraz z odwozem i 
utylizacją) mb 1,00

3.15 SST – D – 01.02.04 Przestawienie istniejących ogrodzeń mb 9,60

3.16 SST – D – 01.02.04 Przełożenie rury ściekowej stalowej mb 18,00

3.17 SST – D – 01.02.04 Rozebranie słupków  do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym wraz z 
odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego szt. 22,00

3.18 SST – D – 01.02.04 Rozebranie słupków  U-2 zamocowanych w podłożu gruntowym wraz z odwozem w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego szt. 4,00

3.19 SST – D – 01.02.04 Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z odwozem w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego szt. 28,00

3.20 SST – D – 01.02.04 Demontaż znaków pionowych aktywnych wraz z odwozem w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego kpl 2,00

4 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Roboty ziemne

4.1 SST – D – 01.02.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II (zdjęcie humusu - humus 
do wykorzystania na miejscu) m3 674,96
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4.2 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu IV (grunt z wykopów przeznaczony na nasypy) m3 44,71

4.3 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV (grunt z wykopów 
przeznaczony na nasypy) m3 178,82

4.4 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV (odwóz nadmiaru grunt z 
wykopów) m3 3 356,31

4.5 SST – D – 02.03.01 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV m3 44,71

4.6 SST – D – 02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV m3 178,82

4.7 SST – D – 02.03.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 223,53

4.8 SST – D – 04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruntach kat. II-IV m2 7 152,25

4.9 SST – D – 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie 
grunt IV m2 8 290,45

4.10 SST – D – 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp m2 1 138,20

5 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Roboty ziemne na zjazdach - dowiązanie do terenu istniejącego poza pasem 
drogowym

5.1 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV (odwóz nadmiaru gruntu z 
wykopów) m3 306,84

5.2 SST – D – 04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruntach kat. II-IV m2 601,65

5.3 SST – D – 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie 
grunt IV m2 601,65

6 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa zjazdów indywidualnych z kostki

6.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 48,40

6.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 711,30

6.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 4,0 MPa gr. 20 cm m2 802,20

6.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 20 cm m2 802,20

6.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 802,20

6.6 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej (przebrukowanie istniejącej kostki) m2 104,30

6.7 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 
(przebrukowanie istniejącej kostki) m2 23,20

7 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa zjazdów publicznych

7.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod oporniki, betonowa z oporem m3 1,30

7.2 SST – D – 08.01.01 Oporniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 18,50

7.3 SST – D – 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 4,30

7.4 SST – D – 08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 57,50

7.5 SST – D – 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 8,70

7.6 SST – D – 08.01.01 Krawężniki betonowe, najazdowe 20x22˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 105,80

7.7 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2  4,0 MPa gr. 33 cm 
(wraz z kosztem doziarnienia) m2 372,40

7.8 SST – D – 04.10.01 Wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, z mieszanki 
mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (wraz z 
kosztem doziarnienia) m2 313,10

7.9 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 313,10

7.10 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 313,10

7.11 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 626,20

7.12 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm m2 313,10

7.13 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm m2 313,10

8 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa dojść do furtki

8.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 11,60

8.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 170,80

8.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 4,0 MPa gr. 15 cm m2 92,80

8.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm m2 92,80
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8.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 92,80

9 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni

9.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 70,70

9.2 SST – D – 08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 942,00

9.3 SST – D – 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 81,30

9.4 SST – D – 08.01.01 Krawężniki betonowe, najazdowe 20x22˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 985,50

9.5 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2  4,0 MPa gr. 33 cm 
(wraz z kosztem doziarnienia) m2 4 536,40

9.6 SST – D – 04.10.01 Wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, z mieszanki 
mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (wraz z 
kosztem doziarnienia) m2 3 903,00

9.7 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 3 903,00

9.8 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 3 716,70

9.9 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 7 619,70

9.10 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm m2 3 716,70

9.11 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm m2 3 716,70

9.12 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara (ściek przykrawężnikowy) m2 186,30

10 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Pobocze umocnione z kostki betonowej

10.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod oporniki, betonowa z oporem m3 60,30

10.2 SST – D – 08.01.01 Oporniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 856,00

10.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2  4,0 MPa gr. 33 cm 
(wraz z kosztem doziarnienia) m2 1 323,70

10.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 25 cm m2 1 092,60

10.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 1 092,60

11 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Pobocze umocnione z kruszywa łamanego

11.1 SST – D – 
06.03.01a

Umocnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  (0/31,5) gr. 15 cm. 
Warstwa dolna m2 617,70

11.2 SST – D – 
06.03.01a

Umocnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  (0/31,5) gr. 15 cm. 
Warstwa górna m2 617,70

12 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Próg zwalniający z kostki betonowej

12.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod oporniki, betonowa z oporem m3 0,50

12.2 SST – D – 08.01.01 Oporniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 7,20

12.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2  4,0 MPa gr. 33 cm 
(wraz z kosztem doziarnienia) m2 8,70

12.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. średniej 
25 cm m2 5,70

12.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 5,40

13 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Odwodnienie

13.1 SST – D – 08.05.01 Wykonanie fundamentu z betonu  pod ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych o 
wymiarach 50 x 50 x 15 cm m3 0,90

13.2 SST – D – 08.05.01 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50 x 50 x 15 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową m 11,80

13.3 SST – D – 
03.02.01a

Montaż odwodnienia liniowego o wymiarach wewnętrznych 200/300mm z rusztem klasy D 
400 wraz z ławą betonową (zgodnie z zaleceniami producenta) m 28,90

14 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Regulacja wysokościowa

14.1 SST – D – 03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa 
wykonana betonem szt. 47,00

14.2 SST – D – 03.02.02 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 38,00

15 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Montaż rur osłonowych

15.1 SST – D – 10.12.03 Montaż rur osłonowych dwudzielnych PVC na istniejącym uzbrojeniu (PS-160) mb 87,90
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16 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa palisady betonowej

16.1 SST – D – 10.02.01 Budowa palisady betonowej 18x18x80 cm wraz z ławą betonowa m 12,20

16.2 SST – D – 10.02.01 Budowa palisady betonowej 18x18x100 cm wraz z ławą betonowa m 17,20

17 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

17.1 SST – D – 07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 36,00

17.2 SST – D – 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 szt 49,00

17.3 SST – D – 07.02.01 Montaż lustra drogowego U-18a szt 2,00

17.4 SST – D – 07.06.02 Słupki drogowe U-2 szt 4,00

17.5 SST – D – 07.06.02 Próg zwalniający PZ 40 szt 3,00

17.6 SST – D – 07.06.02 Punktowy separator ruchu o wymiarach 1000 x 130 x 45 mm wyposażony w elementy 
odblaskowe wraz z mocowaniem do krawężnika szt 164,00

17.7 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych malowane mechanicznie m2 1,70
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u Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
45233140-2  Roboty drogowe
Aktualizacja dokumentacji technicznej wykonanej w 
ramach zadania: "Projekty budowlane budowy i 
modernizacji sieci dróg będących w zarządzie Gminy
Masłów. Wola Kopcowa, ul. Letniskowa (droga 
gminna) - jezdnia bitumiczna + chodnik 
jednostronny + odwodnienie dł. około 990 mb"

1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
Roboty pomiarowe

1.1 SST – D – 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w
terenie równinnym km 0,996

2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
Roboty przygotowawcze

2.1 SST – D – 01.02.01 Ścinanie drzew  o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni szt. 1,00

2.2 SST – D – 01.02.01 Wywożenie dłużyc z terenu budowy m3 1,00

2.3 SST – D – 01.02.01 Wywożenie karpiny z terenu budowy mp 1,00

2.4 SST – D – 01.02.01 Wywożenie gałęzi z terenu budowy mp 1,00

2.5 SST – D – 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzewy  wraz z odwozem  korzeni i 
gałęzi ha 0,004

2.6 SST – D – 01.02.01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie 
drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, wraz z odwozem m2 40,00

3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
Roboty rozbiórkowe

3.1 SST – D – 05.08.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średniej
grubości 6,7 cm wraz z odwozem na odkład (destrukt do 
wykorzystania w podbudowie MCE) m2 4 235,80

3.2 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na 
podsypce cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacją) m2 74,90

3.3 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na 
podsypce cementowo-piaskowej (przebruk nawierzchni - kostka do
ponownego wbudowania) m2 104,30

3.4 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej 
na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacją) m2 22,40

3.5 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej 
na podsypce cementowo-piaskowej (przebruk nawierzchni - kostka
do ponownego wbudowania) m2 23,20

3.6 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych wielkoformatowych 
(wraz z odwozem i utylizacją) m2 13,30

3.7 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni  z betonu cementowego (wraz z odwozem
i utylizacją) m2 28,70

3.8 SST – D – 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych (wraz z 
odwozem i utylizacją) m2 17,00

3.9 SST – D – 01.02.04 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, 
obrzeża 8x30˙cm  (wraz z odwozem i utylizacją) m 63,90

3.10 SST – D – 01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej (wraz z odwozem i utylizacją) m 162,00

3.11 SST – D – 01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (wraz z odwozem i 
utylizacją) m3 12,15

3.12 SST – D – 01.02.04 Rozebranie korytka ściekowego głębokiego wraz z fundamentem 
(wraz z odwozem i utylizacją) mb 28,80

3.13 SST – D – 01.02.04 Rozebranie korytka betonowego płytkiego eliptycznego wraz z 
fundamentem (wraz z odwozem i utylizacją) mb 31,30

3.14 SST – D – 01.02.04 Rozebranie blachy stalowej na  korytku betonowym płytkim 
eliptycznym (wraz z odwozem i utylizacją) mb 1,00

3.15 SST – D – 01.02.04 Przestawienie istniejących ogrodzeń mb 9,60

3.16 SST – D – 01.02.04 Przełożenie rury ściekowej stalowej mb 18,00
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3.17 SST – D – 01.02.04 Rozebranie słupków  do znaków drogowych zamocowanych w 
podłożu gruntowym wraz z odwozem w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego szt. 22,00

3.18 SST – D – 01.02.04 Rozebranie słupków  U-2 zamocowanych w podłożu gruntowym 
wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego szt. 4,00

3.19 SST – D – 01.02.04 Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z odwozem w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego szt. 28,00

3.20 SST – D – 01.02.04 Demontaż znaków pionowych aktywnych wraz z odwozem w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego kpl 2,00

4 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Roboty ziemne

4.1 SST – D – 01.02.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II (zdjęcie humusu - humus do wykorzystania na 
miejscu) m3 674,96

4.2 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i 
przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV (grunt z 
wykopów przeznaczony na nasypy) m3 44,71

4.3 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii IV (grunt z wykopów przeznaczony na nasypy) m3 178,82

4.4 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii IV (odwóz nadmiaru grunt z wykopów) m3 3 356,31

4.5 SST – D – 02.03.01 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, 
kategoria gruntu III-IV m3 44,71

4.6 SST – D – 02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, 
kategoria gruntu III-IV m3 178,82

4.7 SST – D – 02.03.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV m3 223,53

4.8 SST – D – 04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV m2 7 152,25

4.9 SST – D – 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów 
wykonywanych mechanicznie grunt IV m2 8 290,45

4.10 SST – D – 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp m2 1 138,20

5 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Roboty ziemne na zjazdach - dowiązanie do terenu 
istniejącego poza pasem drogowym

5.1 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii IV (odwóz nadmiaru gruntu z wykopów) m3 306,84

5.2 SST – D – 04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV m2 601,65

5.3 SST – D – 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów 
wykonywanych mechanicznie grunt IV m2 601,65

6 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa zjazdów indywidualnych z kostki

6.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 48,40

6.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 711,30

6.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem 
C1,5/2 4,0 MPa gr. 20 cm m2 802,20

6.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 (0/31,5) gr. 20 cm m2 802,20

6.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 802,20

6.6 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej (przebrukowanie istniejącej 
kostki) m2 104,30

6.7 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na 
podsypce cementowo-piaskowej (przebrukowanie istniejącej 
kostki) m2 23,20

7 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa zjazdów publicznych

7.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod oporniki, betonowa z oporem m3 1,30

7.2 SST – D – 08.01.01 Oporniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 18,50

7.3 SST – D – 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 4,30
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7.4 SST – D – 08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 57,50

7.5 SST – D – 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 8,70

7.6 SST – D – 08.01.01 Krawężniki betonowe, najazdowe 20x22˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 105,80

7.7 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 
C1,5/2  4,0 MPa gr. 33 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 372,40

7.8 SST – D – 04.10.01 Wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, z 
mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 313,10

7.9 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
nieulepszona m2 313,10

7.10 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
ulepszona (bitum) m2 313,10

7.11 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 626,20

7.12 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 313,10

7.13 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 313,10

8 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa dojść do furtki

8.1 SST – D – 08.03.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 11,60

8.2 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 170,80

8.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem 
C1,5/2 4,0 MPa gr. 15 cm m2 92,80

8.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm m2 92,80

8.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 92,80

9 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni

9.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 70,70

9.2 SST – D – 08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 942,00

9.3 SST – D – 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 81,30

9.4 SST – D – 08.01.01 Krawężniki betonowe, najazdowe 20x22˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 985,50

9.5 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 
C1,5/2  4,0 MPa gr. 33 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 4 536,40

9.6 SST – D – 04.10.01 Wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, z 
mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 3 903,00

9.7 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
nieulepszona m2 3 903,00

9.8 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
ulepszona (bitum) m2 3 716,70

9.9 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 7 619,70

9.10 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 3 716,70

9.11 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 3 716,70

9.12 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (ściek 
przykrawężnikowy) m2 186,30

10 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Pobocze umocnione z kostki betonowej

10.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod oporniki, betonowa z oporem m3 60,30

10.2 SST – D – 08.01.01 Oporniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 856,00

10.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 
C1,5/2  4,0 MPa gr. 33 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 1 323,70

10.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 (0/31,5) gr. 25 cm m2 1 092,60

10.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 1 092,60
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11 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Pobocze umocnione z kruszywa łamanego

11.1 SST – D – 
06.03.01a

Umocnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3  (0/31,5) gr. 15 cm. Warstwa dolna m2 617,70

11.2 SST – D – 
06.03.01a

Umocnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3  (0/31,5) gr. 15 cm. Warstwa górna m2 617,70

12 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Próg zwalniający z kostki betonowej

12.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod oporniki, betonowa z oporem m3 0,50

12.2 SST – D – 08.01.01 Oporniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 7,20

12.3 SST – D – 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 
C1,5/2  4,0 MPa gr. 33 cm (wraz z kosztem doziarnienia) m2 8,70

12.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 (0/31,5) gr. średniej 25 cm m2 5,70

12.5 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 5,40

13 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Odwodnienie

13.1 SST – D – 08.05.01 Wykonanie fundamentu z betonu  pod ścieki z prefabrykowanych 
elementów betonowych o wymiarach 50 x 50 x 15 cm m3 0,90

13.2 SST – D – 08.05.01 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o 
wymiarach 50 x 50 x 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową m 11,80

13.3 SST – D – 
03.02.01a

Montaż odwodnienia liniowego o wymiarach wewnętrznych 
200/300mm z rusztem klasy D 400 wraz z ławą betonową (zgodnie
z zaleceniami producenta) m 28,90

14 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Regulacja wysokościowa

14.1 SST – D – 03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub 
gazowych, nadbudowa wykonana betonem szt. 47,00

14.2 SST – D – 03.02.02 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana 
betonem szt. 38,00

15 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Montaż rur osłonowych

15.1 SST – D – 10.12.03 Montaż rur osłonowych dwudzielnych PVC na istniejącym 
uzbrojeniu (PS-160) mb 87,90

16 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa palisady betonowej

16.1 SST – D – 10.02.01 Budowa palisady betonowej 18x18x80 cm wraz z ławą betonowa m 12,20

16.2 SST – D – 10.02.01 Budowa palisady betonowej 18x18x100 cm wraz z ławą betonowa m 17,20

17 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

17.1 SST – D – 07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 36,00

17.2 SST – D – 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 szt 49,00

17.3 SST – D – 07.02.01 Montaż lustra drogowego U-18a szt 2,00

17.4 SST – D – 07.06.02 Słupki drogowe U-2 szt 4,00

17.5 SST – D – 07.06.02 Próg zwalniający PZ 40 szt 3,00

17.6 SST – D – 07.06.02 Punktowy separator ruchu o wymiarach 1000 x 130 x 45 mm 
wyposażony w elementy odblaskowe wraz z mocowaniem do 
krawężnika szt 164,00

17.7 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane 
mechanicznie m2 1,70


