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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania kosztorysu jest okreslenie szacunkowej wartosci robot zwigzanych z wykonaniem zadania "Projekt
budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dgbrowa Kolonia do $wietlicy wiejskiej wrazz przytaczami kanalizacyjnymi - TOM |
Sie¢ kanalizacyjna"

Szacunkowa wartos$¢ robét zwigzanych z wykonaniem zadania zostata opracowana dla:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Przygotowanie terenu pod budowe

2 ROBOTY ZIEMNE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
3 ODWODNIENIE WYKOPOW - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

3.1 Odwodnienie drenazowe

4 ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
4.1 Kanalizacja grawitacyjna

4.2 Kanalizacja ttoczna

5 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG - Roboty w zakresie naprawy drdg

7 POMPOWNIA SCIEKOW PS1- Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

7.1 Branza architektoniczna

7.2 Branza drogowa

7.3 Branza sanitarna

7.4 Branza elektryczna

7.4.1 Linia zasilajgca

7.4.2 Oswietlenie terenu przepompowni

Norma PRO Wersja 4.08



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1/0120-03 kanalizacji sanitarnej
analogia
Kanaty sanitarne grawitacyjne DN 200 PVC
176,3/1000 km 0,176
Rurociag ttoczny DN 90 PE
202/1000 km 0,202
Kanaty sanitarne DN 200 PVC
5,2/1000 km 0,005
Przytacze kanalizacyjne grawitacyjne DN 160
19,32/1000 km 0,019
RAZEM 0,402
2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/0126-01 15 cm za pomoca spycharek (70% mechanicznie)
Kanat grawit+rurociag ttoczny
(176,3+202+5,2+19,32)*1,5*0,7 m?2 422,961
RAZEM 422,961
3/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m?2
d.1/0126-02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (70%
mechanicznie)
poz.2 m2 422,961
RAZEM 422,961
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  |m?2
d.1/0125-01 bosci do 15 cm bez darni z przerzutem (30% recznie)
(176,3+202+5,2+19,32)*1,5*0,3 m?2 181,269
RAZEM 181,269
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez m2
d.1/0125-05 darni z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
(30% recznie)
poz.4 m2 181,269
RAZEM 181,269
2/ROBOTY ZIEMNE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- m3
d.2|0218-02 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll (70% mechanicznie)
(176,3+202+5,2+19,32)*0,90*0,7 m3 253,777
RAZEM 253,777
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.2|0317-05 tach suchych kat.IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
(30% recznie)
(176,3+202+5,2+19,32)*0,90*0,3 m3 108,761
RAZEM 108,761
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m?2
d.2|0324-02 gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
analogia nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
(176,3+202+5,2+19,32)*3*2*0,6 m?2 1450,152
RAZEM 1 450,152
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0206-03 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowyta-
analogia dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (dowdz+zakup PIASKU NA
PODSYPKE - przyjeto odl. 10 km)
Zakup piasku na 60% dtugosci wykopow -gr.kat. IIl i V)
(176,3+202+5,2+19,32)*1,0*0,2*0,6 m3 48,338
RAZEM 48,338
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0206-03 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowyta-
analogia dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (dowoz+zakup PIASKU NA
OBSYPKE 50 cm nad kanat - przyjeto odl. 10 km)
Zakup piasku na 60% dtugosci wykopow -gr.kat. Ill i V)
176,3*(1,0%(0,20+0,5)-0,785%0,20%0,20)*0,6 m3 70,725
5,2%(1,0*(0,20+0,5)-0,785%0,20%0,20)*0,6 m3 2,086
202*(1,0*(0,09+0,5)-0,785*0,09*0,09)*0,6 m3 70,737
19,32*(1,0%(0,16+0,5)-0,785*0,16*0,16)*0,6 m3 7,418
RAZEM 150,966
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.2/0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.I-1l (dow6z piasku na podsypke i ob-
sypke - przyjeto odl. 10 km)
Krotnosé = 18
poz.9+poz.10 m3 199,304
RAZEM 199,304
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
WYKOP - NADMIAR
wykop
(176,3+202+5,2+19,32) m3 402,820
-podsypka
-poz.9 m3 -48,338
-obsypka
-poz.10 m3 -150,966
-Objetos¢ kanatow
-176,3%0,785*0,20%0,20 m3 -5,536
-5,2*0,785*0,20*0,20 m3 -0,163
-202%0,785%0,09%0,09 m3 -1,284
-19,32%0,785*0,16*0,16 m3 -0,388
-Objetos¢ studni
studnie rewizyjne $r.1000mm
-12*(0,785%1,0*1,0*3,0) m3 -28,260
studnia rozprezna $r.1000mm
-1%(0,785*1,0%1,0*3,0) m3 -2,355
RAZEM 165,530
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2/0236-01 sypkie kat. |-l
poz.12 m3 165,530
RAZEM 165,530
14/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.2|0212-07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km (WYWOZ NADMIARU w miejsce wskazane przez In-
westora, odwodz na odl. 10 km)
60% podsypki
poz.9 m3 48,338
60% obsypki
poz.10 m3 150,966
Objetos¢ kanatéw
-176,3*0,785*0,20%0,20 m3 -5,536
-5,2*0,785*0,20%0,20 m3 -0,163
-19,32%0,785*0,16*0,16 m3 -0,388
-202%0,785%0,09%0,09 m3 -1,284
Objetos¢ studni
-13*(0,785%1,0*1,0*3,0) m3 -30,615
RAZEM 161,318
15/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.2|0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V (wywdz nadmiaru ziemi w miej-
sce wskazane przez Inwestora, odwéz na odl. 10 km)
Krotnos¢ = 18
poz.14 m3 161,318
RAZEM 161,318
16/ KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.2/0107-08
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
3/ ODWODNIENIE WYKOPOW - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
3.1/0dwodnienie drenazowe
17/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. |m
d.3.1/0703-03 nom. 100 mm
202*2+181,5*2+19,32*2 m 805,640
RAZEM 805,640
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|Kalkulacja |Studzienki zbiorcze drenazowe w dnie wykopu - $r. 800 mm  |szt.
d.3.1|wiasna gr.kat.lll
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
19/KNR 2-01 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm |m
d.3.1/0616-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
20/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.  |godz.
d.3.1/0605-01 otw. 150-500 mm - pompowanie wody z wykopow (przyjeto 1
analogia miesigc pompowania, 24h/dobe) DO ROZLICZENIA NA BU-
DOWIE
720 godz. 720,000
RAZEM 720,000
21/KNR 2-01 Ekran lub fartuch glinowy (itowy) zapory ziemnej (ekrany m3
d.3.1/0410-03 przerywajace drenaz)
analogia
4*1,0*0,570,2 m3 0,400
RAZEM 0,400
4/ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sSciekow
4.1| Kanalizacja grawitacyjna
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m
d.4.1/0408-03
analogia
Kanaty grawitacyjne DN 200
181,5 m 181,500
RAZEM 181,500
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4.1/0408-02
analogia
Przytacza grawitacyjne DN 160
19,32 m 19,320
RAZEM 19,320
24/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
d.4.1/0513-01 towym wykopie o gtgbok. 3m
analogia
12 stud. 12,000
RAZEM 12,000
25/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4.1/0804-02
poz.22 m 181,500
RAZEM 181,500
26/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.4.1/0804-01
analogia
poz.23 m 19,320
RAZEM 19,320
4.2 Kanalizacja ttloczna
27/KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.4.2/0109-03 90 mm
analogia
Rurociag ttoczny do Pompowni 1
202 m 202,000
RAZEM 202,000
28/ KNR-W 2-18 |Studnie kontrolne o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4.2/0513-01 bok. 3m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociggéw ttocznych o $r.nom. 200 mm  |m
d.4.2/0804-02
poz.27 m 202,000
RAZEM 202,000
30/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z two- |m
d.4.2/0219-01 rzywa sztucznego
analogia
poz.27 m 202,000
RAZEM 202,000

Norma PRO Wersja 4.08




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31/KNR 2-19 Oznakowanie studzienek tabliczkami oriantacyjnymi z literg " |kpl.
d.4.2/0134-01 K"
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
32|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl.
d.5/0901-01 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m +
Rura ostonowa typu AROT
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.5/0901-06 lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
poz.32 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34|Kalkulacja |Rury ochronne o $r.nom. 193,7/5,6 mm m
d.5|wiasna
3 m 3,000
RAZEM 3,000
35|Kalkulacja |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom. 193,7/5,6 szt.
d.5|wiasna mm - manszety uszczelniajace
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG - Roboty w zakresie naprawy dré
36/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mie-  |m?2
d.6/0111-03 szarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15
cm
154*1,5 m?2 231,000
RAZEM 231,000
37/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po |m?2
d.6/0114-07 zageszcz. 8 cm (warstwa 20 cm)
poz.36 m2 231,000
RAZEM 231,000
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kaz- |m?2
d.6/0114-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 12
poz.37 m2 231,000
RAZEM 231,000
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.6/0310-01 wych - warstwa wigzgca asfaltobetonowa - grub.po zageszcz.
4 cm. (warstwa 7 cm)
analogia
poz.36 m?2 231,000
RAZEM 231,000
40/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.6/0310-02 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.
po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
poz.39 m2 231,000
RAZEM 231,000
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m?2
d.6/0311-05 zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz.
3 cm (warstwa 5 cm)
poz.36 m2 231,000
RAZEM 231,000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m?2
d.6/0311-06 zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.41 m?2 231,000
RAZEM 231,000
7/POMPOWNIA SCIEKOW PS1 Dabrowa Kolonia - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
7.1|Branza architektoniczna
43|KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci  |dot.
d.7.1/0308-10 do 1.0 m (kat. gruntu III)
6 dot. 6,000
RAZEM 6,000
44| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- |m3
d.7.1/0203-01 ne ukfadanie betonu (fundamenty pod stupki)
1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45/KNR-W 2-02 | Ogrodzenie przepompowni ze stalowych paneli systemowych m
d.7.1/1803-03 o rozstawie osiowym 2,5 m, wysoko$¢ ogrodzenia 2,03 m,
analogia stupki ogrodzeniowe 60x40 mm
20,1 m 20,100
RAZEM 20,100
46|KNR-W 2-02 |Brama otwierana na osciez 2-skrzydtowa ocynkowana z profi-|kpl.
d.7.1/1808-08 li stalowych na gotowych stupkach, szerokos¢ 4,0 m, wys.
analogia 2,03 m. lub brama jednoskrzydiowa otwierana przesuwnie
wzdtuz linii ogrodzenia o tych samych wymiarach (wg projek-
tu
1 : kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.2|Branza drogowa
47/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdnii |m?2
d.7.2/0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
Droga dojazdowa
10 m?2 10,000
Teren pompowni
33,50 m?2 33,500
RAZEM 43,500
48/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdnii  |m?2
d.7.2/0101-02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
(dodatkowo 25 cm)
Krotnos¢ = 5
poz.47 m?2 43,500
RAZEM 43,500
49|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mie-  |m?2
d.7.2/0111-03 szarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15
cm
Droga dojazdowa
10 m?2 10,000
Teren pompowni
33,50 m?2 33,500
RAZEM 43,500
50/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. |m?2
d.7.2/0114-01 po zageszcz. 20 cm
poz.49 m2 43,500
RAZEM 43,500
51/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o |m?2
d.7.2/0309-06 grub. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.49 m2 43,500
RAZEM 43,500
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x30 cm |m
d.7.2/0401-06 w gruncie kat.IlI-IV
12 m 12,000
RAZEM 12,000
53/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na pod- m
d.7.2/0403-04 sypce cem.piaskowej
poz.52 m 12,000
RAZEM 12,000
54/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 15x30 cm |m
d.7.2/0401-06 w gruncie kat.IlI-IV
27,4 m 27,400
RAZEM 27,400
55/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na pod- m
d.7.2/0403-01 sypce piaskowe;j
poz.54 m 27,400
RAZEM 27,400
7.3|Branza sanitarna
56 Dostawa i montaz elementéw pompowni $ciekéw PS1 Dgbro- |szt
d.7.3|wycena in- |wa Kolonia wraz z rozchruchem technologicznym
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 2-18 |Komora zasuw z zasuwg nozowg DN200; szer.1,2m, zagte-  kpl
d.7.3/0516-03 bienie 5,72
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR-W 2-18 |Separator szer+cze$é osadowa; szer. 1,2m, zagtebienie 5,92 kpl
d.7.3/0516-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.4|Branza elektryczna
7.4.1|Linia zasilajgca
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
59/KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [Il - |m3
d.7.4.1/0701-02
0,4%0,7*4 m3 1,120
RAZEM 1,120
60/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku gr. 0,17m na dnie rowu kablowego |m
d.7.4.1/0706-01 o szerokosci do 0.4 m
2%4 m 8,000
RAZEM 8,000
61/KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 5x4mm2 w rowach kablowych recznie |m
d.7.4.1/0707-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
62/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.7.4.1/0907-06
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
63/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r.50 mm m
d.7.4.1/0705-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
64 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXs 5x4mm2 przez wcigganie do rur osfo- |m
d.7.4.110717-05 nowych mocowanych na stupach betonowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
65 KNR 5-08 Bednarka ocynkowana 20x4mm m
d.7.4.1/0607-07
5 m 5,000
RAZEM 5,000
66/ KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowychw  |m
d.7.4.1/0907-05 gruncie kat 11l
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
67/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie |m3
d.7.4.1/0702-02 kat. Il
0,2*0,4*4 m3 0,320
RAZEM 0,320
68/ KNNR 5 Montaz szafy fabrycznej wraz z konstrukcjg mocowang do  |szt.
d.7.4.1/0405-07 podtoza przez przykrecenie (szafa dostarczana wraz z prze-
pompownig)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.7.4.111302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt.
d.7.4.1/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/ KNR 2-02 Folia niebieska o szer 0,2m m2
d.7.4.1/0925-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
7.4.2| Oswietlenie terenu przepompowni
72|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [ll - |m3
d.7.4.2/0701-02
0,4*0,7*5 m3 1,400
RAZEM 1,400
73/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego |m
d.7.4.2/0706-01 o szerokosci do 0.4 m
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
74/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x2,5 mm2 w rowach kablowych recznie |m
d.7.4.2/0707-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
75|KNNR 5 Przewdd YDY 2,5mm2 do opraw os$wietlenia m
d.7.4.2/0707-01
22 m 22,000
RAZEM 22,000
76/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.7.4.2/0907-06
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
77/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowychw  |m
d.7.4.2/0907-05 gruncie kat Il
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
78 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych regcznie w gruncie |m3
d.7.4.2/0702-02 kat. Il
0,4*0,7*5 m3 1,400
RAZEM 1,400
79/KNR 5-08 Bednarka ocynkowana 20x4mm m
d.7.4.2/0607-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
80/KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych stalowych wys. 7m z ustawie- |kpl.
d.7.4.2/1007-02 niem fundamentu prefabrykowanego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w  |kpl.przew.
d.7.4.2/1003-02 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn 7 m
1 kpl.przew. 1,000
RAZEM 1,000
82/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego LED o mocy 70W  |szt.
d.7.4.2/1004-02 na stupie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR 5 Tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt.
d.7.4.2/1006-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.7.4.2(1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt.
d.7.4.2/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| kalkulacja |Ztacza stupowe Kl. izol Il, IP 54 na jedng wktadke topikowa  |szt.
d.7.4.2|whasna E14-4A, 400V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|kalkulacja Folia niebieska o szer 0,2m m2
d.7.4.2|wiasna
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
88|kalkulacja |Przewozny agregat pradotworczy 40 kVA;0,4 kV - zakup In-  |szt.
d.7.4.2|wtasna westorski - decyzje o zakupie podejmie Inwestor
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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