

Masłów, dnia 20.04.2022 r.

**INFORMACJA nr 2**

**dla Wykonawców**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**„Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

**Pytanie nr 1:**

Zwracam się z prośbą o przedłużeniu terminu składania ofert w związku z ciągłą rotacją cen na rynku oraz Świątami Wielkanocnymi, które uniemożliwiały zdobycia wycen na niezbędne materiały.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na dzień 26.04.2022 r.**

**W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 26.04.2022 r.**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:**

**1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **25.05.2022 r.**

**2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **26.04.2022 r. do godz. 09:00.**

**3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.04.2022 o godzinie 11:00.**

**Z up. Wójta Gminy Masłów  
Kierownik Referatu  
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej**

**/-/ mgr inż. Dariusz Korczyński**