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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Machocicach Kapitulnych - roboty termomodernizacyjne budowlane

-2-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic

1/45262100-2 |Rusztowania
1.1|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
1504-01
85.5*6.5 m?2 555.750
85.3"8 m?2 682.400
66.5*8 m?2 532.000
RAZEM 1770.150
1.2 Czas pracy rusztowan
(poz.:2.1,2.2,2.3,2.4,2.8,2.9,4.1,4.24.3,4.4,455.1,5.2,5.3,5.4,5.5,6.1,6.2,6.3,
6.4,6.13,6.14,6.17,6.18)
1.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
analogia
poz.1.1 m?2 1770.150
RAZEM 1770.150
1.4|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
1506-01 20m
poz.1.1 m?2 1770.150
RAZEM 1770.150
2/45421000-4 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
2.1|KNR 4-01 Demontaz krat prostych m2
1301-01
analogia
1.72%1.8*3 m?2 9.288
1.5*1.15%1 m?2 1.725
RAZEM 11.013
2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetow zewnetrznych m
0354-12
18<szt>*1.2<m><okna O1> m 21.600
13<szt><okna 02>*1.25 m 16.250
1<szt><okna 03>*0.95 m 0.950
2<szt><okna 04>*0.85 m 1.700
4<szt><okna 05>*1.55 m 6.200
4<szt><okna 06>*1.52 m 6.080
9<szt><okna O7>*1.85 m 16.650
3<szt><okna 08>*1.85 m 5.550
7<szt><okna 09>*2.8 m 19.600
12<szt><okna 010>*1.77 m 21.240
30<szt><okna O11>*1.77 m 53.100
18<szt><okna 012>*2.4 m 43.200
3<szt><okna 013>*2.45 m 7.350
6<szt><okna 014>*1.55 m 9.300
6<szt><okna 015>*2.8 m 16.800
6<szt><okna 016>*1.77 m 10.620
RAZEM 256.190
2.3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
analogia
18<szt><okna O1 o wym. 1,15x0,87 m> szt. 18.000
13<szt><okna O2 o wym. 1,20x1,2 m> szt. 13.000
1<szt><okna O3 o wym. 0,9x1,5 m> szt. 1.000
2<szt><okna O4 o wym. 0,8x0,9 m> szt. 2.000
4<szt><okna O5 o wym. 1,5x1,15 m> szt. 4.000
6<szt><okna O14 o wym. 1,5x1,14 m> szt. 6.000
RAZEM 44.000
2.4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
analogia
4<szt>*<okna 06> 1.47%1.43 <m> m?2 8.408
9<szt>*<okna O7> 1.8*2.1 <m> m?2 34.020
3<szt>*<okna O8> 1.8*1.5 <m> m?2 8.100
7<szt>*<okna 09> 2.72*2.3 <m> m?2 43.792
12<szt>*<okna 010> 1.72*1.8<m> m?2 37.152
30<szt>*<okna 011> 1.72*2.14<m> m?2 110.424
18<szt>*<okna 012> 2.34*2.14<m> m?2 90.137
3<szt>*<okna 013> 2.34*1.85<m> m?2 12.987
6<szt>*<okna 015> 2.72*4.71<m> m?2 76.867
6<szt>*<okna 016> 1.72*1.8<m> m?2 18.576
RAZEM 440.463
2.5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
1101-05 larki okiennej
18<szt>*<okna 01>(1.15*2+0.87*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.349
13<szt>*<okna 02> (1.20*2+1.2*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.300
1<szt>*<okna 03>(0.9*2+1.5*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.023
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2<szt>*<okna 04> (0.8*2+0.9*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.033
4<szt>*<okna 05> (1.5*2+1.15*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.102
4<szt>*<okna 06> (1.47*2+1.43*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.111
9<szt>*<okna O7> (1.8*2+2.1*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.337
3<szt>*<okna O8> (1.8*2+1.5*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.095
7<szt>*<okna 09> (2.72*2+2.3*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.337
12<szt>*<okna 010> (1.72*2+1.8*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.406
30<szt>*<okna O11> (1.72*2+2.14*2)<m>*(0.06*0.08) m3 1.112
18<szt>*<okna 012> (2.34*2+2.14*2)<m>*(0.060.08) m3 0.774
3<szt>*<okna 013> (2.34*2+1.85*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.121
6<szt>*<okna 015> (2.72*2+4.71*2)<m>*(0.06"0.08) m3 0.428
6<szt>*<okna 016> (1.72*2+1.8*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.203

RAZEM 4.729
2.6 Sktadowanie gruzu - utylizacja kg
kalk. wlasna
(650)*poz.2.5 kg 3073.850
RAZEM 3073.850
2.7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
poz.2.2*0.3* 8.820 <kg/m2> t 677.879
RAZEM 677.879
2.8|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. do 25 cm z blachy cynkowej m2
0538-06
analogia
18<szt>*1.2<m><okna 01>*0.3 m?2 6.480
13<szt><okna 02>%1.25*0.3 m?2 4.875
1<szt><okna 03>*0.95*0.3 m?2 0.285
2<szt><okna 04>*0.85%0.3 m?2 0.510
4<szt><okna 05>*1.55*0.3 m?2 1.860
4<szt><okna 06>*1.52*0.3 m?2 1.824
9<szt><okna 07>*1.85*0.3 m?2 4.995
3<szt><okna 08>*1.85*0.3 m?2 1.665
7<szt><okna 09>*2.8*0.3 m?2 5.880
12<szt><okna 010>*1.77*0.3 m?2 6.372
30<szt><okna 011>*1.77*0.3 m?2 15.930
18<szt><okna 012>*2.4*0.3 m?2 12.960
3<szt><okna 013>*2.45*0.3 m?2 2.205
6<szt><okna 014>*1.55"0.3 m?2 2.790
6<szt><okna 015>*2.8*0.3 m?2 5.040
6<szt><okna 016>*1.77*0.3 m?2 3.186
RAZEM 76.857
2.9/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
1023-04 ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowanym
18<szt>*<okna 01>(1.15*0.87)<m> m?2 18.009
13<szt>*<okna 02> (1.20*1.2)<m> m?2 18.720
1<szt>*<okna 03>(0.9*1.5) <m> m?2 1.350
2<szt>*<okna O4> (0.8*0.9) <m> m2 1.440
4<szt>*<okna 05> (1.5%1.15) <m> m?2 6.900
4<szt>*<okna 06> (1.47*1.43) <m> m?2 8.408
9<szt>*<okna O7> (1.8*2.1) <m> m?2 34.020
3<szt>*<okna O8> (1.8*1.5) <m> m2 8.100
7<szt>*<okna 09> (2.72*2.3) <m> m?2 43.792
12<szt>*<okna 010> (1.72*1.8)<m> m?2 37.152
30<szt>*<okna 011> (1.72*2.14)<m> m?2 110.424
18<szt>*<okna 012> (2.34*2.14)<m> m?2 90.137
3<szt>*<okna 013> (2.34*1.85)<m> m?2 12.987
6<szt>*<okna 014> (1.5*1.14) <m> m?2 10.260
6<szt>*<okna 015> (2.72*4.71)<m> m?2 76.867
6<szt>*<okna 016> (1.72*1.8)<m> m?2 18.576
RAZEM 497.142
2.10|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych jednoskrzydiowych |m?2
0702-06 aluminiowych, wraz z o$cieznicami stalowymi, malowanymi
analogia
1<szt>*(0.8*2)<drzwi D1> m?2 1.600
1<szt>*(0.9*2)<drzwi D2> m?2 1.800
1<szt>*(2.37*2.6)<drzwi D3> m?2 6.162
1<szt>*(1.4*2)<drzwi D4> m?2 2.800
1<szt>*(2.37*2.6)<drzwi D5> m?2 6.162
1<szt>*(1.6*2)<drzwi D6> m?2 3.200
1<szt>*(0.8*2)<drzwi D7> m?2 1.600
1<szt>*(1.8*2.1)<drzwi D8> m?2 3.780
RAZEM 27.104
2.11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
18<szt>*<okna 01>(1.15*2+0.87*2)<m>*0.3 m?2 21.816
13<szt>*<okna 02> (1.20*2+1.2*2)<m>*0.3 m?2 18.720




KI_roboty budowlane_SP MACHOCICE KAPITULNE

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1<szt>*<okna 03>(0.9*2+1.5*2) <m>*0.3 m?2 1.440
2<szt>*<okna 04> (0.8*2+0.9*2) <m>*0.3 m?2 2.040
4<szt>*<okna 05> (1.5*2+1.15*2) <m>*0.3 m?2 6.360
4<szt>*<okna 06> (1.47*2+1.43*2) <m>*0.3 m?2 6.960
9<szt>*<okna O7> (1.8*2+2.1*2) <m>*0.3 m?2 21.060
3<szt>*<okna O8> (1.8*2+1.5*2) <m>*0.3 m?2 5.940
7<szt>*<okna 09> (2.72*2+2.3*2) <m>*0.3 m?2 21.084
12<szt>*<okna 010> (1.72*2+1.8*2)<m>*0.3 m?2 25.344
30<szt>*<okna 011> (1.72*2+2.14*2)<m>*0.3 m?2 69.480
18<szt>*<okna 012> (2.34*2+2.14*2)<m>*0.3 m?2 48.384
3<szt>*<okna 013> (2.34*2+1.85"2)<m>*0.3 m?2 7.542
6<szt>*<okna 014> (1.5*2+1.14*2) <m>*0.3 m?2 9.504
6<szt>*<okna 015> (2.72*2+4.71*2)<m>*0.3 m?2 26.748
6<szt>*<okna 016> (1.72*2+1.8*2)<m>*0.3 m?2 12.672
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D1>*0.3 m?2 1.440
1<szt>*(0.9+2*2)<drzwi D2>*0.3 m?2 1.470
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D3>*0.3 m?2 2.271
1<szt>*(1.4+2*2)<drzwi D4>*0.3 m?2 1.620
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D5>*0.3 m?2 2.271
1<szt>*(1.6+2*2)<drzwi D6>*0.3 m?2 1.680
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D7>*0.3 m?2 1.440
1<szt>*(1.8+2*2.1)<drzwi D8>*0.3 m?2 1.800

RAZEM 319.086
2.12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na $cia- |m2
1501-07 nach z gruntowaniem.
analogia
poz.2.11 m?2 319.086
RAZEM 319.086
2.13|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 - do- |[m2
1210-02 tyczy ponownego montazu wyczyszczonych i odmalowanych krat okiennych
analogia
poz.2.1 m?2 11.013
RAZEM 11.013
3/45421000-4 |Wymiana parapetéw wewnetrznych i odmalowanie osciezy od wewnatrz
3.1|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetow wewnetrznych m
0354-12
18<szt>*1.2<m><okna O1> m 21.600
13<szt><okna 02>*1.25 m 16.250
1<szt><okna 03>*0.95 m 0.950
2<szt><okna 04>*0.85 m 1.700
4<szt><okna 05>*1.55 m 6.200
4<szt><okna 06>*1.52 m 6.080
9<szt><okna 07>*1.85 m 16.650
3<szt><okna 08>*1.85 m 5.550
7<szt><okna 09>*2.8 m 19.600
12<szt><okna 010>*1.77 m 21.240
30<szt><okna O11>*1.77 m 53.100
18<szt><okna 012>*2.4 m 43.200
3<szt><okna 013>*2.45 m 7.350
6<szt><okna 014>*1.55 m 9.300
6<szt><okna 015>*2.8 m 16.800
6<szt><okna 016>*1.77 m 10.620
RAZEM 256.190
3.2|KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby - wewnatrz budynku m2
0501-01
analogia
18<szt>*<okna 01>(1.15)<m>*0.3 m?2 6.210
13<szt>*<okna 02> (1.20)<m>*0.3 m?2 4.680
1<szt>*<okna 03>(0.9) <m>*0.3 m2 0.270
2<szt>*<okna 04> (0.8) <m>*0.3 m?2 0.480
4<szt>*<okna 05> (1.5) <m>*0.3 m2 1.800
4<szt>*<okna 06> (1.47) <m>*0.3 m?2 1.764
9<szt>*<okna O7> (1.8) <m>*0.3 m2 4.860
3<szt>*<okna 08> (1.8) <m>*0.3 m?2 1.620
7<szt>*<okna 09> (2.72) <m>*0.3 m2 5.712
12<szt>*<okna 010> (1.72)<m>*0.3 m?2 6.192
30<szt>*<okna 011> (1.72)<m>*0.3 m?2 15.480
18<szt>*<okna 012> (2.34)<m>*0.3 m?2 12.636
3<szt>*<okna 013> (2.34)<m>*0.3 m?2 2.106
6<szt>*<okna 014> (1.5) <m>*0.3 m?2 2.700
6<szt>*<okna 015> (2.72)<m>*0.3 m2 4.896
6<szt>*<okna 016> (1.72)<m>*0.3 m?2 3.096
RAZEM 74.502
3.3|NNRNKB Montaz parapetéw z konglomeratu, gr. 3 cm m
202 2143-02
256.19 m 256.190
RAZEM 256.190

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic
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3.4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
p0z.3.2 m?2 74.502
RAZEM 74.502
3.5|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na $cia- |m2
1501-07 nach z gruntowaniem.
analogia
p0z.3.2 m?2 74.502
RAZEM 74.502
3.6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
1101-05 larki okiennej i drzwiowej
poz.3.1*0.3*0.04 m3 3.074
RAZEM 3.074
3.7 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.3.6*1.6 t 4.918
RAZEM 4.918
4/45453000-7 |Docieplenie osciezy - od zewnatrz
4.1/KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy mineralnymi ptytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy uzyciu |m2
2614-08 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
18<szt>*<okna 01>(1.15*2+0.87*2)<m>*0.3 m?2 21.816
13<szt>*<okna 02> (1.20*2+1.2*2)<m>*0.3 m?2 18.720
1<szt>*<okna 03>(0.9*2+1.5*2) <m>*0.3 m?2 1.440
2<szt>*<okna 04> (0.8*2+0.9*2) <m>*0.3 m?2 2.040
4<szt>*<okna 05> (1.5*2+1.15*2) <m>*0.3 m?2 6.360
4<szt>*<okna 06> (1.47*2+1.43*2) <m>*0.3 m?2 6.960
9<szt>*<okna O7> (1.8*2+2.1*2) <m>*0.3 m?2 21.060
3<szt>*<okna O8> (1.8*2+1.5*2) <m>*0.3 m?2 5.940
7<szt>*<okna 09> (2.72*2+2.3*2) <m>*0.3 m?2 21.084
12<szt>*<okna 010> (1.72*2+1.8*2)<m>*0.3 m?2 25.344
30<szt>*<okna O11> (1.72*2+2.14*2)<m>*0.3 m?2 69.480
18<szt>*<okna 012> (2.34*2+2.14*2)<m>*0.3 m?2 48.384
3<szt>*<okna 013> (2.34*2+1.85*2)<m>*0.3 m?2 7.542
6<szt>*<okna 014> (1.5*2+1.14*2) <m>*0.3 m?2 9.504
6<szt>*<okna 015> (2.72*2+4.71*2)<m>*0.3 m?2 26.748
6<szt>*<okna 016> (1.72*2+1.8*2)<m>*0.3 m?2 12.672
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D1>*0.3 m?2 1.440
1<szt>*(0.9+2*2)<drzwi D2>*0.3 m?2 1.470
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D3>*0.3 m?2 2.271
1<szt>*(1.4+2*2)<drzwi D4>*0.3 m?2 1.620
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D5>*0.3 m?2 2.271
1<szt>*(1.6+2*2)<drzwi D6>*0.3 m?2 1.680
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D7>*0.3 m?2 1.440
1<szt>*(1.8+2*2.1)<drzwi D8>*0.3 m?2 1.800
RAZEM 319.086
4.2|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym mb
2612-08
18<szt>*<okna O1>(1.15*2+0.87*2)<m> mb 72.720
13<szt>*<okna 02> (1.20*2+1.2*2)<m> mb 62.400
1<szt>*<okna 03>(0.9*2+1.5*2) <m> mb 4.800
2<szt>*<okna O4> (0.8*2+0.9*2) <m> mb 6.800
4<szt>*<okna 05> (1.5*2+1.15*2) <m> mb 21.200
4<szt>*<okna 06> (1.47*2+1.43*2) <m> mb 23.200
9<szt>*<okna O7> (1.8*2+2.1*2) <m> mb 70.200
3<szt>*<okna O8> (1.8*2+1.5*2) <m> mb 19.800
7<szt>*<okna 09> (2.72*2+2.3*2) <m> mb 70.280
12<szt>*<okna 010> (1.72*2+1.8*2)<m> mb 84.480
30<szt>*<okna O11> (1.72*2+2.14*2)<m> mb 231.600
18<szt>*<okna 012> (2.34*2+2.14*2)<m> mb 161.280
3<szt>*<okna 013> (2.34*2+1.85*2)<m> mb 25.140
6<szt>*<okna 014> (1.5*2+1.14*2) <m> mb 31.680
6<szt>*<okna 015> (2.72*2+4.71*2)<m> mb 89.160
6<szt>*<okna 016> (1.72*2+1.8*2)<m> mb 42.240
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D1> mb 4.800
1<szt>*(0.9+2*2)<drzwi D2> mb 4.900
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D3> mb 7.570
1<szt>*(1.4+2*2)<drzwi D4> mb 5.400
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D5> mb 7.570
1<szt>*(1.6+2*2)<drzwi D6> mb 5.600
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D7> mb 4.800
1<szt>*(1.8+2*2.1)<drzwi D8> mb 6.000
RAZEM 1063.620
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4.3|KNR AT-31 |Montaz tasm rozpreznych na osciezach. m
0705-02
analogia
poz.4.2<mb> m 1063.620
RAZEM 1063.620
4.4|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg - przyjeto spoing o wym. 8x8 mm. m
0312-02
analogia
poz.4.2<mb> m 1063.620
RAZEM 1063.620
4.5|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m2
1405-03
analogia
poz.4.1<m2> m?2 319.086
RAZEM 319.086
5/45317000-2 |Instalacja odgromowa - demontaz i odtworzenie
5.1|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
1140-05 mocowanych na dachu ptaskim - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
685 m 685.000
RAZEM 685.000
5.2|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
1138-03 na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
<685*0.5>343 szt. 343.000
RAZEM 343.000
5.3|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
8*4 m 32.000
RAZEM 32.000
5.4|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
analogia
poz.5.1 m 685.000
RAZEM 685.000
5.5|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
analogia
poz.5.3 m 32.000
RAZEM 32.000
5.6|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
1205-03 .
1<pomiar> pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5.7|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-04 .
7<pomiar> pomiar 7.000
RAZEM 7.000
6/45260000-7 |Docieplenie stropodachéw z zastosowaniem styropapy
6.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(26+15.9+7.9+18.3*2+19.9+10.8<m>)*0.5<szt> m?2 58.550
Obrabki attyk:
(34.5+10.9+17*2+41.7 )*0.5 m?2 60.550
RAZEM 119.100
6.2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
150.91+447.62+51.64+107.86+189.17+14 m?2 961.200
RAZEM 961.200
6.3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07 Krotnos¢ = 2
poz.6.2<m2> m?2 961.200
RAZEM 961.200
6.4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
15.9+17.8*2+21 m 72.500
RAZEM 72.500
6.5|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
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poz.6.2<m2>*0.015<m>*1.4<papa> m3 20.185
p0z.6.3<m2>*0.015<m>*1.4<papa> m3 20.185

RAZEM 40.370
6.6 Sktadowanie papy - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.6.2<m2>*0.015<m>*1.1<t/m3><papa> t 15.860
p0z.6.3<m2>*0.015<m>*1.1<t/m3><papa> t 15.860
RAZEM 31.720
6.7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
(poz.6.1)*(5.49/1000) <kg/m2> t 0.654
RAZEM 0.654
6.8 Oczyszczenie podtoza dachowego m2
kalk. wlasna
poz.6.2<m2> m?2 961.200
RAZEM 961.200
6.9|KNR 2-02 Utozenie izoklindw styropianowych z okleing z papy asfaltowe;. m
0609-07
analogia
9.9+16.5+8+21.5+12.3+39.5+30+45+7<m> <przy attykach i $cianach> m 189.700
RAZEM 189.700
6.10/KNR 0-17 Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia facznikami teleskopowymi. |szt.
2609-05
analogia
9<szt/m2>*poz.6.11 szt. 8650.800
RAZEM 8650.800
6.11/KNR 2-02 Izolacja cieplna dachu z styropapy na kleju bitumicznym z zagruntowaniem m2
0609-01 podioza.
analogia
poz.6.2<m2> m?2 961.200
RAZEM 961.200
6.12|KNR 2-02 Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 18 mm pod montaz ob- |m2
0410-01 rébki blacharskiej.
analogia
Attyka
(21.95+12.5+17*2+18.7+41.7)*0.5 m?2 64.425
RAZEM 64.425
6.13|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka krawedziowa wzdtuz okapéw. |m
0402-01
analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
4.199 m3 4.199
Pasy podrynnowe:
26.06+15.9+20+5.6+5.3+7.9+17.9*2 m 116.560
RAZEM 116.560
6.14|KNNR 2 Deska ostonowa okapowa, gr. 32 mm x 240 mm (wys.), impregnowana m
0402-01
analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
4.199 m3 4.199
Pasy podrynnowe:
26.06+15.9+20+5.6+5.3+7.9+17.9*2 m 116.560
RAZEM 116.560
6.15|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0507-02
analogia
poz.6.11 m?2 961.200
RAZEM 961.200
6.16|KNR-W 2-15 |Osadzenie kominkoéw wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z two- |szt.
0216-03 rzywa sztucznego
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
6.17|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej przy szero- |m?2
0504-02 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(26+15.9+7.9+18.3*2+19.9+10.8<m>)*0.5<szt> m?2 58.550
Obrabki attyk:
(34.5+10.9+17*2+41.7 )*0.5 m?2 60.550
RAZEM 119.100
6.18 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
0505-05 chy tytanowo-cynkowej - rynny dachowe pétokragte
analogia
poz.6.4 m 72.500
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RAZEM 72.500
7/45453000-7 |Remont kominéw
7.1|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw wapiennych na $cianach, filarach, pi- |m?2
0401-01 lastrach - do 5 m2 - dotyczy odbicia tynkdéw z kominow
analogia
(2.470.6)"1 m?2 1.440
(3.6%0.6)*1 m?2 2.160
(3.3%0.6)"1 m?2 1.980
(6*8)*1 m?2 48.000
(4.270.6)*2 m?2 5.040
(4.3°0.6)*2 m?2 5.160
(2.770.6)"1 m?2 1.620
RAZEM 65.400
7.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
(2.470.25)*1 m?2 0.600
(3.670.25)*1 m?2 0.900
(3.30.25)*1 m?2 0.825
(6¥0.25)*1 m?2 1.500
(4.20.25)*2 m?2 2.100
(4.370.25)*2 m?2 2.150
(2.770.25)*1 m?2 0.675
RAZEM 8.750
7.3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
poz.7.1<m2>*0.02<m>*1.4 m3 1.831
RAZEM 1.831
7.4 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
p0z.7.1<m2>*0.02<m>*1.9<t/m3> t 2.485
RAZEM 2.485
7.5|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. || na kominach po- |m?2
0735-01 nad dachem ptaskim
analogia
poz.7.1 m?2 65.400
RAZEM 65.400
7.6|/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m?2
0504-02 ci w rozwinigciu ponad 25 cm.
poz.7.2 m?2 8.750
RAZEM 8.750
7.7|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
1405-02
analogia
poz.7.1<m2- powierzchnia $cian zewnetrznych> m?2 65.400
RAZEM 65.400
8/45233200-1 |Docieplenie $cian fundamentowych, cokotu i wykonanie opaski
8.1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - dotyczy rozebrania opaski
analogia betonowej z kostki
(15.3+20.3-1.3*6+13.1)*0.5<m> m?2 20.450
RAZEM 20.450
8.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - dotyczy rozebrania chodni-
analogia kow z kostki betonowej
(14.5)*1.2<m> m?2 17.400
(1.4)*1.2<m> m?2 1.680
(23)*1.2<m> m?2 27.600
(10)*1.2<m> m?2 12.000
(33.76-1.3"6)*1.2<m> m?2 31.152
(36.4-1.5)*1.2<m> m?2 41.880
(59.2-1.6-2.5-8"1.3)*1.2<m> m?2 53.640
RAZEM 185.352
8.3/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
0802-05
analogia
poz.8.1 m?2 20.450
RAZEM 20.450
8.4/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéow na zewnatrz budynku w m3
0310-02 gruncie kat.lll
analogia
(45.45+25.35+67-1.5)*1.0*1.1 m3 149.930
(25.27-0.9+33.7-1.36+67.5-14*1.3)*1.8*1.2 m3 215.071
RAZEM 365.001
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8.5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiorka - dot. szkoty
analogia
(45.45+25.35+67-1.5)*1 m?2 136.300
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)1.8 m?2 179.226
RAZEM 315.526
8.6/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym  |m3
0610-03 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
analogia
p0z.8.7*1*0.25 m3 31.675
RAZEM 31.675
8.7|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mm w zwojach z filtrem |m
0402-07 na wykonanej podsypce
analogia
34.1+29.5+24+3.2+33.9+2 m 126.700
RAZEM 126.700
8.8/KNNR 11 Obsypka rur drenarskich m3
0501-05
analogia
poz.8.6*1.1 m3 34.843
RAZEM 34.843
8.9/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy rury trzonowej 315 szt.
0301-02 mm; zwienczenie ze stozka i pokrywy lub wytazu
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
8.10|KNNR-W 3 |Oczyszczenie muréw fundamentowych i cokotu. m2
1201-01
analogia
(45.45+25.35+67-1.5)*1 <ponizej terenu> m2 136.300
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*1.8<ponizej terenu> m?2 179.226
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*0.6 <cokot powyzej terenu> m2 59.742
(45.45+25.35+67-1.5)*0.6 <cokdt powyzej terenu> m?2 81.780
RAZEM 457.048
8.11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - dot. izolacji ponizej terenu
analogia
(45.45+25.35+67-1.5)*1 <ponizej terenu> m?2 136.300
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*1.8<ponizej terenu> m?2 179.226
RAZEM 315.526
8.12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
analogia
(45.45+25.35+67-1.5)*1 <ponizej terenu> m2 136.300
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*1.8<ponizej terenu> m?2 179.226
RAZEM 315.526
8.13/KNR 0-41 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany XPS) mo-|m2
0115-02 cowanymi catopowierzchniowo
analogia
457.048+4.3*2.2+3.15*0.6+3.05*0.6 m?2 470.228
RAZEM 470.228
8.14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
2612-06 ki na $cianach.
analogia
poz.8.13 m?2 470.228
RAZEM 470.228
8.15/KNR BC-02 |Tynk mozaikowy na cokole - $ciany ptaskie. m2
0605-01
analogia
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*0.6 <cokot powyzej terenu> m?2 59.742
(45.45+25.35+67-1.5)*0.6 <cokot powyzej terenu> m2 81.780
(-52.3+1.8)*0.6 <cokét powyzej terenu> m?2 -30.300
RAZEM 111.222
8.16/KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej |m2
0301-02 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm - dotyczy oktadziny kamiennej - wzér klin-
analogia kier
(52.3+1.8)*0.6 <cokot powyzej terenu> m?2 32.460
RAZEM 32.460
8.17|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m?2
0504-02 ci w rozwinieciu ponad 25 cm - dotyczy obrobek cokotow
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*0.25 <cokot powyzej terenu> m?2 24.893
(45.45+25.35+67-1.5)*0.25<cokot powyzej terenu> m?2 34.075
(52.3+1.8)*0.25 <cokot powyzej terenu> m?2 13.525
RAZEM 72.493
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8.18/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
poz.8.4*0.8 m3 292.001
RAZEM 292.001
8.19|KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 40 cm gruntu kat. I-Il zageszczarkami m3
0229-03
poz.8.18 m3 292.001
RAZEM 292.001
8.20/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 20 km grunt.kat.|m3
0108-06 I
0108-08
poz.8.4<m2>*0.2 m3 73.000
RAZEM 73.000
8.21 Sktadowanie ziemi - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.8.20<m>*1.60<t/m3> t 116.800
RAZEM 116.800
8.22|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni m2
0102-02 lub chodnikéw
analogia
(15.3+20.3-1.36+13.1)*0.5<m> m?2 20.450
(14.5)*1.2<m> m?2 17.400
(1.4)*1.2<m> m?2 1.680
(23)*1.2<m> m?2 27.600
(10)*1.2<m> m?2 12.000
(33.76-1.3*6)*1.2<m> m?2 31.152
(36.4-1.5)*1.2<m> m?2 41.880
(59.2-1.6-2.5-8*1.3)*1.2<m> m?2 53.640
RAZEM 205.802
8.23|KNNR 6 Obrzeza trawnikowe 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- |m
0403-03 mentowo-piaskowej
analogia
(15.3+20.3-1.3*6+13.1) m 40.900
RAZEM 40.900
8.24/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
0112-06
poz.8.22 m?2 205.802
RAZEM 205.802
8.25|KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 35 cm gruntu kat. |-l ubijakami mecha- |m3
0229-04 nicznymi
analogia
poz.8.24 m3 205.802
RAZEM 205.802
8.26|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m2
0316-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.8.22 m?2 205.802
RAZEM 205.802
9 Demontaz istniejagcych i montaz nowych naswietli okiennych prefabrykowanych z tworzywa, krytych szkiem
hartowanym
9.1/KNR 4-04 Rozebranie naswietli murowanych m3
0104-06
analogia
(2.55*0.770.25)*20 m3 8.925
RAZEM 8.925
9.2|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
1101-05 larki okiennej
poz.9.1 m3 8.925
RAZEM 8.925
9.3 Sktadowanie gruzu - utylizacja kg
kalk. wlasna
(650)*poz.9.2 kg 5801.250
RAZEM 5801.250
9.4 Naswietle prefabrykowane okienne, z tworzywa, z odwodnieniem, z przykry-  |kpl
kalk. wtasna |ciem szktem hartowanym - dostawa i montaz nowego naswietla
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
9.5|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 40 mm m
0104-04
analogia
201 m 20.000
RAZEM 20.000
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9.6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 12 km
1101-05
poz.9. 1696*(1.2*0.5*0.7*2)*0.07 m3 0.000
RAZEM 0.000
9.7 Sktadowanie gruzu - utylizacja m3
kalk. wlasna
(650)*poz.9.6 m3 0.000
RAZEM 0.000
10 Docieplenie podiég na gruncie - pomieszczenia piwnic, zgodnie z PW
10.1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
372.97 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-04 grubosci ponad 15 cm - dotyczy skucia posadzki na gt. 20 cm
poz.10.1*0.2 m3 74.594
RAZEM 74.594
10.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
0604-03 - pierwsza warstwa
poz.10.2/0.2 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
0604-04 - druga i nastepna warstwa
poz.10.3 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.5|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, (styropian EPS, gr. 10 cm)
poz.10.4 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe
poz.10.5 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
analogia
poz.10.2/0.2 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.8/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg, |m2
1106-07 fibmm oczko 15x15 cm
poz.10.4 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.9]KNR 9-13 Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujgcg wylewka cementowg gru- |m?2
0302-04 bosci 2 mm
analogia
poz.10.11 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.1|KNR 9-13 Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujgcg wylewka cementowg - do-|m?2
0]0302-05 datek za kazdy 1 mm grubosci
analogia Krotnos¢ = 3
poz.10.9 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.1|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.10.1 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.1|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
2|0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm plytki
antyposlizgowych R11
poz.10.1 m?2 372.970
RAZEM 372.970
10.1|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
3/0216-01 grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
157+23*7.5 m 329.500
RAZEM 329.500
10.1|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
411101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
1101-05
poz.10.1*0.2 m3 74.594
RAZEM 74.594
10.1 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
5|kalk. wtasna
poz.10.14*1.6 t 119.350
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