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Gliwice, 14.05.2021 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

e TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MACHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZEDU GMINY MASLOW ZE
SRODKOW RPO WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO NA LATA
2014-2020:

o SZKOELA PODSTAWOWA
W MACHOCICACH KAPITULNYCH
UL. SZKOLNA 27
26-001 MASLOW:
= ROBOTY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACYJNE

| REMONTOWE
sporzadzony: maj, 2021 r.
dla: GMINA MASLOW

UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASELOW

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr cztonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. arch. Jolanta Nowak |176/SWOKK/2013 SL-1617
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slqska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
176/SWOKK/2013, SLK/3598/0WO0OA/12,

jest wpisana na liste cztonkéw élqskiej Okregowe]j Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1617.

Czionek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-06-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1617-92B2-BE12-1877-6125

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

’ Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/8/13

DECYZJA nr 176/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pbzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z péZniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze
Pani

maygister inzynier architekt Jolanta Dominika Nowak
urodzona w dniu 29.09.1979 r. w Strzelcach Opolskich

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow RP. Odwotanie
wnosi sie za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora é;c_\ r

2. Zastepca Przewodniczacego SOKK arch. Krystyna Kuzmuk g%{ e M

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik L_, L,
4, Czlonek SOKK arch. Jan Folfas '

5, Czlonek SOKK arch. Marcin Kaminski ““ \5\

6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk \‘“‘ u‘\‘\/

1. _Pani Jolanta Dominika Nowak, 44-100 Gliwice ul. Swielggo Marka 36/1,

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1). Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,

aa.

%

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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II. CZESC RYSUNKOWA:

Rys.nr 1. Mapa sytuacyjna

Rys. nr 2. Zakres robot dociepleniowych i remontowych - rzut piwnic i przyziemia
Rys. nr 3.  Zakres stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany — rzut parteru

Rys. nr 4.  Zakres stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany — rzut | pigtra

Rys. nr5.  Zakres docieplen stropodachéw | wymiany obrobek blacharskich

Rys. nr 6.  Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany

Rys. nr 7. Schemat rozmieszczenia kotkow kotwiacych

Rys.nr8.  Ocieplenie naroza wypuklego $ciany zewnetrznej, przy siatce na zaktad
Rys.nr9.  Rozwigzanie ocieplenia w obrgbie cokolu wysunigtego

Rys. nr 10.  Schemat montazu kominka wentylacyjnego i kotwienia styropapy

Rys. nr 11. Roboty remontowe w zakresie kominow (detal obrobek blacharskich)
Rys. nr 12. Detal docieplenia okapu i montaz odwodnienia

Rys. nr 13. Detal docieplenia attyki

Rys. nr 14. Montaz stolarki okiennej - z oknem cofnigtym wzglgdem lica Sciany
Rys. nr 15. Montaz stolarki okiennej — wykonczenie przy nadprozu

Rys. nr 16. Montaz stolarki okiennej i ocieplenie o$cieza okna cofnigtego wzgledem lica

sciany
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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna.

1.3.  Audyt energetyczny, autor: mgr inz. Krzysztof Zmudzki, pazdziernik 2020 r.

1.4.  Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana dla potrzeb projektowych.

1.5.  Dokumentacja archiwalna obiektu.

1.6.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkKi
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 ., poz. 462) z pozn. zm.

1.10. Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona ciepina budynkéow. Wymagania i obliczenia”

- PN-82/B-02402 ,,Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.11. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.12. Literatura fachowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty termomodernizacyjne i remontowe przy budynku Szkoty
Podstawowej w Machocicach Kapitulnych.
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3. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne okreslone w audycie energe-

tycznym oraz wytyczne Inwestora, w tym w szczegdlnosci:

e roboty remontowe termomodernizacyjne:

o

demontaz rynien i rur spustowych w niezbednym zakresie zwigzanym z docieple-
niem stropodachow starej czesci budynku szkoty,

demontaz instalacji odgromowej (z wylaczeniem instalacji odprowadzajacej prowa-
dzonej w ciggu elewacji budynku),

demontaz obrobek blacharskich, w tym kominow, attyk, paséw pod i nadrynnowych,
zwigzany z projektowanymi robotami dociepleniowymi w zakresie stropodachéw w
starej czesci budynku szkoty,

demontaz parapetow zewngtrznych i wymiana stolarki okiennej na stolark¢ PVC i
aluminiowg, wsp. U=0,9 W/m?K; stolarka wyposazona w nawiewniki higrosterowa-
ne 0 wyd. nom. Qnom=30,0 m?h,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowa, aluminiowa, w czgéci szklong
(zgodnie z zestawieniem stolarki), o wspotczynniku U = 1,3 W/m?K; wraz z demon-
tazem o$cieznic i montazem nowych, stalowych, malowanych,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wokot czgéci budynku,

rozebranie naswietli piwnicznych murowanych wraz z wywozem gruzu,

docieplenie $cian ponizej terenu i cokotow do wys. ok. 0,5 - 0,7 m powyzej terenu
(wys. obecnego cokotu) i §cian ponizej terenu (W czgsci do gh. 1,8 m ponizej terenu
dla cz. podpiwniczonej i 1,0 dla czesci niepodpiwniczonej) styropianem XPS o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m*K), gr. 16 cm, wraz z wykona-
niem hydroizolacji oraz utozeniem drenazu opaskowego z rur PVC DN160, owinig-
tych geowtoknina,

montaz naswietli piwnicznych z tworzywa sztucznego, z przykryciem ze szkta har-
towanego, montowanym pod katem 30 st.,

montaz nowych parapetow zewnetrznych po wykonanych robotach dociepleniowych
z blachy powlekanej, gr. 0,7 mm, kolor RAL 7039,

montaz zdemontowanych obrobek blacharskich, w tym kominéw i attyk, pasow pod i
nadrynnowych rynnowych z blachy ocynkowanej, gr. 0,7 mm,

montaz zdemontowanych rynien i rur spustowych z uzupelnieniem elementow
uszkodzonych,

montaz instalacji odgromowej zZ uzupetieniem elementoéw uszkodzonych,
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o docieplenie stropodachéw w starej czgéci budynku szkoty styropapa 0 gr. 20 cm A =
0,037 W/mK,

o wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku, montaz obrzezy trawniko-
wych po wykonanych robotach dociepleniowych,

o odtworzenie zdemontowanej nawierzchni (chodniki) z kostki betonowej wokot czg-
$ci budynku,

e roboty remontowe wewnetrzne:

o skucie posadzek w pomieszczeniach piwnic w starej czgsci szkoty na gleboko$¢ ok.
17 cm, docieplenie styropianem grafitowym gr. 10 cm, o wspotczynniku przewodze-
nia ciepta A = 0,037 W/(m*K), z wykonaniem nowego pokrycia podtog z ptytek typu
gres, antyposlizgowych (klasa R11); wraz z wykonaniem robot dodatkowych zwia-
zanych z demontazem wpustow podtogowych i montazem nowych urzadzen po wy-
konanych robotach dociepleniowych i posadzkarskich,

o Wymiana parapetow wewnetrznych na konglomeratowe, gr. 3 cm,

o malowanie §cian i o$ciezy w niezbednym zakresie.

Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:

» inwentaryzacja elewacji i pomieszczen obiektu;

» dobor materiatow uktadu dociepleniowego $cian lukarn i potaci dachowych;
» opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;

» rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku.

4. QOpis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego:

Powierzchnia zabudowy: 1204,29 m?

Kubatura ogrzewana budynku: 5642,69 m®

Wysokos¢ maks. budynku: 7,2m

Powierzchnia uzytkowa: 1513,41 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czeSciowo podpiwniczony)

4.2. Stan istniejacy i ocena stanu technicznego

Budynek szkolny sktadajacy si¢ ze starej i nowej czesci. Dla starej czesci budynku:

e posadzki cementowe,
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$ciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych gr. 36 cm,

$ciany zewnetrzne warstwowe murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 36 cm ocieplo-
ne styropianem gr. 10 m,

$ciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelne;j,

strop migdzykondygnacyjny zelbetowy prefabrykowany,

stropodach niewentylowany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych, pokrycie z papy.
okna PCV i drewniane,

drzwi zewnetrzne drewniane, stalowe staboizolowne, aluminiowe.

Dla nowej czg¢sci budynku:

posadzki cementowe ocieplone styropianem gr. 20 cm,

sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych ocieplone styropianem gr. 10
cm,

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych gr. 25 cm, ocieplone styropianem
gr. 10 cm,

$ciany wewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych,

stropy mi¢dzykondygnacyjne zelbetowe monolityczne,

stropodach niewentylowany z plyt zelbetowych prefabrykowanych, ocieplony styropia-
nem gr. 25 cm; pokrycie dachu z papy,

okna PCV,

drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Obiekt wyposazony w instalacje:

o wentylacji grawitacyjnej,
o elektryczna,

o wodno-kanalizacyjna,
o odgromowa.

Stan techniczny ogélny budynku dobry, przy czym przegrody zewngtrzne w czgsci 0 niewy-

starczajacej izolacyjnosci cieplnej (Sciany fundamentowe, posadzki piwnic na gruncie, stolar-

ka okienna i drzwiowa).
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4.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Widok elewacji potudniowej (nowa cze$¢ budynku szkoty)

Fot. nr 2. Widok elewacji wschodniej (nowa cze$¢ budynku szkoty)
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Fot. nr 3. Widok wejscia do nowej czesci budynku szkoty

(elewacja pdinocna)

Fot. nr 4. Widok elewacji potnocnej (stara czgs¢ budynku szkoty)
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Fot. nr 5. Widok elewacji péinocno-zachodniej (nowa czgs¢ budynku szkoty)

Fot. nr 6. Widok elewacji péinocno-zachodniej sali gimnastycznej
(stara czes¢ budynku szkoty)
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Fot. nr 6. Widok wejscia gldownego do starej czesci budynku szkoty
(elewacja potnocno-zachodnia)

5. Obliczenia cieplne przegréd zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny  stan ochrony cieplnej przegrod  zewngtrznych — przedstawiony
w audycie energetycznym przedmiotowego budynku, zgodnie z tabelg ponizej.

L.p. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed
budowlane [W/(m?K)] termomodernizacja

1 Podloga na gruncie - cze$¢ nowa 0,238

2 Podloga na gruncie - cze$¢ stara 1,151

3 Sciana w gruncie - piwnice 1,995

4 Sciana zewnetrzna - Cze$¢ nowa 0,331

5 Sciana zewnetrzna - cokét czes¢ stara 0,347

6 Sciana zewnetrzna - cze$é stara 0,265

7 Stropodach - cze$¢ nowa 0,148

8 Stropodach - cze$¢ stara 0,626

9 Okna 1,494
10 | Drzwi zewngtrzne 2,066
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5.2.

Okreslenie wielkosci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-

kazala, ze zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubos¢ izolacji termicznej wynosi:

e budynek starej czesci szkoty:

@)

docieplenie $cian ponizej terenu i cokotow do wys. ok. 0,5 - 0,7 m powyzej terenu
(wys. obecnego cokotu) i $cian ponizej terenu (W czesci do gt. 1,8 m ponizej terenu
dla cz. podpiwniczonej i 1,0 dla czgsci niepodpiwniczonej, W tym przyziemia w no-
wej czeSci szkoty) styropianem XPS o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/(m*K):
» d =16 cm, dla osiagni¢cia wspotczynnika:
e U=0,197 W/m?K
dla stropodachéow starej czgséci budynku szkoty — styropapa o wsp. A = 0,037 W/mK:
» d =20 cm, dla osiagni¢cia wspotczynnika:
e U=0,143 W/m?K
dla posadzek na gruncie w czeSci podpiwniczonej starej czgsci szkoty — styropian
EPS o wsp. A < 0,037 W/(m*K):
» d=10cm, dla osiagni¢Cia wspotczynnika:
e U=0,280 W/m?K
dla stolarki okiennej — wymiana istniejacej stolarki na nowe okna z PVC (zgodnie z
zestawieniem stolarki) o wspotczynniku U = 0,9 W/m?K,
wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowa, aluminiowa 0 wspotczynniku U =
1,3 W/m?K.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych zewnetrznych

6.1. Docieplenie $cian budynku przy gruncie i cokolow

Zakres projektowanych robot obejmuje docieplenie $cian budynku starej czesci szkoty poni-

zej poziomu terenu oraz cokotéw. Zakres projektowanych robot:

» Demontaz istniejacej nawierzchni terenu.

» Odkopanie $cian fundamentowych budynku do poziomu ok. 1,8 m ponizej poziomu

terenu dla cz. podpiwniczonej budynku i 1,0 m dla czesci niepodpiwniczonej.

» Rozebranie murowanych naswietli piwnicznych wraz z wywiezieniem i utylizacja gruzu.

» Woykonanie drenazu odwadniajacego zgodnie z pkt. 6.2.).
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» Powierzchnie $cian  zewnetrznych na calej odkopanej dlugosci  oczyscic
z wszelkich niezwigzanych, stabych, nienosnych fragmentow tynku oraz spoin. Podtoze
musi by¢ mocne, mozliwie rowne oraz posiada¢ drobnoporowata powierzchnig. Musi by¢
wolne od rakoéw, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoty, oleju szalunkowego,
starych powtok malarskich oraz innych powtok zmniejszajacych przyczepnos¢. Podloze
powinno by¢ suche, lub co najwyzej lekko wilgotne.

» Wykonanie hydroizolacji:

o emulsja bitumiczna do gruntowania,
o bitumiczna masa uszczelniajaca - warstwa izolacyjna 2ximm
o bitumiczna masa uszczelniajaca - warstwa klejowa

» Docieplenie $cian ponizej poziomu terenu oraz cokotu do wys. 0,5 m powyzej terenu z
zastosowaniem styropianu XPS gr. 16 cm, A=0,035 W/mK przyklejonych za pomoca
kleju do ptyt styrodurowych (ptyty nalezy przyklei¢ do wysokosci listwy cokotowej).

» Wykonanie warstwy zbrojacej z zastosowaniem nastepujacych materiatow:

o Kklej do siatki,
o 2x siatka z wtokna szklanego ,,pancerna” o gramaturze > 300 g/m?

» Wykonanie warstwy wykonczeniowej, w tym:

o dla $cian ponizej poziomu terenu — izolacja przeciwwilgociowa:
= emulsja bitumiczna do gruntowania,
» bitumiczna masa uszczelniajgca (2x I mm),
= folia kubetkowa,
o dla $cian powyzej terenu (cokot):
= plytki klinkierowe,
= obrobka blacharska, gr. 0,7 mm.
» Zasypanie wykopow wokot budynku przy Scianach fundamentowych.
» Woykonanie opaski i odtworzenie chodnikow z kostki betonowe;j.

6.2. Drenaz odwadniajacy

Projektuje si¢ wykonanie drenazu odwadniajacego fundamenty budynku szkoty wzdtuz czesci
podpiwniczonej starej czesci budynku (rys. nr 2), ktora zbiera¢ bedzie ewentualne spigtrzane
wody gruntowe oraz opadowe. Instalacje drenazu projektuje si¢ wykona¢ z utozonej rownole-
gle do muru, ponizej poziomu posadzek piwnic i w odlegtosci do 50 cm od $ciany fundamen-
towej, perforowanej rury drenarskiej o $rednicy 160 mm, z zachowaniem 2% spadku do pro-

jektowanych studni rewizyjnych (rys. nr 1 i 2). Rure drenarska nalezy uktada¢ ponizej strefy
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zamarzania (1,2 m), w wykopie o gt. ok. 1,9 m, z zachowaniem nastepujacych warstw posa-
dowienia (od doty wykopu):
e podsypka piaskowa o gr. 0,15 m
e warstwa podsypki i obsypki zwirowej wokot rury drenarskiej (frakcja zwiru 8-16 mm)
e warstwa geowldkniny,
e zasypka wykopu (grunt rodzimy).
Na zalamaniach instalacji drenazowej nalezy zamontowa¢ studzienki fi315 mm z rur karbo-
wanych, o gt. 190 cm, osadzonych na podsypce ze zwiru 1 zakonczonych stozkiem betono-

wym z pokrywg zeliwng. Odprowadzenie drenazu do najblizszej studzienki kanalizacyjnej.
6.3.  Opaska wokeél budynku i odtworzenie nawierzchni chodnika

Wokot budynku, po wykonanych robotach dociepleniowych nalezy wykonaé opaske z zasto-
sowaniem kostki brukowej oraz obrzezy betonowych o wym. 28x8 cm (kostka oraz obrzeza w
kolorze szarym). Obrzeza na tawach betonowych z betonu klasy C12/15. Spadek nawierzchni
uformowac od budynku o wartosci 2%. Nawierzchni¢ z kostki nalezy uktada¢ na podbudowie
piaskowej o gr. 15 cm.

6.4.  Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej na okna PVC i aluminiowe zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki okiennej i rzutow kondygnacji budynku. Wspotczynnik przenikania
ciepta Ukmax < 0,9 W/m?K dla calego zestawu okiennego (wg wymagan WT 2021 r.).
Uszczelnienie wokot stolarki okiennej i pod parapetem wykonaé z zastosowaniem wysokoe-
lastycznej powtoki na bazie polimerow hybrydowych, przeznaczonej do wykonywania izola-
cji paroszczelnych, tj. hamujacych przepuszczanie powietrza jako nosnika pary wod-
nej. Podstawowe parametry:

Wiasciwosci Norma Klasyfikacja

Baza polimer hybrydowy
Gestosc¢ DIN 52 451-A 1,3 g/cm3

Twardos¢ Shore-A DIN 53 505 30°

Lepkosc¢ technologiczna EN 27 390 odporna

Czas tworzenia powtoki (przy 23°C/50% rel.wilg.) + 20 min.
Hartownos¢ skrosna (przy 23°C/50% rel. wilg.) ok. 2,2 mm / 1. dzien
Nieklejaca (przy 23°C/50% rel. wilg.) + 20 - 30 min.
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Ubytek objetosci DIN 52 451 3%

Wartos$é rozszerzalnos$ci naprezeniowej EN 53 504 S2 + 0,8 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na rozciag. EN 53 504 S2 ok. 0,6 N/mm?
Wydtuzanie przy zerwaniu EN 53 504 S2 ok. 360%
Przepuszczalnosé pary wodnej DIN EN ISO 12572 p = 1476

Projektuje si¢ demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i montaz nowej, aluminiowej, czgscio-
wo szklonej (wg zestawienia stolarki). Wspétczynnik przenikania ciepta Ukmax < 1,3 W/m?K
dla catego zestawu drzwiowego (wg wymagan WT 2021 r.). Wymianie na nowe podlegaja

réwniez o$cieznice. Istniejace nalezy zdemontowac i wstawi¢ nowe, stalowe, malowane.

Uwaga:

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustalono na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych
W swietle wyprawionych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed zto-
Zeniem zamowienia na stolarke Wykonawca zobligowany jest do dokonania szczegotowych

pomiaréow na budowie. Dopuszcza sie zakonczenie parapetow z gotowych obrzezy (zaslepek)
PCV.

6.5. Docieplenie stropodach6w niewentylowanych

Projektuje sie docieplenie czgsci stropodachow budynku (stara czes¢ budynku szkoty), w tym
sali gimnastycznej, zaplecza szatniowego i tacznika z zastosowaniem styropapy O parame-
trach A = 0,037 W/m*K i gr. 20 cm.

Warunki wykonania:

» Stare pokrycia dachowe, w tym rozpoznane w toku odkrywek i prac przygotowawczych
warstwy izolacji nalezy rozebrac i zutylizowac wraz z obrébkami blacharskimi,

» Zdemontowac rynny i rury spustowe.

» Podtoze powinno by¢ suche, rowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentualne
nieréwnosci 1 ubytki nalezy zlikwidowaé. Podtoze zagruntowaé¢ bitumicznym preparatem
gruntujacym I utozy¢ warstwe folii paroizolacyjnej.

» Przyklei¢ ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. 20 cm za pomoca kleju
bitumicznego.

» Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkta-
dowa i wierzchniego krycia).
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>

6.6.

Arkusze papy laczy¢ ze sobg na zaktad: poprzeczny 15cm i podtuzny 8 cm. Zaktady wy-
kona¢ zgodnie z Kierunkiem sptywu wody.

Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami styropianowymi
z okleing z papy asfaltowe;.

Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac¢ taczniki teleskopowe i wkre-
ty. Ilo$¢ tacznikéw dachowych: 9 szt./m2 w strefach naroznych, 6 szt./m2 w strefach
brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie srodkowe;j.

W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowac¢ kominki wentylacyjne (pro-
mien dziatania kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montowa¢ min. 1,0 m od kominéw
murowanych,

Montaz obrobek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

Montaz nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem $red-
nic i przekrojow odwodnienia istniejacego — wg szczegoétowych wytycznych niniejszej

dokumentacji.

Remont kominow

Remontowi podlegaja kominy ponad potacig dachu budynku. W ramach prac remontowych

nalezy w szczegdlnosci:

rozebra¢ istniejace obrobki blacharskie kominow,

sku¢ tynki i wykona¢ nowe na catych powierzchniach bocznych kominéw,

wklei¢ dwukrotnie siatk¢ z wiokna szklanego w kleju do zatapiania siatki,

wykona¢ na wszystkich kominach wyprawy cienkowarstwowe, gr. 2 mm,

odmalowa¢ farbg silikonowa w kolorze zgodnym ze wskazaniami dokumentacji lub
uzgodnionym na etapie wykonywania robot,

wykona¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,6 mm,
stosujac si¢ do wytycznych:

o uformowa¢ z blachy cztery gtowne elementy (po dwa pasy dla kazdej strony):
przedni, tylny i boczne. W zaleznosci od wysoko$ci komina, kazdy z czterech
elementow bedzie sktadat si¢ z jednego lub dwoch pasow blachy. Nalezy je
przy tym odpowiednio pozagina¢, ksztattujac elementy o wymaganych wymia-
rach. Te czeSci obrobki, ktore beda leze¢ na pokryciu, powinny mie¢ min. 10
cm szeroko$ci od okapu. Natomiast pionowe czeSci obrobki powinny wysta-

wa¢ przynajmniej 15 cm ponad krawedz pokrycia dachowego,
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6.7.

o 0brobke wykonang z dwoch pasow mocuje sie¢ W ten sposob, ze drugi umiesz-
cza si¢ pod pierwszg obrobka (aby zapobiec dostawaniu si¢ wody) i mocuje do
komina kotkami. Poziomy fragment obrobki nalezy wpusci¢ na pokrycie da-
chowe. Poszczegolne elementy nalezy tgczy¢ na tzw. rgbek stojacy, a w przy-
padku wigkszych kawatkow, wzmocni¢ potaczenie nitami.

zamontowa¢ zdemontowang instalacj¢ odgromowg (wg. pkt.6.7.).

Demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej

Dla potrzeb wymiany poszycia dachu i wykonania robét dociepleniowych potaci dacho-
wych nalezy zdemontowac istniejaca instalacje odgromowa. Podczas demontazu i w trak-

cie wykonywania robot budowlanych nalezy zachowaé ciagto$é dziatania instalacji od-

gromowej.
Zamocowanie zwodow (do powierzchni krytej papa i blachg (attyki)) po wykonanych

robotach powinno by¢ trwate, a odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachowego nie moze
by¢ mniejsza niz 10 cm,

Na etapie odtwarzania instalacji odgromowej nalezy skontrolowa¢ i ewentualnie wymie-
ni¢ zwody poziome i pionowe z zastosowaniem drutu FeZn o 10 mm i przylaczy¢é do
nich wszystkie wystajace nad dach elementy oraz wszelkie elementy metalowe,
konstrukcje, kominki oraz rynny i blache¢ wykonczen i obrobek blacharskich,

Do mocowania przewodow stosowaé¢ uchwyty dla dachoéw krytych blacha,

Nalezy unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami kominow,

Przewody odprowadzajace na $cianach pionowych bez zmian.

Po wykonanych robotach przeprowadzi¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powin-

na spetnia¢ warunki zawarte w:

o PN-IEC 61024-1
PN-86/E-05003/01
PN-89/E05003/03
o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach.

O

(@]

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

pomiar rezystancji uziemienia uktadu uziomow,

sprawdzenie ciggtosci galwanicznej elementow instalacji odgromowej (przewodow, pota-

czen i zkaczy)

Warunki wykonywania pomiardw rezystancji uziemienia :
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nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na jakos¢ potaczenia badanego obiektu z przewodem

pomiarowym — miejsce kontaktowe musi by¢ oczyszczone z farby, rdzy itp.

e pomiary nalezy wykona¢ dla kazdego lokalnego uziomu, oraz gdzie jest zasadne prak-
tycznie dla catego uktadu uzioméw wzgledem ziemi

e kazdy uziom lokalny powinien by¢ poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym
pomiedzy przewodem odprowadzajacym a kazdym uziomem w stanie roztaczalnym

e jezeli rezystancja wzgledem ziemi uktadu uziomoéw, jako catosci, przekracza 10 Q | to
nalezy skontrolowa¢ zgodno$¢ wymiaroéw uziomu,

e jezeli ma miejsce znaczny wzrost wartosci rezystancji uziemienia, to nalezy przeprowa-
dzi¢ dodatkowe badania, aby znalez¢ przyczyne wzrostu,

e jezeli uktad uzioméw nie odpowiada ww. wymaganiom lub kontrola wymagan nie jest

mozliwa z powodu braku informacji, to uktad uzioméw powinien by¢ poprawiony przez

zainstalowanie dodatkowych uziomow lub zainstalowanie nowego uktadu uziomow.

Sposdéb pomiardw Uziemienia i sprawdzenia przewoddéw odprowadzajacych catej instalacji

odgromowej na budynku:

e rozlaczy¢ wszystkie zaciski kontrolne z wyjatkiem jednego umieszczonego w najbardziej
niekorzystnym miejscu na obwodzie budynku,
e przy kazdym zacisku kontrolnym wykona¢ po dwa pomiary opisane ponize;j:
1. wykonaé pomiar rezystancji uziemienia danego uziomu,
2. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia uziomu z nieroztagczonym zaciskiem poprzez
przewody odprowadzajace 1 zaciski na dachu budynku.
UWAGA: uklad instalacji odgromowej nalezy analizowaé¢ wlacznie z odrebnymi projek-
tami branzowymi, w tym w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych.

7. Dodatkowe prace remontowe

e Demontaz krat okiennych i montaz po wymianie stolarki okiennej.

8. Roboty remontowe wewnetrzne

8.1. Roboty dociepleniowe w zakresie posadzek na gruncie

Projektuje sie roboty dociepleniowe w zakresie posadzek na gruncie na poziomie piwnic w

starej czesci budynku szkoty, w tym:

= rozebranie posadzki betonowej do poziomu ok. 20 cm ponizej poziomu posadzki wraz ze

skuciem pokry¢, wywiezieniem i utylizacjg gruzu,
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= wykonanie kolejnych warstw nowej posadzki betonowej:
e podbudowa:
o plyta betonowa (istn.),
o hydroizolacja:
= 2 X papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na
osnowie z wiokniny poliestrowej z wywinigeciem na $ciany na gr. po-
sadzki, gr.>0,18mm,
o warstwa izolacji termicznej:
= plyty EPS 100 gr. 10 cm, wsp. A = 0,037 W/(mK)
o warstwa ochronna:
= folia PE DL200 gr. 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zaktad,
o szlichta cementowa zbrojona:
= gr.5cm, zbrojenie ze stali AIIIN z pretow @8mm o kratce 15x15cm
o wylewka wyréwnujgca Samopoziomujaca, gr. warstwy 5,0 mm
o Wwarstwa wykonczeniowa (w zaleznosci od pomieszczenia):
= pokrycie ptytkami ceramicznymi:
o $rodek gruntujacy,
o zaprawa klejowa do ptytek podtogowych,
o plytki ceramiczne, kamienne, gres (klasa R11), fugowane.
Do wykonania posadzki betonowej mozna przystgpi¢ po wykonaniu robot rozbiérkowych
istniejacej posadzki na glebokos¢ ok. 20 cm i oczyszczeniu i wyréwnaniu pozostatej jako
podbudowa warstwy nos$nej posadzki. Na podbudowie utozy¢ foli¢ PE i nastepnie izolacje z
2Xx papy termozgrzewalnej z wywinigciem na $ciany do gr. posadzki. Stosowac pape¢ przezna-
czong do izolacji posadzek na gruncie. 1zolacj¢ termiczng wykonac z plyt styropianu posadz-
kowego EPS 100, gr. 10 cm A = 0,037 W/(mK); fazowanych. Cato$¢ przykry¢ folia PE, gr.
0,2 mm. Szlichte wykonywa¢ mechanicznie (typu Mixokret), zbrojona siatka ze stali AIIIN z
pretow e8mm o kratce 15x15cm. Szlichta grubosci 5 cm bez spadkéw. Podktad cm powinien
by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji. Wytrzymatos¢ podktadu
cementowego badana wg PN-EN 13813:2003 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12,0 MPa, na zginanie — 3,0 MPa (wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych). Stosowa¢ klase minimum C20. Warstwe posadzki wykonczy¢
nawierzchnig wskazana w cze$ci rysunkowej dokumentaciji.
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8.2. Wymiana parapetéw wewnetrznych

Projektuje si¢ demontaz wszystkich parapetow wewngtrznych i montaz parapetéw konglome-
ratowych o gr. 3 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

9. Kolorystyka

Kolorystyka elewacji obiektu bez zmian. Dla parapetow zewnetrznych — istniejgce, montowa-
ne po wymianie stolarki okiennej.

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki.

Kolorystyka ptytek klinkierowych na cokotach — wzor cegta, kolor RAL 8004.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego po termomodernizacji

10.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

enerqii (wg audytu energetycznego)

Tab.1. Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [KW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieptej wody uzytkowej 9,60
2 | Ogrzewanie 97,09

10.2. Wiasciwosci cieplne przesréd zewnetrznych

Tab. 2. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych po wykonaniu robét termomodernizacyj-

nych
L.p. Wspotczynniki przenikania Ciepta przez przegrody Stan po
budowlane [W/(m?K)] termomodernizacji

1 Podloga na gruncie - cze$¢ nowa 0,238
2 Podloga na gruncie - cze$¢ stara 0,280
3 Sciana w gruncie - piwnice 0,197
4 Sciana zewnetrzna - czg$¢ nowa 0,331
5 Sciana zewnetrzna - cokot czes¢ stara 0,347
6 Sciana zewnetrzna - cze$¢ stara 0,265
7 Stropodach - czes¢ nowa 0,148
8 Stropodach - cze$¢ stara 0,143
9 Okna 0,900
10 | Drzwi zewngtrzne 1,300
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10.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych (dla calego obiektu)

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Sprawnos¢ instalacji Wartosc¢
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,92
Sprawnos¢ przesylu 0,96
Sprawno$¢ wytwarzania 4,20
Sprawnos$¢ ukladu akumulacji ciepla 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Sprawnos¢ instalacji Wartosc¢
Sprawno$¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania cwu) 4,20
Sprawnos$¢ przesylu cwu 0,70
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 1,00
Sprawnos$¢ ukladu akumulacji ciepta 0,85

10.4. Dane wykazujace, ze przyjete rozwiazania Spelmiaja wymagania dotyczace

oszczednosci enerdii

Warto$ci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania ciepta U przegrod zewngtrznych
budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spetniajg wymagania dotyczace oszczednos$ci ener-
gii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych. Przyjete rozwigzania instalacyjne,
sprawnosci tych instalacji zapewniajg spetnienie wymagan dotyczacych 0szczednosci energii.

10.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniajag wptywu obiektu budowlanego na srodo-
wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
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10.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Projekt obejmuje zabudowe pompy ciepta powietrze-woda, ktore pracowac beda na potrzeby
grzewcze obiektu (wg odrgbnej dokumentacji). Ponadto w obiekcie zabudowana zostanie in-
stalacji fotowoltaiczna i pompa ciepta powietrze-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.

10.7. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 111 —; klasa odpornosci pozarowej budynku — ,, C”. Zaprojektowany zakres prac budowla-
nych nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

10.8. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogarszac Stan srodowiska w rozumie-
niu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).
Zakres oddziatywania inwestycji okresla si¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr 264/6. W
odniesieniu do przepisoOw odrgbnych, ktore bedg wprowadza¢ ograniczenia w zagospodaro-
waniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono si¢ do:

e przepisow rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne
uje¢ wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne - nie stwierdzono oddziatywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do
uje¢ wodnych,

e przepisow zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktorych wynikaja
ograniczenia w zagospodarowaniu terenow otaczajacych okreslone obiekty ze wzgle-
du na charakteryzujace je specyficzne warunki, w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drog pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddziatywania niepozadanego W odniesieniu do regulacji do-
tyczacych zabytkow i ochronie nad zabytkami,

e przepisow techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych,
w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie
stwierdzono niezgodnosci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkow tech-
nicznych.

11. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
| stanowisk pracy przez stuzby BHP.
Zespoty  powinny  by¢  przeszkolone  w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
1 urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespotu wykonawczego musza posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$é¢ do pracy na wysokosciach. Muszg
by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r.
Poz. 884)
- Obowigzujacych Polskich Norm.
- 0got prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego
stosowanych materiatow i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

12. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Cato§¢ prac remonto-
wych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom | cz. 3 rok 1990.
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13. Informacja BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA
W MACHOCICACH KAPITULNYCH
UL. SZKOLNA 27
26-001 MASLOW

Obreb: MACHOCICE KAPITULNE
Nr dzialki: 910
Inwestor:

GMINA MASELOW

UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASEOW

Opracowal:
mgr inz. arch. Jolanta Nowak
ul. Lipowa 14
44-100 Gliwice

Gliwice, maj 2021 r.
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13.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

= Ustawienie rusztowan ramowych.

* Demontaz obrobek blacharskich.

» Demontaz rynien i rur spustowych.

» Demontaz istniejgcych nawierzchni wokot budynku.

= Wykonanie wykopow celem odkrycia fundamentow.

= Qcieplenie elewacji budynku metoda lekka — mokrg, w tym §cian powyzej (cokot) i
ponizej terenu.

» Budowa instalacji drenazu.

= Docieplenie posadzek na gruncie na poziomie podpiwniczenia starej czesci budynku
szkoty wraz z wykonaniem nowych posadzek krytych gresem.

» Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

= Wykonanie obrébek blacharskich.

* Montaz rynien i rur spustowych.

= Wykonanie opaski z kostki betonowej, montaz obrzezy trawnikowych; odtworzenie
chodnikdow.

= QOdtworzenie nawierzchni terenow zielonych.

=  Demontaz rusztowan.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Machocicach Kapitulnych, dz. nr 910, obreb:
Machocice Kapitulne.

13.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediéw do budynku.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

= Upadki z wysokosci pracownikow.
= Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
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13.5.

13.6.

Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta
itp.).

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

(@]

Niniejszego Projektu Budowlanego.

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez Kierownika
rob6t wg. Rozp. Ml z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. z dn.10.07.2003).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)
(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku

pracy.
e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

e \Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane Sg stosowaé wymagane

srodki ochrony indywidualnej.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokoét terenu robot. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6

m.
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