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Gliwice, 14.05.2021 r. 
 

Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pn.:  

• TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

MĄCHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZĘDU GMINY MASŁÓW ZE 

ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 

2014-2020:  

o SZKOŁA PODSTAWOWA  

W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH 

UL. SZKOLNA 27 

26-001 MASŁÓW: 

▪ ROBOTY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACYJNE 

I REMONTOWE 

 

sporządzony:   maj, 2021 r. 

dla:    GMINA MASŁÓW  

UL. SPOKOJNA 2 

26-001 MASŁÓW 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

Imię Nazwisko uprawnienia nr członkowski izby 

Projektował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. arch. Jolanta Nowak 176/SWOKK/2013 SL-1617 
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1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Audyt energetyczny, autor: mgr inż. Krzysztof Żmudzki, październik 2020 r. 

1.4. Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana dla potrzeb projektowych. 

1.5. Dokumentacja archiwalna obiektu. 

1.6. Inwentaryzacja fotograficzna.  

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,            z 2015 r. poz. 151, 200). 

1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. 

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; 

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, 

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 

2013r. nr 0, poz. 926). 

1.9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462) z poźn. zm. 

1.10. Polskie normy: 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach" 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.11. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.12. Literatura fachowa. 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania są roboty termomodernizacyjne i remontowe przy budynku Szkoły 

Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych.  

 



Strona 

Projekt wykonawczy  COREMATIC 

engineering sp. z o.o. 

 

  

     

 
9 

3. Cel i zakres opracowania 

 

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne określone w audycie energe-

tycznym oraz wytyczne Inwestora, w tym w szczególności: 

• roboty remontowe termomodernizacyjne:  

o demontaż rynien i rur spustowych w niezbędnym zakresie związanym z docieple-

niem stropodachów starej części budynku szkoły, 

o demontaż instalacji odgromowej (z wyłączeniem instalacji odprowadzającej prowa-

dzonej w ciągu elewacji budynku), 

o demontaż obróbek blacharskich, w tym kominów, attyk, pasów pod i nadrynnowych, 

związany z projektowanymi robotami dociepleniowymi w zakresie stropodachów w 

starej części budynku szkoły, 

o demontaż parapetów zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PVC i 

aluminiową, wsp. U=0,9 W/m2K; stolarka wyposażona w nawiewniki higrosterowa-

ne o wyd. nom. Qnom=30,0 m3/h, 

o wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, aluminiową, w części szkloną 

(zgodnie z zestawieniem stolarki), o współczynniku U = 1,3 W/m2K; wraz z demon-

tażem ościeżnic i montażem nowych, stalowych, malowanych,  

o rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wokół części budynku, 

o rozebranie naświetli piwnicznych murowanych wraz z wywozem gruzu, 

o docieplenie ścian poniżej terenu i cokołów do wys. ok. 0,5 - 0,7 m powyżej terenu 

(wys. obecnego cokołu) i ścian poniżej terenu (w części do gł. 1,8 m poniżej terenu 

dla cz. podpiwniczonej i 1,0 dla części niepodpiwniczonej) styropianem XPS o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m*K), gr. 16 cm, wraz z wykona-

niem hydroizolacji oraz ułożeniem drenażu opaskowego z rur PVC DN160, owinię-

tych geowłókniną, 

o montaż naświetli piwnicznych z tworzywa sztucznego, z przykryciem ze szkła har-

towanego, montowanym pod kątem 30 st., 

o montaż nowych parapetów zewnętrznych po wykonanych robotach dociepleniowych 

z blachy powlekanej, gr. 0,7 mm, kolor RAL 7039, 

o montaż zdemontowanych obróbek blacharskich, w tym kominów i attyk, pasów pod i 

nadrynnowych rynnowych z blachy ocynkowanej, gr. 0,7 mm,  

o montaż zdemontowanych rynien i rur spustowych z uzupełnieniem elementów 

uszkodzonych, 

o montaż instalacji odgromowej z uzupełnieniem elementów uszkodzonych, 
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o docieplenie stropodachów w starej części budynku szkoły styropapą o gr. 20 cm λ = 

0,037 W/mK, 

o wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku, montaż obrzeży trawniko-

wych po wykonanych robotach dociepleniowych, 

o odtworzenie zdemontowanej nawierzchni (chodniki) z kostki betonowej wokół czę-

ści budynku, 

• roboty remontowe wewnętrzne:  

o skucie posadzek w pomieszczeniach piwnic w starej części szkoły na głębokość ok. 

17 cm, docieplenie styropianem grafitowym gr. 10 cm, o współczynniku przewodze-

nia ciepła λ = 0,037 W/(m*K), z wykonaniem nowego pokrycia podłóg z płytek typu 

gres, antypoślizgowych (klasa R11); wraz z wykonaniem robót dodatkowych zwią-

zanych z demontażem wpustów podłogowych i montażem nowych urządzeń po wy-

konanych robotach dociepleniowych i posadzkarskich, 

o wymiana parapetów wewnętrznych na konglomeratowe, gr. 3 cm, 

o malowanie ścian i ościeży w niezbędnym zakresie. 

Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 

➢ inwentaryzacja elewacji i pomieszczeń obiektu; 

➢ dobór materiałów układu dociepleniowego ścian lukarn i połaci dachowych; 

➢ opis techniczny ocieplenia i robót remontowych; 

➢ rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Dane liczbowe – wg audytu energetycznego: 

 

Powierzchnia zabudowy: 1204,29 m2 

Kubatura ogrzewana budynku: 5642,69 m3 

Wysokość maks. budynku: 7,2 m 

Powierzchnia użytkowa: 1513,41 m2 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 

Liczba kondygnacji podziemnych: 1 (częściowo podpiwniczony) 

 

4.2. Stan istniejący i ocena stanu technicznego 

 

Budynek szkolny składający się ze starej i nowej części. Dla starej części budynku: 

• posadzki cementowe, 



Strona 

Projekt wykonawczy  COREMATIC 

engineering sp. z o.o. 

 

  

     

 
11 

• ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 36 cm, 

• ściany zewnętrzne warstwowe murowane z bloczków gazobetonowych gr. 36 cm ocieplo-

ne styropianem gr. 10 m, 

• ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, 

• strop międzykondygnacyjny żelbetowy prefabrykowany, 

• stropodach niewentylowany z płyt żelbetowych prefabrykowanych, pokrycie z papy.  

• okna PCV i drewniane, 

• drzwi zewnętrzne drewniane, stalowe słaboizolowne, aluminiowe. 

Dla nowej części budynku: 

• posadzki cementowe ocieplone styropianem gr. 20 cm, 

• ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych ocieplone styropianem gr. 10 

cm, 

• ściany zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych gr. 25 cm, ocieplone styropianem 

gr. 10 cm, 

• ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, 

• stropy międzykondygnacyjne żelbetowe monolityczne, 

• stropodach niewentylowany z płyt żelbetowych prefabrykowanych, ocieplony styropia-

nem gr. 25 cm; pokrycie dachu z papy, 

• okna PCV, 

• drzwi zewnętrzne aluminiowe. 

Obiekt wyposażony w instalacje:  

o wentylacji grawitacyjnej,  

o elektryczną,  

o wodno-kanalizacyjną, 

o odgromową. 

Stan techniczny ogólny budynku dobry, przy czym przegrody zewnętrzne w części o niewy-

starczającej izolacyjności cieplnej (ściany fundamentowe, posadzki piwnic na gruncie, stolar-

ka okienna i drzwiowa). 
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4.3. Dokumentacja fotograficzna  

 

Fot. nr 1. Widok elewacji południowej (nowa część budynku szkoły) 

 

 

Fot. nr 2. Widok elewacji wschodniej (nowa część budynku szkoły) 
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Fot. nr 3. Widok wejścia do nowej części budynku szkoły 

(elewacja północna) 

 

Fot. nr 4. Widok elewacji północnej (stara część budynku szkoły) 
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Fot. nr 5. Widok elewacji północno-zachodniej (nowa część budynku szkoły) 

 

Fot. nr 6. Widok elewacji północno-zachodniej sali gimnastycznej 

(stara część budynku szkoły) 
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Fot. nr 6. Widok wejścia głównego do starej części budynku szkoły 

(elewacja północno-zachodnia) 

 

5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych 

5.1. Stan aktualny rzeczywisty 

 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiony 

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku, zgodnie z tabelą poniżej. 

L.p. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 

budowlane [W/(m²K)] 

Stan przed  

termomodernizacją 

      

1 Podłoga na gruncie - część nowa 0,238 

2 Podłoga na gruncie - część stara  1,151 

3 Ściana w gruncie - piwnice  1,995 

4 Ściana zewnętrzna - część nowa  0,331 

5 Ściana zewnętrzna - cokół część stara  0,347 

6 Ściana zewnętrzna - część stara  0,265 

7 Stropodach - część nowa  0,148 

8 Stropodach - część stara  0,626 

9 Okna  1,494 

10 Drzwi zewnętrzne  2,066 
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5.2. Określenie wielkości docieplenia 

 

Przeprowadzona analiza techniczno – ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-

kazała, że zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubość izolacji termicznej wynosi: 

• budynek starej części szkoły: 

o docieplenie ścian poniżej terenu i cokołów do wys. ok. 0,5 - 0,7 m powyżej terenu 

(wys. obecnego cokołu) i ścian poniżej terenu (w części do gł. 1,8 m poniżej terenu 

dla cz. podpiwniczonej i 1,0 dla części niepodpiwniczonej, w tym przyziemia w no-

wej części szkoły) styropianem XPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 

W/(m*K):  

▪ d = 16 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

• U = 0,197 W/m2K  

o dla stropodachów starej części budynku szkoły – styropapa o wsp. λ = 0,037 W/mK: 

▪ d = 20 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

• U = 0,143 W/m2K  

o dla posadzek na gruncie w części podpiwniczonej starej części szkoły – styropian 

EPS o wsp. λ ≤ 0,037 W/(m*K): 

▪ d = 10 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

• U = 0,280 W/m2K  

o dla stolarki okiennej – wymiana istniejącej stolarki na nowe okna z PVC (zgodnie z 

zestawieniem stolarki) o współczynniku U = 0,9 W/m2K, 

o wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, aluminiową o współczynniku U = 

1,3 W/m2K. 

 

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych zewnętrznych 

6.1. Docieplenie ścian budynku przy gruncie i cokołów 

 

Zakres projektowanych robót obejmuje docieplenie ścian budynku starej części szkoły poni-

żej poziomu terenu oraz cokołów. Zakres projektowanych robót: 

➢ Demontaż istniejącej nawierzchni terenu. 

➢ Odkopanie ścian fundamentowych budynku do poziomu ok. 1,8 m poniżej poziomu 

terenu dla cz. podpiwniczonej budynku i 1,0 m dla części niepodpiwniczonej.  

➢ Rozebranie murowanych naświetli piwnicznych wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu. 

➢ Wykonanie drenażu odwadniającego zgodnie z pkt. 6.2.). 
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➢ Powierzchnie ścian zewnętrznych na całej odkopanej długości oczyścić 

z wszelkich niezwiązanych, słabych, nienośnych fragmentów tynku oraz spoin. Podłoże 

musi być mocne, możliwie równe oraz posiadać drobnoporowatą powierzchnię. Musi być 

wolne od raków, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoły, oleju szalunkowego, 

starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Podłoże 

powinno być suche, lub co najwyżej lekko wilgotne. 

➢ Wykonanie hydroizolacji: 

o emulsja bitumiczna do gruntowania,  

o bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa izolacyjna 2x1mm 

o bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa klejowa 

➢ Docieplenie ścian poniżej poziomu terenu oraz cokołu do wys. 0,5 m powyżej terenu z 

zastosowaniem styropianu XPS gr. 16 cm, =0,035 W/mK przyklejonych za pomocą 

kleju do płyt styrodurowych (płyty należy przykleić do wysokości listwy cokołowej).  

➢ Wykonanie warstwy zbrojącej z zastosowaniem następujących materiałów: 

o klej do siatki, 

o 2x siatka z włókna szklanego „pancerna” o gramaturze ≥ 300 g/m²  

➢ Wykonanie warstwy wykończeniowej, w tym: 

o dla ścian poniżej poziomu terenu – izolacja przeciwwilgociowa: 

▪ emulsja bitumiczna do gruntowania,  

▪ bitumiczna masa uszczelniająca (2x1mm), 

▪ folia kubełkowa, 

o dla ścian powyżej terenu (cokół): 

▪ płytki klinkierowe, 

▪ obróbka blacharska, gr. 0,7 mm. 

➢ Zasypanie wykopów wokół budynku przy ścianach fundamentowych. 

➢ Wykonanie opaski i odtworzenie chodników z kostki betonowej. 

 

6.2. Drenaż odwadniający 

 

Projektuje się wykonanie drenażu odwadniającego fundamenty budynku szkoły wzdłuż części 

podpiwniczonej starej części budynku (rys. nr 2), która zbierać będzie ewentualne spiętrzane 

wody gruntowe oraz opadowe. Instalację drenażu projektuje się wykonać z ułożonej równole-

gle do muru, poniżej poziomu posadzek piwnic i w odległości do 50 cm od ściany fundamen-

towej,  perforowanej rury drenarskiej o średnicy 160 mm, z zachowaniem 2% spadku do pro-

jektowanych studni rewizyjnych (rys. nr 1 i 2). Rurę drenarską należy układać poniżej strefy 
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zamarzania (1,2 m), w wykopie o gł. ok. 1,9 m, z zachowaniem następujących warstw posa-

dowienia (od doły wykopu): 

• podsypka piaskowa o gr. 0,15 m 

• warstwa podsypki i obsypki żwirowej wokół rury drenarskiej (frakcja żwiru 8-16 mm) 

• warstwa geowłókniny,  

• zasypka wykopu (grunt rodzimy). 

Na załamaniach instalacji drenażowej należy zamontować studzienki fi315 mm z rur karbo-

wanych, o gł. 190 cm, osadzonych na podsypce ze żwiru  i zakończonych stożkiem betono-

wym z pokrywą żeliwną. Odprowadzenie drenażu do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. 

 

6.3. Opaska wokół budynku i odtworzenie nawierzchni chodnika  

 

Wokół budynku, po wykonanych robotach dociepleniowych należy wykonać opaskę z zasto-

sowaniem kostki brukowej oraz obrzeży betonowych o wym. 28x8 cm (kostka oraz obrzeża w 

kolorze szarym). Obrzeża na ławach betonowych z betonu klasy C12/15. Spadek nawierzchni 

uformować od budynku o wartości 2%. Nawierzchnię z kostki należy układać na podbudowie 

piaskowej o gr. 15 cm. 

 

6.4. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 

 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej na okna PVC i aluminiowe zgodnie z rysunkiem 

zestawienia stolarki okiennej i rzutów kondygnacji budynku. Współczynnik przenikania 

ciepła Ukmax ≤ 0,9 W/m2K dla całego zestawu okiennego (wg wymagań WT 2021 r.). 

Uszczelnienie wokół stolarki okiennej i pod parapetem wykonać z zastosowaniem wysokoe-

lastycznej powłoki na bazie polimerów hybrydowych, przeznaczonej do wykonywania izola-

cji paroszczelnych, tj. hamujących przepuszczanie powietrza jako nośnika pary wod-

nej. Podstawowe parametry: 

 

Właściwości Norma Klasyfikacja 

Baza   polimer hybrydowy 

Gęstość DIN 52 451-A 1,3 g/cm³ 

Twardość Shore-A DIN 53 505 30° 

Lepkość technologiczna EN 27 390 odporna 

Czas tworzenia powłoki (przy 23°C/50% rel.wilg.)   ± 20 min. 

Hartowność skrośna (przy 23°C/50% rel. wilg.)   ok. 2,2 mm / 1. dzień 

Nieklejąca (przy 23°C/50% rel. wilg.)   ± 20 - 30 min. 
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Ubytek objętości DIN 52 451 3% 

Wartość rozszerzalności naprężeniowej  EN 53 504 S2 ± 0,8 N/mm² 

Wytrzymałość na rozciąg. EN 53 504 S2 ok. 0,6 N/mm² 

Wydłużanie przy zerwaniu EN 53 504 S2 ok. 360% 

Przepuszczalność pary wodnej DIN EN ISO 12572 μ = 1476 

 

Projektuje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i montaż nowej, aluminiowej, częścio-

wo szklonej (wg zestawienia stolarki). Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m2K 

dla całego zestawu drzwiowego (wg wymagań WT 2021 r.). Wymianie na nowe podlegają 

również ościeżnice. Istniejące należy zdemontować i wstawić nowe, stalowe, malowane. 

 

Uwaga: 

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych 

w świetle wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed zło-

żeniem zamówienia na stolarkę Wykonawca zobligowany jest do dokonania szczegółowych 

pomiarów na budowie. Dopuszcza się zakończenie parapetów z gotowych obrzeży (zaślepek) 

PCV. 

 

 

6.5. Docieplenie stropodachów niewentylowanych   

 

Projektuje się docieplenie części stropodachów budynku (stara część budynku szkoły), w tym 

sali gimnastycznej, zaplecza szatniowego i łącznika z zastosowaniem styropapy o parame-

trach λ = 0,037 W/m*K i gr. 20 cm. 

 

Warunki wykonania:  

➢ Stare pokrycia dachowe, w tym rozpoznane w toku odkrywek i prac przygotowawczych 

warstwy izolacji należy rozebrać i zutylizować wraz z obróbkami blacharskimi, 

➢ Zdemontować rynny i rury spustowe. 

➢ Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. Ewentualne 

nierówności i ubytki należy zlikwidować. Podłoże zagruntować bitumicznym preparatem 

gruntującym i ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej. 

➢ Przykleić płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą gr. 20 cm za pomocą kleju 

bitumicznego. 

➢ Do styropapy zgrzać dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkła-

dową i wierzchniego krycia). 
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➢ Arkusze papy łączyć ze sobą na zakład: poprzeczny 15cm i podłużny 8 cm. Zakłady wy-

konać zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

➢ Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi złagodzić klinami styropianowymi 

z okleiną z papy asfaltowej. 

➢ Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosować łączniki teleskopowe i wkrę-

ty. Ilość łączników dachowych: 9 szt./m2 w strefach narożnych, 6 szt./m2 w strefach 

brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie środkowej. 

➢ W celu przewentylowania warstw dachu należy zastosować kominki wentylacyjne (pro-

mień działania kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montować min. 1,0 m od kominów 

murowanych,   

➢ Montaż obróbek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. 

➢ Montaż nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem śred-

nic i przekrojów odwodnienia istniejącego – wg szczegółowych wytycznych niniejszej 

dokumentacji. 

 

6.6. Remont kominów 

 

Remontowi podlegają kominy ponad połacią dachu budynku. W ramach prac remontowych 

należy w szczególności: 

• rozebrać istniejące obróbki blacharskie kominów, 

• skuć tynki i wykonać nowe na całych powierzchniach bocznych kominów,  

• wkleić dwukrotnie siatkę z włókna szklanego w kleju do zatapiania siatki, 

• wykonać na wszystkich kominach wyprawy cienkowarstwowe, gr. 2 mm,  

• odmalować farbą silikonową w kolorze zgodnym ze wskazaniami dokumentacji lub 

uzgodnionym na etapie  wykonywania robót, 

• wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,6 mm, 

stosując się do wytycznych: 

o uformować z blachy cztery główne elementy (po dwa pasy dla każdej strony): 

przedni, tylny i boczne. W zależności od wysokości komina, każdy z czterech 

elementów będzie składał się z jednego lub dwóch pasów blachy. Należy je 

przy tym odpowiednio pozaginać, kształtując elementy o wymaganych wymia-

rach. Te części obróbki, które będą leżeć na pokryciu, powinny mieć min. 10 

cm szerokości od okapu. Natomiast pionowe części obróbki powinny wysta-

wać przynajmniej 15 cm ponad krawędź pokrycia dachowego, 
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o obróbkę wykonaną z dwóch pasów mocuje się w ten sposób, że drugi umiesz-

cza się pod pierwszą obróbką (aby zapobiec dostawaniu się wody) i mocuje do 

komina kołkami. Poziomy fragment obróbki należy wpuścić na pokrycie da-

chowe. Poszczególne elementy należy łączyć na tzw. rąbek stojący, a w przy-

padku większych kawałków, wzmocnić połączenie nitami. 

• zamontować zdemontowaną instalację odgromową (wg. pkt.6.7.). 

 

6.7. Demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej 

 

• Dla potrzeb wymiany poszycia dachu i wykonania robót dociepleniowych połaci dacho-

wych należy zdemontować istniejącą instalację odgromową. Podczas demontażu i w trak-

cie wykonywania robót budowlanych należy zachować ciągłość działania instalacji od-

gromowej. 

• Zamocowanie   zwodów   (do powierzchni krytej papą i blachą (attyki)) po wykonanych 

robotach powinno być   trwałe, a odległość zwodu od pokrycia dachowego   nie  może  

być   mniejsza   niż  10  cm, 

• Na etapie odtwarzania instalacji odgromowej należy skontrolować i ewentualnie wymie-

nić zwody   poziome  i   pionowe  z zastosowaniem drutu FeZn ø 10 mm i przyłączyć  do  

nich  wszystkie  wystające  nad  dach  elementy  oraz   wszelkie  elementy  metalowe,    

konstrukcje,  kominki   oraz   rynny  i  blachę  wykończeń i  obróbek  blacharskich, 

• Do mocowania    przewodów    stosować   uchwyty dla dachów krytych blachą, 

• Należy unikać   prowadzenia    zwodów   nad   wylotami   kominów, 

• Przewody odprowadzające  na ścianach pionowych bez zmian. 

Po wykonanych robotach przeprowadzić pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powin-

na spełniać warunki zawarte w: 

o PN-IEC 61024-1 

o PN-86/E-05003/01 

o PN-89/E05003/03 

o PN-92/E-05003/04 

oraz ich aktualizacjach.  

W szczególności należy wykonać następujące badania: 

• pomiar rezystancji uziemienia układu uziomów, 

• sprawdzenie ciągłości galwanicznej elementów instalacji odgromowej (przewodów, połą-

czeń i złączy) 

Warunki wykonywania pomiarów rezystancji uziemienia : 
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• należy zwrócić szczególną uwagę na jakość połączenia badanego obiektu z przewodem 

pomiarowym – miejsce kontaktowe musi być oczyszczone z farby, rdzy itp. 

• pomiary należy wykonać dla każdego lokalnego uziomu, oraz gdzie jest zasadne prak-

tycznie dla całego układu uziomów względem ziemi 

• każdy uziom lokalny powinien być poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym 

pomiędzy przewodem odprowadzającym a każdym uziomem w stanie rozłączalnym 

• jeżeli rezystancja względem ziemi układu uziomów, jako całości, przekracza 10 Ω , to 

należy skontrolować zgodność wymiarów uziomu, 

• jeżeli ma miejsce znaczny wzrost wartości rezystancji uziemienia, to należy przeprowa-

dzić dodatkowe badania, aby znaleźć przyczynę wzrostu, 

• jeżeli układ uziomów nie odpowiada ww. wymaganiom lub kontrola wymagań nie jest 

możliwa z powodu braku informacji, to układ uziomów powinien być poprawiony przez 

zainstalowanie dodatkowych uziomów lub zainstalowanie nowego układu uziomów. 

Sposób pomiarów uziemienia i sprawdzenia przewodów odprowadzających całej instalacji 

odgromowej na budynku: 

• rozłączyć wszystkie zaciski kontrolne z wyjątkiem jednego umieszczonego w najbardziej 

niekorzystnym miejscu na obwodzie budynku, 

• przy każdym zacisku kontrolnym wykonać po dwa pomiary opisane poniżej: 

1. wykonać pomiar rezystancji uziemienia danego uziomu, 

2. wykonać pomiar rezystancji uziemienia uziomu z nierozłączonym zaciskiem poprzez 

przewody odprowadzające i zaciski na dachu budynku. 

UWAGA: układ instalacji odgromowej należy analizować włącznie z odrębnymi projek-

tami branżowymi, w tym w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych.  

 

7. Dodatkowe prace remontowe 

 

• Demontaż krat okiennych i montaż po wymianie stolarki okiennej. 

 

8. Roboty remontowe wewnętrzne 

8.1. Roboty dociepleniowe w zakresie posadzek na gruncie 

 

Projektuje się roboty dociepleniowe w zakresie posadzek na gruncie na poziomie piwnic w 

starej części budynku szkoły, w tym: 

▪ rozebranie posadzki betonowej do poziomu ok. 20 cm poniżej poziomu posadzki wraz ze 

skuciem pokryć, wywiezieniem i utylizacją gruzu,  
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▪ wykonanie kolejnych warstw nowej posadzki betonowej: 

• podbudowa: 

o płyta betonowa (istn.), 

o hydroizolacja: 

▪ 2 x papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej z wywinięciem na ściany na gr. po-

sadzki, gr.>0,18mm, 

o warstwa izolacji termicznej: 

▪ płyty EPS 100 gr. 10 cm, wsp. λ = 0,037 W/(mK)  

o warstwa ochronna:  

▪ folia PE DL200 gr. 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zakład, 

o szlichta cementowa zbrojona: 

▪ gr. 5 cm, zbrojenie ze stali AIIIN z prętów ø8mm o kratce 15x15cm 

o wylewka wyrównująca samopoziomująca, gr. warstwy 5,0 mm 

o warstwa wykończeniowa (w zależności od pomieszczenia): 

▪ pokrycie płytkami ceramicznymi: 

o środek gruntujący, 

o zaprawa klejowa do płytek podłogowych, 

o płytki ceramiczne, kamienne, gres (klasa R11), fugowane. 

Do wykonania posadzki betonowej można przystąpić po wykonaniu robót rozbiórkowych 

istniejącej posadzki na głębokość ok. 20 cm i oczyszczeniu i wyrównaniu pozostałej jako 

podbudowa warstwy nośnej posadzki. Na podbudowie ułożyć folię PE i następnie izolację z 

2x papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany do gr. posadzki. Stosować papę przezna-

czoną do izolacji posadzek na gruncie. Izolację termiczną wykonać z płyt styropianu posadz-

kowego EPS 100, gr. 10 cm λ = 0,037 W/(mK); fazowanych. Całość przykryć folią PE, gr. 

0,2 mm. Szlichtę wykonywać mechanicznie (typu Mixokret), zbrojona siatką ze stali AIIIN z 

prętów ø8mm o kratce 15x15cm. Szlichta grubości 5 cm bez spadków. Podkład cm powinien 

być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji. Wytrzymałość podkładu 

cementowego badana wg PN-EN 13813:2003 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 

12,0 MPa, na zginanie – 3,0 MPa (wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych). Stosować klasę minimum C20. Warstwę posadzki wykończyć 

nawierzchnią wskazaną w części rysunkowej dokumentacji. 
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8.2. Wymiana parapetów wewnętrznych  

 

Projektuje się demontaż wszystkich parapetów wewnętrznych i montaż parapetów konglome-

ratowych o gr. 3 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu.  

 

9. Kolorystyka 

 

Kolorystyka elewacji obiektu bez zmian. Dla parapetów zewnętrznych – istniejące, montowa-

ne po wymianie stolarki okiennej. 

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnie z zestawieniem stolarki. 

Kolorystyka płytek klinkierowych na cokołach – wzór cegła, kolor RAL 8004. 

 

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego po termomodernizacji  

10.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii (wg audytu energetycznego) 

 

Tab.1. Bilans mocy  

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi 

1 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 9,60  

2 Ogrzewanie  97,09  

 

10.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

 

Tab. 2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych po wykonaniu robót termomodernizacyj-

nych 

L.p. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 

budowlane [W/(m²K)] 

Stan po  

termomodernizacji 

      

1 Podłoga na gruncie - część nowa 0,238 

2 Podłoga na gruncie - część stara  0,280 

3 Ściana w gruncie - piwnice  0,197 

4 Ściana zewnętrzna - część nowa  0,331 

5 Ściana zewnętrzna - cokół część stara  0,347 

6 Ściana zewnętrzna - część stara  0,265 

7 Stropodach - część nowa  0,148 

8 Stropodach - część stara  0,143 

9 Okna  0,900 

10 Drzwi zewnętrzne  1,300 
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10.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji wewnętrznych (dla całego obiektu) 

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 0,92 

Sprawność przesyłu 0,96 

Sprawność wytwarzania 4,20 

Sprawność układu akumulacji ciepła 1,00 

 

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność wytwarzania ciepła (dla przygotowania cwu) 4,20 

Sprawność przesyłu cwu 0,70 

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 1,00 

Sprawność układu akumulacji ciepła 0,85 

 

10.4. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii 

 

Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 

budynku – mniejsze lub równe wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03.06.14 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – spełniają wymagania dotyczące oszczędności ener-

gii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. Przyjęte rozwiązania instalacyjne, 

sprawności tych instalacji zapewniają spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii. 

 

10.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie 

 

Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na środo-

wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
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10.6. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 

Projekt obejmuje zabudowę pompy ciepła powietrze-woda, które pracować będą na potrzeby 

grzewcze obiektu (wg odrębnej dokumentacji). Ponadto w obiekcie zabudowana zostanie in-

stalacji fotowoltaiczna i pompa ciepła powietrze-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u. 

 

10.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Przedmiotowy budynek należy do grupy wysokości: niski (N). Kategoria zagrożenia ludzi – 

ZL III –; klasa odporności pożarowej budynku – „ C”. Zaprojektowany zakres prac budowla-

nych nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.  

 

10.8. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w rozumie-

niu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397). 

Zakres oddziaływania inwestycji określa się w granicach działki ewidencyjnej nr 264/6. W 

odniesieniu do przepisów odrębnych, które będą wprowadzać ograniczenia w zagospodaro-

waniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono się do: 

• przepisów rangi ustawowej regulującej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne 

ujęć wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne - nie stwierdzono oddziaływania projektowanej inwestycji w odniesieniu do 

ujęć wodnych, 

• przepisów zawartych w ustawach innych niż prawo budowlane, z których wynikają 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów otaczających określone obiekty ze wzglę-

du na charakteryzujące je specyficzne warunki, w tym: 

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – nie stwierdzono od-

działywania niepożądanego w odniesieniu do regulacji dotyczących dróg pu-

blicznych,  

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami – 

nie stwierdzono oddziaływania niepożądanego w odniesieniu do regulacji do-

tyczących zabytków i ochronie nad zabytkami, 

• przepisów techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, 

w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nie 

stwierdzono niezgodności w zakresie uregulowań wynikających z warunków tech-

nicznych. 

 

11. Warunki BHP 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP. 

Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań  

i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać 

aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na wysokościach. Muszą 

być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. 

Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 

Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. 

Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa technicznego 

stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 

 

12. Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac remonto-

wych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom I cz. 3 rok 1990.  
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13. Informacja BIOZ  

 

         

Temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 

OBIEKT:   SZKOŁA PODSTAWOWA  

W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH 

UL. SZKOLNA 27 

26-001 MASŁÓW 

 

Obręb:   MĄCHOCICE KAPITULNE 

Nr działki:   910 

 

Inwestor:   

    GMINA MASŁÓW  

UL. SPOKOJNA 2 

26-001 MASŁÓW 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Jolanta Nowak  

ul. Lipowa 14 

44-100 Gliwice  

 

 

 

 

 

 

Gliwice, maj 2021 r. 
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13.1. Zakres robót 

 

▪ Zagospodarowanie placu budowy. 

▪ Ustawienie rusztowań ramowych.  

▪ Demontaż obróbek blacharskich. 

▪ Demontaż rynien i rur spustowych. 

▪ Demontaż istniejących nawierzchni wokół budynku. 

▪ Wykonanie wykopów celem odkrycia fundamentów. 

▪ Ocieplenie elewacji budynku metodą lekką – mokrą, w tym ścian powyżej (cokół) i 

poniżej terenu. 

▪ Budowa instalacji drenażu. 

▪ Docieplenie posadzek na gruncie na poziomie podpiwniczenia starej części budynku 

szkoły wraz z wykonaniem nowych posadzek krytych gresem. 

▪ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  

▪ Wykonanie obróbek blacharskich. 

▪ Montaż rynien i rur spustowych. 

▪ Wykonanie opaski z kostki betonowej, montaż obrzeży trawnikowych; odtworzenie 

chodników. 

▪ Odtworzenie nawierzchni terenów zielonych.  

▪ Demontaż rusztowań. 

▪ Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Mąchocicach Kapitulnych, dz. nr 910, obręb: 

Mąchocice Kapitulne. 

 

13.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku. 

 

13.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

▪ Upadki z wysokości pracowników. 

▪ Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 
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▪ Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

▪ Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła 

itp.).  

 

13.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 

▪ Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 

▪ Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

13.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

• Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika 

robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz.U. z dn.10.07.2003). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) 

(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).  

• Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

• Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

• Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 

m. 


