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KI_roboty budowlane_SP MĄCHOCICE KAPITULNE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych - roboty termomodernizacyjne budowlane

1 45262100-2 Rusztowania 
1.1 KNNR 2

1504-01
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

85.5*6.5 m2 555.750
85.3*8 m2 682.400
66.5*8 m2 532.000

RAZEM 1770.150
1.2 Czas pracy rusztowań

(poz.:2.1,2.2,2.3,2.4,2.8,2.9,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,6.1,6.2,6.3,
6.4,6.13,6.14,6.17,6.18)

1.3 KNNR 2
1505-01
analogia

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1.1 m2 1770.150
RAZEM 1770.150

1.4 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.1.1 m2 1770.150
RAZEM 1770.150

2 45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
2.1 KNR 4-01

1301-01
analogia

Demontaż krat prostych m2

1.72*1.8*3 m2 9.288
1.5*1.15*1 m2 1.725

RAZEM 11.013
2.2 KNR 4-01

0354-12
Wykucie z muru parapetów zewnętrznych m

18<szt>*1.2<m><okna O1> m 21.600
13<szt><okna O2>*1.25 m 16.250
1<szt><okna O3>*0.95 m 0.950
2<szt><okna O4>*0.85 m 1.700
4<szt><okna O5>*1.55 m 6.200
4<szt><okna O6>*1.52 m 6.080
9<szt><okna O7>*1.85 m 16.650
3<szt><okna O8>*1.85 m 5.550
7<szt><okna O9>*2.8 m 19.600
12<szt><okna O10>*1.77 m 21.240
30<szt><okna O11>*1.77 m 53.100
18<szt><okna O12>*2.4 m 43.200
3<szt><okna O13>*2.45 m 7.350
6<szt><okna O14>*1.55 m 9.300
6<szt><okna O15>*2.8 m 16.800
6<szt><okna O16>*1.77 m 10.620

RAZEM 256.190
2.3 KNR 4-01

0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

18<szt><okna O1 o wym. 1,15x0,87 m> szt. 18.000
13<szt><okna O2 o wym. 1,20x1,2  m> szt. 13.000
1<szt><okna O3 o wym. 0,9x1,5  m> szt. 1.000
2<szt><okna O4 o wym. 0,8x0,9  m> szt. 2.000
4<szt><okna O5 o wym. 1,5x1,15  m> szt. 4.000
6<szt><okna O14 o wym. 1,5x1,14  m> szt. 6.000

RAZEM 44.000
2.4 KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2

4<szt>*<okna O6> 1.47*1.43 <m> m2 8.408
9<szt>*<okna O7> 1.8*2.1 <m> m2 34.020
3<szt>*<okna O8> 1.8*1.5 <m> m2 8.100
7<szt>*<okna O9> 2.72*2.3 <m> m2 43.792
12<szt>*<okna O10> 1.72*1.8<m> m2 37.152
30<szt>*<okna O11> 1.72*2.14<m> m2 110.424
18<szt>*<okna O12> 2.34*2.14<m> m2 90.137
3<szt>*<okna O13> 2.34*1.85<m> m2 12.987
6<szt>*<okna O15> 2.72*4.71<m> m2 76.867
6<szt>*<okna O16> 1.72*1.8<m> m2 18.576

RAZEM 440.463
2.5 KNR 4-04

1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
larki okiennej

m3

18<szt>*<okna O1>(1.15*2+0.87*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.349
13<szt>*<okna O2> (1.20*2+1.2*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.300
1<szt>*<okna O3>(0.9*2+1.5*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.023
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2<szt>*<okna O4> (0.8*2+0.9*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.033
4<szt>*<okna O5> (1.5*2+1.15*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.102
4<szt>*<okna O6> (1.47*2+1.43*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.111
9<szt>*<okna O7> (1.8*2+2.1*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.337
3<szt>*<okna O8> (1.8*2+1.5*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.095
7<szt>*<okna O9> (2.72*2+2.3*2) <m>*(0.06*0.08) m3 0.337
12<szt>*<okna O10> (1.72*2+1.8*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.406
30<szt>*<okna O11> (1.72*2+2.14*2)<m>*(0.06*0.08) m3 1.112
18<szt>*<okna O12> (2.34*2+2.14*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.774
3<szt>*<okna O13> (2.34*2+1.85*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.121
6<szt>*<okna O15> (2.72*2+4.71*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.428
6<szt>*<okna O16> (1.72*2+1.8*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.203

RAZEM 4.729
2.6

kalk. własna
Składowanie gruzu - utylizacja kg

(650)*poz.2.5 kg 3073.850
RAZEM 3073.850

2.7 KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku

t

poz.2.2*0.3* 8.820 <kg/m2> t 677.879
RAZEM 677.879

2.8 KNR 19-01
0538-06
analogia

Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej m2

18<szt>*1.2<m><okna O1>*0.3 m2 6.480
13<szt><okna O2>*1.25*0.3 m2 4.875
1<szt><okna O3>*0.95*0.3 m2 0.285
2<szt><okna O4>*0.85*0.3 m2 0.510
4<szt><okna O5>*1.55*0.3 m2 1.860
4<szt><okna O6>*1.52*0.3 m2 1.824
9<szt><okna O7>*1.85*0.3 m2 4.995
3<szt><okna O8>*1.85*0.3 m2 1.665
7<szt><okna O9>*2.8*0.3 m2 5.880
12<szt><okna O10>*1.77*0.3 m2 6.372
30<szt><okna O11>*1.77*0.3 m2 15.930
18<szt><okna O12>*2.4*0.3 m2 12.960
3<szt><okna O13>*2.45*0.3 m2 2.205
6<szt><okna O14>*1.55*0.3 m2 2.790
6<szt><okna O15>*2.8*0.3 m2 5.040
6<szt><okna O16>*1.77*0.3 m2 3.186

RAZEM 76.857
2.9 KNR 0-19

1023-04
Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowanym

m2

18<szt>*<okna O1>(1.15*0.87)<m> m2 18.009
13<szt>*<okna O2> (1.20*1.2)<m> m2 18.720
1<szt>*<okna O3>(0.9*1.5) <m> m2 1.350
2<szt>*<okna O4> (0.8*0.9) <m> m2 1.440
4<szt>*<okna O5> (1.5*1.15) <m> m2 6.900
4<szt>*<okna O6> (1.47*1.43) <m> m2 8.408
9<szt>*<okna O7> (1.8*2.1) <m> m2 34.020
3<szt>*<okna O8> (1.8*1.5) <m> m2 8.100
7<szt>*<okna O9> (2.72*2.3) <m> m2 43.792
12<szt>*<okna O10> (1.72*1.8)<m> m2 37.152
30<szt>*<okna O11> (1.72*2.14)<m> m2 110.424
18<szt>*<okna O12> (2.34*2.14)<m> m2 90.137
3<szt>*<okna O13> (2.34*1.85)<m> m2 12.987
6<szt>*<okna O14> (1.5*1.14)  <m> m2 10.260
6<szt>*<okna O15> (2.72*4.71)<m> m2 76.867
6<szt>*<okna O16> (1.72*1.8)<m> m2 18.576

RAZEM 497.142
2.10 KNNR 3

0702-06
analogia

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych
aluminiowych, wraz z ościeżnicami stalowymi, malowanymi

m2

1<szt>*(0.8*2)<drzwi D1> m2 1.600
1<szt>*(0.9*2)<drzwi D2> m2 1.800
1<szt>*(2.37*2.6)<drzwi D3> m2 6.162
1<szt>*(1.4*2)<drzwi D4> m2 2.800
1<szt>*(2.37*2.6)<drzwi D5> m2 6.162
1<szt>*(1.6*2)<drzwi D6> m2 3.200
1<szt>*(0.8*2)<drzwi D7> m2 1.600
1<szt>*(1.8*2.1)<drzwi D8> m2 3.780

RAZEM 27.104
2.11 KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

18<szt>*<okna O1>(1.15*2+0.87*2)<m>*0.3 m2 21.816
13<szt>*<okna O2> (1.20*2+1.2*2)<m>*0.3 m2 18.720
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1<szt>*<okna O3>(0.9*2+1.5*2) <m>*0.3 m2 1.440
2<szt>*<okna O4> (0.8*2+0.9*2) <m>*0.3 m2 2.040
4<szt>*<okna O5> (1.5*2+1.15*2) <m>*0.3 m2 6.360
4<szt>*<okna O6> (1.47*2+1.43*2) <m>*0.3 m2 6.960
9<szt>*<okna O7> (1.8*2+2.1*2) <m>*0.3 m2 21.060
3<szt>*<okna O8> (1.8*2+1.5*2) <m>*0.3 m2 5.940
7<szt>*<okna O9> (2.72*2+2.3*2) <m>*0.3 m2 21.084
12<szt>*<okna O10> (1.72*2+1.8*2)<m>*0.3 m2 25.344
30<szt>*<okna O11> (1.72*2+2.14*2)<m>*0.3 m2 69.480
18<szt>*<okna O12> (2.34*2+2.14*2)<m>*0.3 m2 48.384
3<szt>*<okna O13> (2.34*2+1.85*2)<m>*0.3 m2 7.542
6<szt>*<okna O14> (1.5*2+1.14*2)  <m>*0.3 m2 9.504
6<szt>*<okna O15> (2.72*2+4.71*2)<m>*0.3 m2 26.748
6<szt>*<okna O16> (1.72*2+1.8*2)<m>*0.3 m2 12.672
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D1>*0.3 m2 1.440
1<szt>*(0.9+2*2)<drzwi D2>*0.3 m2 1.470
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D3>*0.3 m2 2.271
1<szt>*(1.4+2*2)<drzwi D4>*0.3 m2 1.620
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D5>*0.3 m2 2.271
1<szt>*(1.6+2*2)<drzwi D6>*0.3 m2 1.680
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D7>*0.3 m2 1.440
1<szt>*(1.8+2*2.1)<drzwi D8>*0.3 m2 1.800

RAZEM 319.086
2.12 KNR 2-02

1501-07
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach z gruntowaniem.

m2

poz.2.11 m2 319.086
RAZEM 319.086

2.13 KNR 2-02
1210-02
analogia

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 - do-
tyczy ponownego montażu wyczyszczonych i odmalowanych krat okiennych

m2

poz.2.1 m2 11.013
RAZEM 11.013

3 45421000-4 Wymiana parapetów wewnętrznych i odmalowanie ościeży od wewnątrz
3.1 KNR 4-01

0354-12
Wykucie z muru parapetów wewnętrznych m

18<szt>*1.2<m><okna O1> m 21.600
13<szt><okna O2>*1.25 m 16.250
1<szt><okna O3>*0.95 m 0.950
2<szt><okna O4>*0.85 m 1.700
4<szt><okna O5>*1.55 m 6.200
4<szt><okna O6>*1.52 m 6.080
9<szt><okna O7>*1.85 m 16.650
3<szt><okna O8>*1.85 m 5.550
7<szt><okna O9>*2.8 m 19.600
12<szt><okna O10>*1.77 m 21.240
30<szt><okna O11>*1.77 m 53.100
18<szt><okna O12>*2.4 m 43.200
3<szt><okna O13>*2.45 m 7.350
6<szt><okna O14>*1.55 m 9.300
6<szt><okna O15>*2.8 m 16.800
6<szt><okna O16>*1.77 m 10.620

RAZEM 256.190
3.2 KNR 13-23

0501-01
analogia

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby - wewnątrz budynku m2

18<szt>*<okna O1>(1.15)<m>*0.3 m2 6.210
13<szt>*<okna O2> (1.20)<m>*0.3 m2 4.680
1<szt>*<okna O3>(0.9) <m>*0.3 m2 0.270
2<szt>*<okna O4> (0.8) <m>*0.3 m2 0.480
4<szt>*<okna O5> (1.5) <m>*0.3 m2 1.800
4<szt>*<okna O6> (1.47) <m>*0.3 m2 1.764
9<szt>*<okna O7> (1.8) <m>*0.3 m2 4.860
3<szt>*<okna O8> (1.8) <m>*0.3 m2 1.620
7<szt>*<okna O9> (2.72) <m>*0.3 m2 5.712
12<szt>*<okna O10> (1.72)<m>*0.3 m2 6.192
30<szt>*<okna O11> (1.72)<m>*0.3 m2 15.480
18<szt>*<okna O12> (2.34)<m>*0.3 m2 12.636
3<szt>*<okna O13> (2.34)<m>*0.3 m2 2.106
6<szt>*<okna O14> (1.5)  <m>*0.3 m2 2.700
6<szt>*<okna O15> (2.72)<m>*0.3 m2 4.896
6<szt>*<okna O16> (1.72)<m>*0.3 m2 3.096

RAZEM 74.502
3.3 NNRNKB

202 2143-02
Montaż parapetów z konglomeratu, gr. 3 cm m

256.19 m 256.190
RAZEM 256.190
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.4 KNR 4-01

1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.3.2 m2 74.502
RAZEM 74.502

3.5 KNR 2-02
1501-07
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach z gruntowaniem.

m2

poz.3.2 m2 74.502
RAZEM 74.502

3.6 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
larki okiennej i drzwiowej

m3

poz.3.1*0.3*0.04 m3 3.074
RAZEM 3.074

3.7
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja t

poz.3.6*1.6 t 4.918
RAZEM 4.918

4 45453000-7 Docieplenie ościeży - od zewnątrz 
4.1 KNR 0-23

2614-08
Docieplenie ościeży mineralnymi płytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

18<szt>*<okna O1>(1.15*2+0.87*2)<m>*0.3 m2 21.816
13<szt>*<okna O2> (1.20*2+1.2*2)<m>*0.3 m2 18.720
1<szt>*<okna O3>(0.9*2+1.5*2) <m>*0.3 m2 1.440
2<szt>*<okna O4> (0.8*2+0.9*2) <m>*0.3 m2 2.040
4<szt>*<okna O5> (1.5*2+1.15*2) <m>*0.3 m2 6.360
4<szt>*<okna O6> (1.47*2+1.43*2) <m>*0.3 m2 6.960
9<szt>*<okna O7> (1.8*2+2.1*2) <m>*0.3 m2 21.060
3<szt>*<okna O8> (1.8*2+1.5*2) <m>*0.3 m2 5.940
7<szt>*<okna O9> (2.72*2+2.3*2) <m>*0.3 m2 21.084
12<szt>*<okna O10> (1.72*2+1.8*2)<m>*0.3 m2 25.344
30<szt>*<okna O11> (1.72*2+2.14*2)<m>*0.3 m2 69.480
18<szt>*<okna O12> (2.34*2+2.14*2)<m>*0.3 m2 48.384
3<szt>*<okna O13> (2.34*2+1.85*2)<m>*0.3 m2 7.542
6<szt>*<okna O14> (1.5*2+1.14*2)  <m>*0.3 m2 9.504
6<szt>*<okna O15> (2.72*2+4.71*2)<m>*0.3 m2 26.748
6<szt>*<okna O16> (1.72*2+1.8*2)<m>*0.3 m2 12.672
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D1>*0.3 m2 1.440
1<szt>*(0.9+2*2)<drzwi D2>*0.3 m2 1.470
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D3>*0.3 m2 2.271
1<szt>*(1.4+2*2)<drzwi D4>*0.3 m2 1.620
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D5>*0.3 m2 2.271
1<szt>*(1.6+2*2)<drzwi D6>*0.3 m2 1.680
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D7>*0.3 m2 1.440
1<szt>*(1.8+2*2.1)<drzwi D8>*0.3 m2 1.800

RAZEM 319.086
4.2 KNR 0-23

2612-08
Ochrona narożników kątownikiem metalowym mb

18<szt>*<okna O1>(1.15*2+0.87*2)<m> mb 72.720
13<szt>*<okna O2> (1.20*2+1.2*2)<m> mb 62.400
1<szt>*<okna O3>(0.9*2+1.5*2) <m> mb 4.800
2<szt>*<okna O4> (0.8*2+0.9*2) <m> mb 6.800
4<szt>*<okna O5> (1.5*2+1.15*2) <m> mb 21.200
4<szt>*<okna O6> (1.47*2+1.43*2) <m> mb 23.200
9<szt>*<okna O7> (1.8*2+2.1*2) <m> mb 70.200
3<szt>*<okna O8> (1.8*2+1.5*2) <m> mb 19.800
7<szt>*<okna O9> (2.72*2+2.3*2) <m> mb 70.280
12<szt>*<okna O10> (1.72*2+1.8*2)<m> mb 84.480
30<szt>*<okna O11> (1.72*2+2.14*2)<m> mb 231.600
18<szt>*<okna O12> (2.34*2+2.14*2)<m> mb 161.280
3<szt>*<okna O13> (2.34*2+1.85*2)<m> mb 25.140
6<szt>*<okna O14> (1.5*2+1.14*2)  <m> mb 31.680
6<szt>*<okna O15> (2.72*2+4.71*2)<m> mb 89.160
6<szt>*<okna O16> (1.72*2+1.8*2)<m> mb 42.240
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D1> mb 4.800
1<szt>*(0.9+2*2)<drzwi D2> mb 4.900
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D3> mb 7.570
1<szt>*(1.4+2*2)<drzwi D4> mb 5.400
1<szt>*(2.37+2*2.6)<drzwi D5> mb 7.570
1<szt>*(1.6+2*2)<drzwi D6> mb 5.600
1<szt>*(0.8+2*2)<drzwi D7> mb 4.800
1<szt>*(1.8+2*2.1)<drzwi D8> mb 6.000

RAZEM 1063.620
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4.3 KNR AT-31

0705-02
analogia

Montaż taśm rozprężnych na ościeżach. m

poz.4.2<mb> m 1063.620
RAZEM 1063.620

4.4 KNR BC-02
0312-02
analogia

Wypełnienie spoin masą silikonową  - przyjęto spoinę o wym. 8x8 mm. m

poz.4.2<mb> m 1063.620
RAZEM 1063.620

4.5 KNNR 2
1405-03
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi m2

poz.4.1<m2> m2 319.086
RAZEM 319.086

5 45317000-2 Instalacja odgromowa - demontaż i odtworzenie
5.1 KNR 4-03

1140-05
z.o.3.1.
9901-5 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim - budowle o wys.do 12 m

m

685 m 685.000
RAZEM 685.000

5.2 KNR 4-03
1138-03
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

szt.

<685*0.5>343 szt. 343.000
RAZEM 343.000

5.3 KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8*4 m 32.000
RAZEM 32.000

5.4 KNR 5-08
0606-01
analogia

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

poz.5.1 m 685.000
RAZEM 685.000

5.5 KNR 5-08
0606-03
analogia

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

poz.5.3 m 32.000
RAZEM 32.000

5.6 KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1<pomiar> pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
5.7 KNR 4-03

1205-04
Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar

.
7<pomiar> pomiar

.
7.000

RAZEM 7.000
6 45260000-7 Docieplenie stropodachów z zastosowaniem styropapy

6.1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(26+15.9+7.9+18.3*2+19.9+10.8<m>)*0.5<szt> m2 58.550
Obróbki attyk:
(34.5+10.9+17*2+41.7 )*0.5 m2 60.550

RAZEM 119.100
6.2 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

150.91+447.62+51.64+107.86+189.17+14 m2 961.200
RAZEM 961.200

6.3 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.6.2<m2> m2 961.200
RAZEM 961.200

6.4 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

15.9+17.8*2+21 m 72.500
RAZEM 72.500

6.5 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3
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poz.6.2<m2>*0.015<m>*1.4<papa> m3 20.185
poz.6.3<m2>*0.015<m>*1.4<papa> m3 20.185

RAZEM 40.370
6.6

kalk. własna
Składowanie papy - utylizacja t

poz.6.2<m2>*0.015<m>*1.1<t/m3><papa> t 15.860
poz.6.3<m2>*0.015<m>*1.1<t/m3><papa> t 15.860

RAZEM 31.720
6.7 KNR 4-04

1107-01
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku

t

(poz.6.1)*(5.49/1000) <kg/m2> t 0.654
RAZEM 0.654

6.8
kalk. własna

Oczyszczenie podłoża dachowego m2

poz.6.2<m2> m2 961.200
RAZEM 961.200

6.9 KNR 2-02
0609-07
analogia

Ułożenie izoklinów styropianowych z okleiną z papy asfaltowej. m

9.9+16.5+8+21.5+12.3+39.5+30+45+7<m> <przy attykach i ścianach> m 189.700
RAZEM 189.700

6.10 KNR 0-17
2609-05
analogia

Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia łącznikami teleskopowymi. szt.

9<szt/m2>*poz.6.11 szt. 8650.800
RAZEM 8650.800

6.11 KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacja cieplna dachu z styropapy na kleju bitumicznym z zagruntowaniem
podłoża.

m2

poz.6.2<m2> m2 961.200
RAZEM 961.200

6.12 KNR 2-02
0410-01
analogia

Montaż płyty o ukierunkowanych wiórach płaskich gr. 18 mm pod montaż ob-
róbki blacharskiej.

m2

Attyka
(21.95+12.5+17*2+18.7+41.7)*0.5 m2 64.425

RAZEM 64.425
6.13 KNNR 2

0402-01
analogia

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka krawędziowa wzdłuż okapów. m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
4.199 m3 4.199
 
Pasy podrynnowe:
26.06+15.9+20+5.6+5.3+7.9+17.9*2 m 116.560

RAZEM 116.560
6.14 KNNR 2

0402-01
analogia

Deska osłonowa okapowa, gr. 32 mm x 240 mm (wys.), impregnowana m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
4.199 m3 4.199
 
Pasy podrynnowe:
26.06+15.9+20+5.6+5.3+7.9+17.9*2 m 116.560

RAZEM 116.560
6.15 KNNR 2

0507-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.6.11 m2 961.200
RAZEM 961.200

6.16 KNR-W 2-15
0216-03
analogia

Osadzenie kominków wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z two-
rzywa sztucznego

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

6.17 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm.

m2

Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(26+15.9+7.9+18.3*2+19.9+10.8<m>)*0.5<szt> m2 58.550
Obróbki attyk:
(34.5+10.9+17*2+41.7 )*0.5 m2 60.550

RAZEM 119.100
6.18 KNNR 2

0505-05
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy tytanowo-cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

poz.6.4 m 72.500
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RAZEM 72.500

7 45453000-7 Remont kominów
7.1 ZKNR C-2

0401-01
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków wapiennych na ścianach, filarach, pi-
lastrach - do 5 m2 - dotyczy odbicia tynków z kominów

m2

(2.4*0.6)*1 m2 1.440
(3.6*0.6)*1 m2 2.160
(3.3*0.6)*1 m2 1.980
(6*8)*1 m2 48.000
(4.2*0.6)*2 m2 5.040
(4.3*0.6)*2 m2 5.160
(2.7*0.6)*1 m2 1.620

RAZEM 65.400
7.2 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(2.4*0.25)*1 m2 0.600
(3.6*0.25)*1 m2 0.900
(3.3*0.25)*1 m2 0.825
(6*0.25)*1 m2 1.500
(4.2*0.25)*2 m2 2.100
(4.3*0.25)*2 m2 2.150
(2.7*0.25)*1 m2 0.675

RAZEM 8.750
7.3 KNR 4-04

1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

poz.7.1<m2>*0.02<m>*1.4 m3 1.831
RAZEM 1.831

7.4
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja t

poz.7.1<m2>*0.02<m>*1.9<t/m3> t 2.485
RAZEM 2.485

7.5 KNR 4-01
0735-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

poz.7.1 m2 65.400
RAZEM 65.400

7.6 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokoś-
ci w rozwinięciu ponad 25 cm.

m2

poz.7.2 m2 8.750
RAZEM 8.750

7.7 KNNR 2
1405-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

poz.7.1<m2- powierzchnia ścian zewnętrznych> m2 65.400
RAZEM 65.400

8 45233200-1 Docieplenie ścian fundamentowych, cokołu i wykonanie opaski
8.1 KNR 2-31

0815-02
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - dotyczy rozebrania opaski
betonowej z kostki

m2

(15.3+20.3-1.3*6+13.1)*0.5<m> m2 20.450
RAZEM 20.450

8.2 KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - dotyczy rozebrania chodni-
ków z kostki betonowej

m2

(14.5)*1.2<m> m2 17.400
(1.4)*1.2<m> m2 1.680
(23)*1.2<m> m2 27.600
(10)*1.2<m> m2 12.000
(33.76-1.3*6)*1.2<m> m2 31.152
(36.4-1.5)*1.2<m> m2 41.880
(59.2-1.6-2.5-8*1.3)*1.2<m> m2 53.640

RAZEM 185.352
8.3 KNR 2-31

0802-05
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.8.1 m2 20.450
RAZEM 20.450

8.4 KNNR 1
0310-02
analogia

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w
gruncie kat.III

m3

(45.45+25.35+67-1.5)*1.0*1.1 m3 149.930
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*1.8*1.2 m3 215.071

RAZEM 365.001
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8.5 KNR 2-01

0321-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką - dot. szkoły

m2

(45.45+25.35+67-1.5)*1 m2 136.300
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*1.8 m2 179.226

RAZEM 315.526
8.6 KNR 2-01

0610-03
analogia

Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

poz.8.7*1*0.25 m3 31.675
RAZEM 31.675

8.7 KNR 9-20
0402-07
analogia

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 160 mm w zwojach z filtrem
na wykonanej podsypce

m

34.1+29.5+24+3.2+33.9+2 m 126.700
RAZEM 126.700

8.8 KNNR 11
0501-05
analogia

Obsypka rur drenarskich m3

poz.8.6*1.1 m3 34.843
RAZEM 34.843

8.9 KNR 9-20
0301-02
analogia

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej 315
mm; zwieńczenie ze stożka i pokrywy lub wyłazu

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

8.10 KNNR-W 3
1201-01
analogia

Oczyszczenie murów fundamentowych i cokołu. m2

(45.45+25.35+67-1.5)*1 <poniżej terenu> m2 136.300
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*1.8<poniżej terenu> m2 179.226
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*0.6 <cokół powyżej terenu> m2 59.742
(45.45+25.35+67-1.5)*0.6 <cokół powyżej terenu> m2 81.780

RAZEM 457.048
8.11 KNR 2-02

0603-07
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - dot. izolacji poniżej terenu

m2

(45.45+25.35+67-1.5)*1 <poniżej terenu> m2 136.300
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*1.8<poniżej terenu> m2 179.226

RAZEM 315.526
8.12 KNR 2-02

0603-08
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

(45.45+25.35+67-1.5)*1 <poniżej terenu> m2 136.300
(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*1.8<poniżej terenu> m2 179.226

RAZEM 315.526
8.13 KNR 0-41

0115-02
analogia

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany XPS)  mo-
cowanymi całopowierzchniowo

m2

457.048+4.3*2.2+3.15*0.6+3.05*0.6 m2 470.228
RAZEM 470.228

8.14 KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach.

m2

poz.8.13 m2 470.228
RAZEM 470.228

8.15 KNR BC-02
0605-01
analogia

Tynk mozaikowy na cokole - ściany płaskie. m2

(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*0.6 <cokół powyżej terenu> m2 59.742
(45.45+25.35+67-1.5)*0.6 <cokół powyżej terenu> m2 81.780
(-52.3+1.8)*0.6 <cokół powyżej terenu> m2 -30.300

RAZEM 111.222
8.16 KNR AT-22

0301-02
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm - dotyczy okładziny kamiennej - wzór klin-
kier

m2

(52.3+1.8)*0.6 <cokół powyżej terenu> m2 32.460
RAZEM 32.460

8.17 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokoś-
ci w rozwinięciu ponad 25 cm - dotyczy obróbek cokołów

m2

(25.27-0.9+33.7-1.3*6+67.5-14*1.3)*0.25 <cokół powyżej terenu> m2 24.893
(45.45+25.35+67-1.5)*0.25<cokół powyżej terenu> m2 34.075
(52.3+1.8)*0.25 <cokół powyżej terenu> m2 13.525

RAZEM 72.493

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 18363 Użytkownik: corematic



KI_roboty budowlane_SP MĄCHOCICE KAPITULNE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.18 KNNR 1

0318-03
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

poz.8.4*0.8 m3 292.001
RAZEM 292.001

8.19 KNKRB 1
0229-03

Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 40 cm gruntu kat. I-II zagęszczarkami m3

poz.8.18 m3 292.001
RAZEM 292.001

8.20 KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt.kat.
III

m3

poz.8.4<m2>*0.2 m3 73.000
RAZEM 73.000

8.21
kalk. własna

Składowanie ziemi - utylizacja t

poz.8.20<m>*1.60<t/m3> t 116.800
RAZEM 116.800

8.22 KNNR 6
0102-02
analogia

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

(15.3+20.3-1.3*6+13.1)*0.5<m> m2 20.450
(14.5)*1.2<m> m2 17.400
(1.4)*1.2<m> m2 1.680
(23)*1.2<m> m2 27.600
(10)*1.2<m> m2 12.000
(33.76-1.3*6)*1.2<m> m2 31.152
(36.4-1.5)*1.2<m> m2 41.880
(59.2-1.6-2.5-8*1.3)*1.2<m> m2 53.640

RAZEM 205.802
8.23 KNNR 6

0403-03
analogia

Obrzeża trawnikowe 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

(15.3+20.3-1.3*6+13.1) m 40.900
RAZEM 40.900

8.24 KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2

poz.8.22 m2 205.802
RAZEM 205.802

8.25 KNKRB 1
0229-04
analogia

Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 35 cm gruntu kat. I-II ubijakami mecha-
nicznymi

m3

poz.8.24 m3 205.802
RAZEM 205.802

8.26 KNR 0-11
0316-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na
podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.8.22 m2 205.802
RAZEM 205.802

9 Demontaż istniejących i montaż nowych naświetli okiennych prefabrykowanych z tworzywa, krytych szkłem
hartowanym

9.1 KNR 4-04
0104-06
analogia

Rozebranie naświetli murowanych m3

(2.55*0.7*0.25)*20 m3 8.925
RAZEM 8.925

9.2 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
larki okiennej

m3

poz.9.1 m3 8.925
RAZEM 8.925

9.3
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja kg

(650)*poz.9.2 kg 5801.250
RAZEM 5801.250

9.4
kalk. własna

Naświetle prefabrykowane okienne, z tworzywa, z odwodnieniem, z przykry-
ciem szkłem hartowanym - dostawa i montaż nowego naświetla

kpl

20 kpl 20.000
RAZEM 20.000

9.5 KNR-W 2-15
0104-04
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 40 mm m

20*1 m 20.000
RAZEM 20.000
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9.6 KNR 4-04

1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 12 km

m3

poz.9._1696*(1.2*0.5*0.7*2)*0.07 m3 0.000
RAZEM 0.000

9.7
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja m3

(650)*poz.9.6 m3 0.000
RAZEM 0.000

10 Docieplenie podłóg na gruncie - pomieszczenia piwnic, zgodnie z PW
10.1 KNR 4-04

0504-01
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

372.97 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.2 KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm - dotyczy skucia posadzki na gł. 20 cm

m3

poz.10.1*0.2 m3 74.594
RAZEM 74.594

10.3 KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

poz.10.2/0.2 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.4 KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- druga i następna warstwa

m2

poz.10.3 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.5 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, (styropian EPS, gr. 10 cm)

m2

poz.10.4 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.6 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.10.5 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.7 KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

poz.10.2/0.2 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.8 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową,
fi6mm oczko 15x15 cm

m2

poz.10.4 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.9 KNR 9-13
0302-04
analogia

Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową gru-
bości 2 mm

m2

poz.10.11 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.1
0

KNR 9-13
0302-05
analogia

Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową  - do-
datek za każdy 1 mm grubości
Krotność = 3

m2

poz.10.9 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.1
1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.10.1 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.1
2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki
antypoślizgowych R11

m2

poz.10.1 m2 372.970
RAZEM 372.970

10.1
3

KNR AT-23
0216-01

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
grubowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm

m

157+23*7.5 m 329.500
RAZEM 329.500

10.1
4

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.10.1*0.2 m3 74.594
RAZEM 74.594

10.1
5 kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja t

poz.10.14*1.6 t 119.350
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RAZEM 119.350
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