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Gliwice, 14.05.2021 r. 
 

Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pn.:  

• TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

MĄCHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZĘDU GMINY MASŁÓW ZE 

ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 

2014-2020  

o BUDYNEK URZĘDU GMINY MASŁÓW 

UL. SPOKOJNA 2 

26-001 MASŁÓW: 

▪ ROBOTY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACYJNE 

I REMONTOWE 

 

sporządzony:   maj, 2021 r. 

dla:    GMINA MASŁÓW  

UL. SPOKOJNA 2 

26-001 MASŁÓW 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

Imię Nazwisko uprawnienia nr członkowski izby 

Projektował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. arch. Jolanta Nowak 176/SWOKK/2013 SL-1617 
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1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Audyt energetyczny, autor: mgr inż. Krzysztof Żmudzki, październik 2020 r. 

1.4. Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana dla potrzeb projektowych. 

1.5. Dokumentacja archiwalna obiektu. 

1.6. Inwentaryzacja fotograficzna.  

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,            z 2015 r. poz. 151, 200). 

1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. 

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; 

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, 

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 

2013r. nr 0, poz. 926). 

1.9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462) z poźn. zm. 

1.10. Polskie normy: 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach" 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.11. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.12. Literatura fachowa. 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania są roboty termomodernizacyjne i remontowe przy budynku Urzę-

du Gminy w Masłowie. 
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3. Cel i zakres opracowania 

 

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne określone w audycie energe-

tycznym oraz wytyczne Inwestora, w tym w szczególności: 

• roboty remontowe termomodernizacyjne:  

o roboty w zakresie połaci dachowych: 

▪ demontaż instalacji odgromowej, 

▪ rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w niezbędnym zakre-

sie, wraz z rozebraniem poszycia dachu z blachy falistej, w tym pokrycia da-

chowego lukarn, 

▪ rozebranie deskowania dla potrzeb wykonania dociepleń od zewnątrz budynku, 

▪ roboty dociepleniowe z zastosowaniem wełny mineralnej o wsp. ƛ= 

0,035W/mK, gr. 15 cm, 

▪ odtworzenie deskowania z uzupełnieniem do pełnego, w tym wymiana ewentu-

alnie uszkodzonego, 

▪ wykonanie poszycia dachu z blachy stalowej na rąbek stojący, 

▪ montaż obróbek blacharskich po wykonanych robotach dociepleniowych (blacha 

powlekana, gr. 0,7 mm), 

▪ montaż zdemontowanych rur spustowych i rynien, 

▪ montaż zdemontowanej instalacji odgromowej wraz z uzupełnieniem materiału, 

po wykonanych robotach dekarskich, 

o docieplenie od zewnątrz budynku lukarn z zastosowaniem wełny mineralnej o wsp. ƛ= 

0,037W/mK, gr. 15 cm, położeniem tynku i odmalowaniem farbami silikonowymi, 

o naprawa kominów wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, 

o demontaż parapetów zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PVC i 

aluminiową, wsp. U=0,9W/m2K; stolarka wyposażona w nawiewniki higrosterowane 

o wyd. nom. Qnom=30,0 m3/h, 

o wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu, gr. 30 mm, 

o montaż zdemontowanych parapetów zewnętrznych, 

o wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, aluminiową o współczynniku U = 

1,3 W/m2K. 

Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 

➢ inwentaryzacja elewacji i pomieszczeń obiektu; 

➢ dobór materiałów układu dociepleniowego ścian lukarn i połaci dachowych; 

➢ opis techniczny ocieplenia i robót remontowych; 

➢ rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku. 
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4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Dane liczbowe – wg audytu energetycznego: 

 

Powierzchnia zabudowy: 377,56 m2 

Kubatura ogrzewana budynku: 2255,02 m3 

Wysokość maks. budynku: 10,37 m 

Powierzchnia użytkowa: 774,92 m2 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 

Liczba kondygnacji podziemnych: brak 

 

4.2. Stan istniejący i ocena stanu technicznego 

 

Budynek użyteczności publicznej trzykondygnacyjny. Posadzki cementowe. Ściany funda-

mentowe murowane z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków ga-

zobetonowych gr. 36 cm, ocieplone styropianem gr. 10 cm. Ściany zewnętrzne lukarn o kon-

strukcji drewnianej, ocieplone wełną mineralną gr. 5 cm. Ściany wewnętrzne murowane z 

bloczków gazobetonowych. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe prefabrykowane. Dach 

o konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną mineralną gr. 10 cm. Pokrycie dachu z blachy. 

Okna PCV i drewniane. Drzwi zewnętrzne aluminiowe oraz stalowe słaboizolowane. Obiekt 

wyposażony w instalacje wentylacji grawitacyjnej, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, od-

gromową. Stan techniczny ogólny budynku dobry, przy czym przegrody zewnętrzne w części 

o niewystarczającej izolacyjności cieplnej (stropodach budynku, stolarka okienna i drzwio-

wa). 

 

4.3. Dokumentacja fotograficzna  

 
Fot. nr 1. Widok elewacji północno-zachodniej 
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Fot. nr 2. Widok elewacji południowej 

 

 
 

Fot. nr 3. Widok elewacji północno-zachodniej 
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Fot. nr 4. Widok elewacji południowej 

 

Fot. nr 5. Widok elewacji południowo-wschodniej 
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5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych 

5.1. Stan aktualny rzeczywisty 

 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiony 

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku, zgodnie z tabelą poniżej. 

L.p. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 

budowlane [W/(m²K)] 

Stan przed  

termomodernizacją 

      

1 Podłoga na gruncie 1,151 1,151 

2 Ściana zewnętrzna ocieplona 0,265 0,265 

3 Ściana zewnętrzna lukarny 0,679 0,679 

4 Dach 0,392 0,392 

5 Okna 1,726 1,726 

6 Drzwi zewnętrzne 2,000 2,000 

 

5.2. Określenie wielkości docieplenia 

 

Przeprowadzona analiza techniczno – ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-

kazała, że zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubość izolacji termicznej wynosi: 

o dla połaci dachowych (wełna mineralna o wsp. λ=0,035 W/mK): 

▪ d = 15 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

• U = 0,145 W/m2K  

o dla ścian zewnętrznych lukarn (wełna mineralna o wsp. λ=0,035 W/mK): 

▪ d = 15 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

• U = 0,174 W/m2K  

o dla stolarki okiennej – wymiana istniejącej stolarki na nowe okna z PVC (zgodnie z 

zestawieniem stolarki) o współczynniku U = 0,9 W/m2K, 

o wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, aluminiową o współczynniku U = 

1,3 W/m2K. 

 

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych zewnętrznych 

6.1. Technologia remontu ścian lukarn 

 

Do wykonania docieplenia lukarn od zewnątrz budynku zaleca się stosowanie płyt lamelo-

wych wełny kamiennej o prostopadłym do powierzchni układzie włókien, co umożliwi mo-

cowanie bez konieczności stosowania łączników mechanicznych, na podłożach nowych i no-
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śnych z zastosowaniem klejenia zaprawą.  Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą po-

wszechnie dostępnych urządzeń (betoniarka). W przypadku mieszania ręcznego, zaprawę 

dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem śrubowym, aż do 

uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. okresie 

dojrzewania. Bezpośrednio przed nakładaniem jeszcze raz przemieszać. Zużycie wody na 

worek 25 kg ok.. 6,0 litrów, ewentualnie dodać jeszcze trochę wody normowa ilość wody 

podana jest na opakowaniu). Czas obróbki przy 20°C do 2 godzin. W przypadku bardzo rów-

nego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne metodą pełno płaszczyznową przy 

użyciu pacy zębatej 10 x 10 mm.  W przypadku gdy podłoże nie jest idealnie równe należy 

stosować metodę pasmowo-punktową opisaną poniżej. Płytę izolacyjną z wełny mineralnej 

zaleca się zagruntować wcierając w płytę zaprawę klejową o rzadszej konsystencji niż robo-

cza. Wciera się ją w miejsca, na które później należy nałożyć zaprawę klejową. Nanosi się ją 

na płyty izolacyjne dookoła w postaci wałeczka. W środku płyty należy nałożyć ją w kilku 

miejscach ( min. 3 ). Zużyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (nie 

mniej niż 40%) powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa 

nie może się dostać w szczeliny pomiędzy płytami, ew. należy ją natychmiast usunąć. W 

przypadku równego podłoża klej można nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za pomo-

cą pacy zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm).  Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą 

klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia 

kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty na-

leży układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na naro-

żach “na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania 

ościeży otworów. Płyty (lamele) należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 

powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg 

płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można 

sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno nastę-

pować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewen-

tualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 4 

mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania otwartej spoi-

ny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć 

nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach 

zewnętrznych budynku.  Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.  Każdora-

zowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
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krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 

Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Na-

leży zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 

cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 

naroży otworów w elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą 

poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawę-

dzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.Dyble nale-

ży osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać 

lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem 

więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedo-

puszczalne jest  uszkodzenie struktury wełny mineralnej, Głębokość zakotwienia kołków  w 

warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 

cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku ko-

mórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 8 cm w ścianie konstrukcyj-

nej. Do mocowania płyt wełny mineralnej stosować certyfikowane na zgodność z Aprobatami 

Technicznymi (AT 15-4309/2012) kołki rozporowe do mechanicznego mocowania płyt izola-

cyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym bądź wkręcanym i z talerzykiem o długości dosto-

sowanej do grubości płyt i rodzaju podłoża.  

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na powierzchnię wełny zaprawy 

zbrojącej za pomocą zębatej pacy. Odcina się potrzebnej długość pas siatki i wciska go w 

kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być 

warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10cm zaś na na-

rożach min. 15cm, min. grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 5mm. Ostatnią czynno-

ścią jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania równej 

gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-

chaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży należy przed 

przyklejeniem tkaniny wkleić aluminiowe listwy narożne. W narożach, a także w miejscach 

docieplenia słupów należy wkleić dodatkowy odcinek siatki. 
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Wykonanie warstwy podkładowej pod tynk 

Farbę gruntującą należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej po-

wierzchni za pomocą wałka lub pędzla. 

 

Wykonanie tynku mineralnego gr. 1,5 mm 

Tynk mineralny nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa przy pomocy gładkiej pacy 

ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 

Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas 

otwartej pracy (pomiędzy naciąganiem masy, a jej zatarciem) zależy od chłonności podłoża, 

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 

szczególnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, 

których generalnie należy unikać. Materiały należy nakładać metodą  „mokre na mokre” nie 

dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie 

miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować 

tak aby móc je ukryć w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wów-

czas ścianę musi tynkować tylu robotników aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 

Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki atmos-

feryczne. Całość prac powinna być wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C. 

Podczas wykonywania tynków należy dodatkowo pamiętać, aby chronić tynkowaną elewację 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Wszystkie elementy 

przebijające ocieplenie należy wykończyć w sposób nie powodujący zacieków związanych ze 

spływem wody. 

 

Malowanie elewacji 

Powierzchnię docieploną malować farbami silikonowymi, zgodnie z projektem kolorystyki. 

Malować ocieplony fragment elewacji za pomocą farby silikonowej rozcieńczonej za pomocą 

preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcieńczania farb silikonowych. 

 

UWAGA: 

Dla płyt wełny lamelowej zawsze należy stosować talerzyki o średnicy  zwiększającej 

powierzchnię docisku wełny.  
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6.2. Wymiana poszycia dachu i roboty dociepleniowe 

 

 

W ramach prac przewidzianych do wykonania robót remontowych należy w pierwszej kolej-

ności zdemontować instalację odgromową. W następnej kolejności należy przystąpić do ze-

rwania pokrycia z blachy oraz papy podkładowej, demontażu rynien i rur spustowych w nie-

zbędnym zakresie, obróbek blacharskich, skucia luźnych tynków na kominach, gzymsach itp. 

Po wykonaniu ww. czynności można przystąpić do robót związanych z dociepleniem połaci 

dachowych bez demontażu obicia wykonanego z płyt GKF od wewnątrz budynku.  

Po zdemontowaniu poszycia dachu z blachy należy dokonać oględzin i oceny stanu technicz-

nego deskowania na krokwiach i innych elementów konstrukcji dachu, które wskutek działa-

nia wody poprzez ewentualne nieszczelności w pokryciu, mogły ulec uszkodzeniu. W przy-

padku stwierdzenia zniszczeń, należy wymienić uszkodzone elementy na nowe, o tych sa-

mych przekrojach. Ocenie należy poddać również stan istniejącego docieplenia z wełny mine-

ralnej. W przypadku stwierdzenia istotnych uszkodzeń lub złego stanu docieplenia należy je 

wymienić na nowe, z nowego materiału. Przed wykonaniem robót dociepleniowych należy 

zdemontować deskowanie w stopniu umożliwiającym rozłożenie wełny mineralnej między 

krokwiami. Na istniejącym dociepleniu należy rozłożyć płyty z wełny mineralnej o gr. 15 cm, 

o wsp. λ=0,035 W/mK i następnie na płytach wełny warstwę folii paroprzepuszczalnej, ukła-

danej na zakład. Po wykonanych robotach dociepleniowych należy odtworzyć deskowanie 

przy zachowaniu szczeliny wentylacyjnej dla warstw dachu.  

Następnie należy przystąpić do robót związanych z pokryciem połaci dachowych i lukarn 

blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący. Do pokrycia dachu w przedmiotowej inwestycji 

oraz wykonania robót towarzyszących, takich jak obróbki blacharskie dachu i lukarn należy 

zastosować blachę o gr. 0,7 mm w kolorze RAL 7045. Rozstaw rąbka prostopadłego do oka-

pu – 58 cm; szerokość zwoju – 65 cm; wysokość rąbka po zagięciach – 25 mm. System po-

krycia dachowego metodą na rąbek stojący polega na łączeniu wyprofilowanych paneli przez 

odpowiednie zaginanie blachy na całej długości. Panele układa się na podłożu ciągłym i mo-

cuje klipsami przykręcanymi do podłoża. Szczelność między panelami uzyskuje się dzięki 

podwójnemu zagięciu bocznych krawędzi. Bez względu na stopień nachylenia połaci, do-

puszcza się maksymalną długość blachy do 10 m. Podłoże dla potrzeb układania paneli z bla-

chy musi być typu ciągłego (max. odstępy między deskami wynoszą 5-10 mm), bez wystają-

cych elementów (np. gwoździe, śruby) mogących uszkodzić spodnią powierzchnię blachy. Po 

zdjęciu istniejącej blachy i papy podkładowej należy zlikwidować pozostałości po gwoź-

dziach, śrubach oraz ewentualne nierówności. 
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Wymaganym podłożem dla projektowanego krycia dachu blachą na rąbek jest pełne desko-

wanie. Stosując pasy blachy ze stopu tytanowo-cynkowego należy pamiętać o ruchu spowo-

dowanym zmianami w objętości materiału przy zmianie temperatury. W tym celu w odpo-

wiednich miejscach należy zapewnić ruch pasów blachy. Pasy blachy przymocowuje się za 

pomocą klipsów stałych i ruchomych z blachy nierdzewnej X5CrNI 18 - 8. Przy łączeniu 

blach na murach i kominach musi znaleźć się przestrzeń dla rozszerzania i kurczenia się bla-

chy. Klipsy mocują pas blachy do podłoża w miejscu rąbka. Zaczepia się klipsy o brzeg bla-

chy, która będzie wewnętrzną blachą rąbka. Klipsy produkowane są w dwóch wersjach: stałe i 

ruchome. W obszarze stałego montażu należy używać klipsów stałych, na pozostałej po-

wierzchni zastosowanie mogą mieć wyłącznie klipsy ruchome. Długość strefy klipsów sta-

łych oraz rozmieszczenie klipsów (stałych i ruchomych) należy dobrać zgodnie w wytyczny-

mi producenta systemu dachowego. Klipsy mocuje się do podłoża za pomocą wkrętów do 

drewna, z płaską główką i ciągłym gwintem o średnicy 4-5 mm. Obróbki blacharskie powin-

ny być wykonane przy współpracy z doświadczonymi dekarzami. W celu poprawienia 

szczelności systemu dopuszczalne jest zastosowanie preparatu uszczelniającego występujące-

go w postaci żelu z komponentami na bazie elastomeru butylenowego. Produkt ten stosowany 

jest w celu poprawienia szczelności przy zaginaniu rąbków i jest  rozprowadzany za pomocą 

specjalnego pistoletu.  

 

6.3. Naprawa kominów 

 

Z uwagi na występujące spękania tynku na kominach przewiduje się wykonanie na nowo tyn-

ków wapienno-trasowych i pomalowanie farbą elewacyjną w kolorze zgodnym z kolorem 

elewacji. Konieczne jest również wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytano-

wo-cynkowej, z blachy płaskiej gr. 0,7 mm zgodnie ze sztuką budowlaną.  

 

 

6.4. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 

 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej na okna PVC i aluminiowe zgodnie z rysunkiem 

zestawienia stolarki okiennej i rys. elewacji budynków. Współczynnik przenikania ciepła 

Ukmax ≤ 0,9 W/m2K dla całego zestawu okiennego (wg wymagań WT 2021 r.). Uszczelnie-

nie wokół stolarki okiennej i pod parapetem wykonać z zastosowaniem wysokoelastycznej 

powłoki na bazie polimerów hybrydowych, przeznaczonej do wykonywania izolacji parosz-

czelnych, tj. hamujących przepuszczanie powietrza jako nośnika pary wodnej. Podstawowe 

parametry: 
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Właściwości Norma Klasyfikacja 

Baza   polimer hybrydowy 

Gęstość DIN 52 451-A 1,3 g/cm³ 

Twardość Shore-A DIN 53 505 30° 

Lepkość technologiczna EN 27 390 odporna 

Czas tworzenia powłoki (przy 23°C/50% rel.wilg.)   ± 20 min. 

Hartowność skrośna (przy 23°C/50% rel. wilg.)   ok. 2,2 mm / 1. dzień 

Nieklejąca (przy 23°C/50% rel. wilg.)   ± 20 - 30 min. 

Ubytek objętości DIN 52 451 3% 

Wartość rozszerzalności naprężeniowej  EN 53 504 S2 ± 0,8 N/mm² 

Wytrzymałość na rozciąg. EN 53 504 S2 ok. 0,6 N/mm² 

Wydłużanie przy zerwaniu EN 53 504 S2 ok. 360% 

Przepuszczalność pary wodnej DIN EN ISO 12572 μ = 1476 

 

Projektuje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i montaż nowej, aluminiowej, częścio-

wo szklonej (wg zestawienia stolarki). Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m2K 

dla całego zestawu drzwiowego (wg wymagań WT 2021 r.). Wymianie na nowe podlegają 

również ościeżnice. Istniejące należy zdemontować i wstawić nowe, stalowe, malowane. 

 

Uwaga: 

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych 

w świetle wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed zło-

żeniem zamówienia na stolarkę Wykonawca zobligowany jest do dokonania szczegółowych 

pomiarów na budowie. Dopuszcza się zakończenie parapetów z gotowych obrzeży (zaślepek) 

PCV. 

 

6.5. Demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej 

 

• Dla potrzeb wymiany poszycia dachu i wykonania robót dociepleniowych połaci dacho-

wych należy zdemontować istniejącą instalację odgromową. Podczas demontażu i w trak-

cie wykonywania robót budowlanych należy zachować ciągłość działania instalacji od-

gromowej. 

• Zamocowanie   zwodów   (do powierzchni krytej blachą) po wykonanych robotach po-

winno być   trwałe, a odległość zwodu od pokrycia dachowego   nie  może  być   mniejsza   

niż  10  cm, 

• Na etapie odtwarzania instalacji odgromowej należy skontrolować i ewentualnie wymie-

nić zwody   poziome  i   pionowe  z zastosowaniem drutu FeZn ø 10 mm i przyłączyć  do  
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nich  wszystkie  wystające  nad  dach  elementy  oraz   wszelkie  elementy  metalowe,    

konstrukcje,  kominki   oraz   rynny  i  blachę  wykończeń i  obróbek  blacharskich, 

• Do mocowania    przewodów    stosować   uchwyty dla dachów krytych blachą, 

• Należy unikać   prowadzenia    zwodów   nad   wylotami   kominów, 

• Przewody odprowadzające  na ścianach pionowych bez zmian. 

Po wykonanych robotach przeprowadzić pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powin-

na spełniać warunki zawarte w: 

o PN-IEC 61024-1 

o PN-86/E-05003/01 

o PN-89/E05003/03 

o PN-92/E-05003/04 

oraz ich aktualizacjach.  

W szczególności należy wykonać następujące badania: 

• pomiar rezystancji uziemienia układu uziomów, 

• sprawdzenie ciągłości galwanicznej elementów instalacji odgromowej (przewodów, połą-

czeń i złączy) 

Warunki wykonywania pomiarów rezystancji uziemienia : 

• należy zwrócić szczególną uwagę na jakość połączenia badanego obiektu z przewodem 

pomiarowym – miejsce kontaktowe musi być oczyszczone z farby, rdzy itp. 

• pomiary należy wykonać dla każdego lokalnego uziomu, oraz gdzie jest zasadne prak-

tycznie dla całego układu uziomów względem ziemi 

• każdy uziom lokalny powinien być poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym 

pomiędzy przewodem odprowadzającym a każdym uziomem w stanie rozłączalnym 

• jeżeli rezystancja względem ziemi układu uziomów, jako całości, przekracza 10 Ω , to 

należy skontrolować zgodność wymiarów uziomu, 

• jeżeli ma miejsce znaczny wzrost wartości rezystancji uziemienia, to należy przeprowa-

dzić dodatkowe badania, aby znaleźć przyczynę wzrostu, 

• jeżeli układ uziomów nie odpowiada ww. wymaganiom lub kontrola wymagań nie jest 

możliwa z powodu braku informacji, to układ uziomów powinien być poprawiony przez 

zainstalowanie dodatkowych uziomów lub zainstalowanie nowego układu uziomów. 

Sposób pomiarów uziemienia i sprawdzenia przewodów odprowadzających całej instalacji 

odgromowej na budynku: 

• rozłączyć wszystkie zaciski kontrolne z wyjątkiem jednego umieszczonego w najbardziej 

niekorzystnym miejscu na obwodzie budynku, 

• przy każdym zacisku kontrolnym wykonać po dwa pomiary opisane poniżej: 
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1. wykonać pomiar rezystancji uziemienia danego uziomu, 

2. wykonać pomiar rezystancji uziemienia uziomu z nierozłączonym zaciskiem poprzez 

przewody odprowadzające i zaciski na dachu budynku. 

 

UWAGA: układ instalacji odgromowej należy analizować włącznie z odrębnymi projek-

tami branżowymi, w tym w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej.  

 

6.6. Demontaż i odtworzenie instalacji odwadniającej dach obiektu 

 

Projektuje się demontaż istniejącej instalacji odwadniającej dachy przedmiotowego obiektu, 

w tym rynien i rur spustowych w zakresie niezbędnym do wykonania projektowanych robót 

dekarskich i odtworzenie instalacji po wykonanych robotach. Każde załamanie rynny powin-

no być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120 stopni. W zależ-

ności od pochylenia połaci dachowej oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być 

zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta (odstępy nie większe niż 50 cm). Spadki 

rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuow-

any o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym 

położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej 

przedłużenie połaci. Do wykonanie rur spustowych należy zastosować rury z blachy stalowej 

ocynkowanej, powlekanej. Rury mocować przy pomocy uchwytów zgodnie z zaleceniami 

producenta. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy 

długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dłu-

gości 2,0 m nie powinno być większe niż 3 mm. 

 

7. Roboty remontowe wewnętrzne 

8.1. Wymiana parapetów wewnętrznych  

 

Projektuje się demontaż wszystkich parapetów wewnętrznych i montaż parapetów konglome-

ratowych o gr. 3 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu.  

 

8. Kolorystyka 

 

Kolorystyka elewacji obiektu bez zmian. Kolorystykę ścian lukarn po wykonanych robotach 

dociepleniowych dostosować do istn. kolorystyki obiektu.  

W zakresie połaci dachowych i obróbek blacharskich przyjęto kolor RAL 7045. 

Dla parapetów zewnętrznych – RAL 7039, 
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Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego po termomodernizacji  

9.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii (wg audytu energetycznego) 

 

Tab.1. Bilans mocy  

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi 

1 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 4,18  

2 Ogrzewanie  40,29  

 

9.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

 

Tab. 2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych po wykonaniu robót termomodernizacyjnych 

L.p. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 

budowlane [W/(m²K)] 

Stan przed  

termomodernizacją 

      

1 Podłoga na gruncie 1,151 1,151 

2 Ściana zewnętrzna ocieplona 0,265 0,265 

3 Ściana zewnętrzna lukarny 0,679 0,174 

4 Dach 0,392 0,146 

5 Okna 1,726 0,900 

6 Drzwi zewnętrzne 2,000 1,300 

 

9.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji wewnętrznych (dla całego obiektu) 

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 0,89 

Sprawność przesyłu 0,96 

Sprawność wytwarzania 4,20 

Sprawność układu akumulacji ciepła 1,00 

 

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność wytwarzania ciepła (dla przygotowania cwu) 0,99 

Sprawność przesyłu cwu 1,00 
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Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 1,00 

Sprawność układu akumulacji ciepła 1,00 

 

9.4. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii 

 

Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 

budynku – mniejsze lub równe wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03.06.14 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – spełniają wymagania dotyczące oszczędności ener-

gii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. Przyjęte rozwiązania instalacyjne, 

sprawności tych instalacji zapewniają spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii. 

 

9.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie 

 

Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na środo-

wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

9.6. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 

Projekt obejmuje zabudowę pompy ciepła powietrze-woda, które pracować będą na potrzeby 

grzewcze obiektu (wg odrębnej dokumentacji). 

 

9.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Przedmiotowy budynek należy do grupy wysokości: niski (N). Kategoria zagrożenia ludzi – 

ZL III –; klasa odporności pożarowej budynku – „ C”. Zaprojektowany zakres prac budowla-

nych nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.  
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9.8. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w rozumie-

niu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397). 

Zakres oddziaływania inwestycji określa się w granicach działki ewidencyjnej nr 264/6. W 

odniesieniu do przepisów odrębnych, które będą wprowadzać ograniczenia w zagospodaro-

waniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono się do: 

• przepisów rangi ustawowej regulującej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne 

ujęć wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne - nie stwierdzono oddziaływania projektowanej inwestycji w odniesieniu do 

ujęć wodnych, 

• przepisów zawartych w ustawach innych niż prawo budowlane, z których wynikają 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów otaczających określone obiekty ze wzglę-

du na charakteryzujące je specyficzne warunki, w tym: 

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – nie stwierdzono od-

działywania niepożądanego w odniesieniu do regulacji dotyczących dróg pu-

blicznych,  

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami – 

nie stwierdzono oddziaływania niepożądanego w odniesieniu do regulacji do-

tyczących zabytków i ochronie nad zabytkami, 

• przepisów techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, 

w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nie 

stwierdzono niezgodności w zakresie uregulowań wynikających z warunków tech-

nicznych. 

 

10. Warunki BHP 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP. 

Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań  

i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać 

aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na wysokościach. Muszą 

być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. 

Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 
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Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. 

Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa technicznego 

stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 

 

11. Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac remonto-

wych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom I cz. 3 rok 1990.  
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12. Informacja BIOZ  

 

         

Temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 

OBIEKT:   BUDYNEK URZĘDU GMINY MASŁÓW 

  UL. SPOKOJNA 2 

  26-001 MASŁÓW 

 

Obręb:   MASŁÓW PIERWSZY 

Nr działki:   875/5, 875/8 

 

Inwestor:   

    GMINA MASŁÓW  

UL. SPOKOJNA 2 

26-001 MASŁÓW 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Jolanta Nowak  

ul. Lipowa 14 

44-100 Gliwice  

 

 

 

 

 

 

Gliwice, maj 2021 r. 
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12.1. Zakres robót 

 

▪ Zagospodarowanie placu budowy. 

▪ Ustawienie rusztowań ramowych.  

▪ Demontaż obróbek blacharskich. 

▪ Demontaż poszycia dachu. 

▪ Demontaż rynien i rur spustowych w niezbędnym zakresie. 

▪ Roboty rozbiórkowe. 

▪ Ocieplenie ścian lukarn metodą lekką – mokrą, z zastosowaniem wełny mineralnej, 

wytynkowanie i odmalowanie.   

▪ Docieplenie połaci dachowych poprzez rozłożenie płyt wełny mineralnej w przestrzeni 

dachu. 

▪ Wykonanie nowego poszycia dachu i lukarn z blach tytan – cynk na rąbek stojący. 

▪ Wymiana stolarki okiennej.  

▪ Wymiana stolarki drzwiowej. 

▪ Uzupełnienie tynku i malowanie ościeży po wykonanych robotach związanych z wy-

mianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

▪ Wykonanie obróbek blacharskich po wykonanych robotach dekarskich. 

▪ Montaż zdemontowanych rynien i rur spustowych. 

▪ Demontaż rusztowań. 

▪ Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

12.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Masłowie, dz. nr 875/5, 875/8, obręb: Masłów 

Pierwszy. 

 

12.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku. 

 

12.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

▪ Upadki z wysokości pracowników. 

▪ Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 
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▪ Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

▪ Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła 

itp.).  

 

12.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 

▪ Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 

▪ Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

12.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

• Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika 

robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz.U. z dn.10.07.2003). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) 

(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).  

• Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

• Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

• Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 

m. 


