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KI_roboty budowlane_UG MASŁÓW PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Masłowie - roboty termomodernizacyjne budowlane i remontowe

1 45262100-2 Rusztowania 
1.1 KNNR 2

1504-01
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

92*7 m2 644.000
RAZEM 644.000

1.2 Czas pracy rusztowań
(poz.:4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12,7.1,
7.3)

1.3 KNNR 2
1505-01
analogia

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1.1 m2 644.000
RAZEM 644.000

1.4 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.1.1 m2 644.000
RAZEM 644.000

2 45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
2.1 KNR 4-01

0354-12
Wykucie z muru parapetów zewnętrznych m

27<szt><okna O1>*1.5<m> m 40.500
1<szt><okna O2>*0.9 m 0.900
5<szt><okna O3>*0.85 m 4.250
4<szt><okna O4>*0.65 m 2.600
3<szt><okna O5>*2.1 m 6.300
5<szt><okna O6>*1.25 m 6.250
3<szt><okna O7>*1.55 m 4.650
3<szt><okna O8>*1.25 m 3.750
1<szt><okna O9>*0.95 m 0.950
5<szt><okna O10>*1.2 m 6.000
3<szt><okna O11>*0.85 m 2.550

RAZEM 78.700
2.2 KNR 4-01

0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1<szt><okna O2> szt. 1.000
5<szt><okna O3> szt. 5.000
4<szt><okna O4> szt. 4.000
3<szt><okna O7> szt. 3.000
3<szt><okna O8> szt. 3.000
1<szt><okna O9> szt. 1.000
5<szt><okna O10> szt. 5.000
3<szt><okna O11> szt. 3.000

RAZEM 25.000
2.3 KNR 4-01

0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 m2

27<szt><okna O1>*(1.45*1.5)<m> m2 58.725
3<szt><okna O5>*(2.05*1.5) m2 9.225
5<szt><okna O6>*(1.2*2.1) m2 12.600

RAZEM 80.550
2.4 KNR 4-04

1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
larki okiennej

m3

27<szt><okna O1>*(1.45*2+1.5*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.765
1<szt><okna O2>*(0.8*2+1.5*2)*(0.06*0.08) m3 0.022
5<szt><okna O3>*(0.8*2+0.6*2)*(0.06*0.08) m3 0.067
4<szt><okna O4>*(0.6*2+0.6*2)*(0.06*0.08) m3 0.046
3<szt><okna O5>*(2.05*2+1.5*2)*(0.06*0.08) m3 0.102
5<szt><okna O6>*(1.2*2+2.1*2)*(0.06*0.08) m3 0.158
3<szt><okna O7>*(1.5*2+0.9*2)*(0.06*0.08) m3 0.069
3<szt><okna O8>*(1.2*2+1*2)*(0.06*0.08) m3 0.063
1<szt><okna O9>*(0.9*2+0.6*2)*(0.06*0.08) m3 0.0144
5<szt><okna O10>*(1.4*2+0.45*2)*(0.06*0.08) m3 0.089
3<szt><okna O11>*(0.8*2+0.7*2)*(0.06*0.08) m3 0.043

RAZEM 1.440
2.5

kalk. własna
Składowanie gruzu - utylizacja kg

(650)*poz.2.4 kg 936.000
RAZEM 936.000

2.6 KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku

t

poz.2.1*0.3* 8.820 <kg/m2> t 208.240
RAZEM 208.240
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.7 KNR 19-01

0538-06
analogia

Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej m2

27<szt><okna O1>*1.5<m>*0.3 m2 12.150
1<szt><okna O2>*0.9*0.3 m2 0.270
5<szt><okna O3>*0.85*0.3 m2 1.275
4<szt><okna O4>*0.65*0.3 m2 0.780
3<szt><okna O5>*2.1*0.3 m2 1.890
5<szt><okna O6>*1.25*0.3 m2 1.875
3<szt><okna O7>*1.55*0.3 m2 1.395
3<szt><okna O8>*1.25*0.3 m2 1.125
1<szt><okna O9>*0.95*0.3 m2 0.285
5<szt><okna O10>*1.2*0.3 m2 1.800
3<szt><okna O11>*0.85*0.3 m2 0.765

RAZEM 23.610
2.8 KNR 0-19

1023-04
Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowanym

m2

27<szt><okna O1>*(1.45*1.5)<m> m2 58.725
1<szt><okna O2>*(0.8*1.5) m2 1.200
5<szt><okna O3>*(0.8*0.6) m2 2.400
4<szt><okna O4>*(0.6*0.6) m2 1.440
3<szt><okna O5>*(2.05*1.5) m2 9.225
5<szt><okna O6>*(1.2*2.1) m2 12.600
3<szt><okna O7>*(1.5*0.9) m2 4.050
3<szt><okna O8>*(1.2*1) m2 3.600
1<szt><okna O9>*(0.9*0.6) m2 0.540
5<szt><okna O10>*(1.4*0.45) m2 3.150
3<szt><okna O11>*(0.8*0.7) m2 1.680

RAZEM 98.610
2.9 KNNR 3

0702-06
analogia

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych
aluminiowych, wraz z ościeżnicami stalowymi, malowanymi

m2

2<szt>*(1.8*2.85)<drzwi D1> m2 10.260
1<szt>*(1.5*2.1)<drzwi D2> m2 3.150
1<szt>*(1*2.1)<drzwi D3> m2 2.100
1<szt>*(1.5*2.1)<drzwi D4> m2 3.150
1<szt>*(1*2.1)<drzwi D5> m2 2.100

RAZEM 20.760
2.10 KNR 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

27<szt><okna O1>*(1.45*2+1.5*2)<m>*(0.3) m2 47.790
1<szt><okna O2>*(0.8*2+1.5*2)*(0.3) m2 1.380
5<szt><okna O3>*(0.8*2+0.6*2)*(0.3) m2 4.200
4<szt><okna O4>*(0.6*2+0.6*2)*(0.3) m2 2.880
3<szt><okna O5>*(2.05*2+1.5*2)*(0.3) m2 6.390
5<szt><okna O6>*(1.2*2+2.1*2)*(0.3) m2 9.900
3<szt><okna O7>*(1.5*2+0.9*2)*(0.3) m2 4.320
3<szt><okna O8>*(1.2*2+1*2)*(0.3) m2 3.960
1<szt><okna O9>*(0.9*2+0.6*2)*(0.3) m2 0.900
5<szt><okna O10>*(1.4*2+0.45*2)*(0.3) m2 5.550
3<szt><okna O11>*(0.8*2+0.7*2)*(0.3) m2 2.700

RAZEM 89.970
2.11 KNR 2-02

1501-07
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach z gruntowaniem.

m2

poz.2.10 m2 89.970
RAZEM 89.970

3 45421000-4 Wymiana parapetów wewnętrznych i odmalowanie ościeży od wewnątrz
3.1 KNR 4-01

0354-12
Wykucie z muru parapetów wewnętrznych m

27<szt><okna O1>*1.5<m> m 40.500
1<szt><okna O2>*0.9 m 0.900
5<szt><okna O3>*0.85 m 4.250
4<szt><okna O4>*0.65 m 2.600
3<szt><okna O5>*2.1 m 6.300
5<szt><okna O6>*1.25 m 6.250
3<szt><okna O7>*1.55 m 4.650
3<szt><okna O8>*1.25 m 3.750
1<szt><okna O9>*0.95 m 0.950
5<szt><okna O10>*1.2 m 6.000
3<szt><okna O11>*0.85 m 2.550

RAZEM 78.700
3.2 KNR 13-23

0501-01
analogia

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby - wewnątrz budynku m2

27<szt><okna O1>*1.5<m>*0.3 m2 12.150
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1<szt><okna O2>*0.9*0.3 m2 0.270
5<szt><okna O3>*0.85*0.3 m2 1.275
4<szt><okna O4>*0.65*0.3 m2 0.780
3<szt><okna O5>*2.1*0.3 m2 1.890
5<szt><okna O6>*1.25*0.3 m2 1.875
3<szt><okna O7>*1.55*0.3 m2 1.395
3<szt><okna O8>*1.25*0.3 m2 1.125
1<szt><okna O9>*0.95*0.3 m2 0.285
5<szt><okna O10>*1.2*0.3 m2 1.800
3<szt><okna O11>*0.85*0.3 m2 0.765

RAZEM 23.610
3.3 NNRNKB

202 2143-02
Montaż parapetów z konglomeratu, gr. 3 cm m

poz.3.1 m 78.700
RAZEM 78.700

3.4 KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.3.2 m2 23.610
RAZEM 23.610

3.5 KNR 2-02
1501-07
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścia-
nach z gruntowaniem.

m2

poz.3.2 m2 23.610
RAZEM 23.610

3.6 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
larki okiennej i drzwiowej

m3

poz.3.1*0.3*0.04 m3 0.944
RAZEM 0.944

3.7
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja t

poz.3.6*1.6 t 1.510
RAZEM 1.510

4 45453000-7 Docieplenie ościeży - od zewnątrz 
4.1 KNR 0-23

2614-08
Docieplenie ościeży mineralnymi płytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

27<szt><okna O1>*(1.45*2+1.5*2)<m>*0.3 m2 47.790
1<szt><okna O2>*(0.8*2+1.5*2)*0.3 m2 1.380
5<szt><okna O3>*(0.8*2+0.6*2)*0.3 m2 4.200
4<szt><okna O4>*(0.6*2+0.6*2)*0.3 m2 2.880
3<szt><okna O5>*(2.05*2+1.5*2)*0.3 m2 6.390
5<szt><okna O6>*(1.2*2+2.1*2)*0.3 m2 9.900
3<szt><okna O7>*(1.5*2+0.9*2)*0.3 m2 4.320
3<szt><okna O8>*(1.2*2+1*2)*0.3 m2 3.960
1<szt><okna O9>*(0.9*2+0.6*2)*0.3 m2 0.900
5<szt><okna O10>*(1.4*2+0.45*2)*0.3 m2 5.550
3<szt><okna O11>*(0.8*2+0.7*2)*0.3 m2 2.700
2<szt>*(1.8+2.85*2)<drzwi D1>*0.3 m2 4.500
1<szt>*(1.5+2.1*2)<drzwi D2>*0.3 m2 1.710
1<szt>*(1+2.1*2)<drzwi D3>*0.3 m2 1.560
1<szt>*(1.5+2.1*2)<drzwi D4>*0.3 m2 1.710
1<szt>*(1+2.1*2)<drzwi D5>*0.3 m2 1.560

RAZEM 101.010
4.2 KNR 0-23

2612-08
Ochrona narożników kątownikiem metalowym mb

27<szt><okna O1>*(1.45*2+1.5*2)<m> mb 159.300
1<szt><okna O2>*(0.8*2+1.5*2) mb 4.600
5<szt><okna O3>*(0.8*2+0.6*2) mb 14.000
4<szt><okna O4>*(0.6*2+0.6*2) mb 9.600
3<szt><okna O5>*(2.05*2+1.5*2) mb 21.300
5<szt><okna O6>*(1.2*2+2.1*2) mb 33.000
3<szt><okna O7>*(1.5*2+0.9*2) mb 14.400
3<szt><okna O8>*(1.2*2+1*2) mb 13.200
1<szt><okna O9>*(0.9*2+0.6*2) mb 3.000
5<szt><okna O10>*(1.4*2+0.45*2) mb 18.500
3<szt><okna O11>*(0.8*2+0.7*2) mb 9.000
2<szt>*(1.8+2.85*2)<drzwi D1> mb 15.000
1<szt>*(1.5+2.1*2)<drzwi D2> mb 5.700
1<szt>*(1+2.1*2)<drzwi D3> mb 5.200
1<szt>*(1.5+2.1*2)<drzwi D4> mb 5.700
1<szt>*(1+2.1*2)<drzwi D5> mb 5.200

RAZEM 336.700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.3 KNR AT-31

0705-02
analogia

Montaż taśm rozprężnych na ościeżach. m

poz.4.2<mb> m 336.700
RAZEM 336.700

4.4 KNR BC-02
0312-02
analogia

Wypełnienie spoin masą silikonową  - przyjęto spoinę o wym. 8x8 mm. m

poz.4.2<mb> m 336.700
RAZEM 336.700

4.5 KNNR 2
1405-03
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi m2

poz.4.1<m2> m2 101.010
RAZEM 101.010

5 45453000-7 Wymiana pokrycia dachów i elementów więźby z dociepleniem połaci dachu od zewnątrz
5.1 KNR 4-04

0506-04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

(7.45*33.7)*2+36.97-2.7 m2 536.400
RAZEM 536.400

5.2 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(33.7<m>*0.4<m>)*2 m2 26.960
Obróbki dachowe:
17.3<m>*0.4<m>*2 m2 13.840
4*0.4<m>*2 m2 3.200

RAZEM 44.000
5.3 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(33.7<m>)*2 m 67.400
RAZEM 67.400

5.4 KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - przyjęto
rozbiórkę 5 proc. elementów

m2

poz.5.1*0.05 m2 26.820
RAZEM 26.820

5.5 KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm - przyjęto rozbiórkę 20 proc. elementów

m2

poz.5.1*0.05 m2 26.820
RAZEM 26.820

5.6 KNR 4-01
0410-08
analogia

Rozebranie istniejącej podbitki m2

(30.6)*0.5 m2 15.300
(21.5)*0.5 m2 10.750
(9.4)*0.5 m2 4.700

RAZEM 30.750
5.7 KNR 2-02

0402-05/04
Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da-
chówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 17.5 m - ekstrapolacja - roboty
montażowe elementów zdemontowanych

m2

poz.5.1*0.2 m2 107.280
RAZEM 107.280

5.8 KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

poz.5.1*0.2 m2 107.280
RAZEM 107.280

5.9 KNR AT-12
0101-05
analogia

Montaż folii paroprzepuszczalnej dachowej m2

poz.5.1 m2 536.400
RAZEM 536.400

5.10 KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.5.1 m2 536.400
RAZEM 536.400

5.11 KNR-W 2-02
0508-02
z.sz.5.1.
9908 
analogia

Pokrycie dachów blachą tytanowo - cynkową grubości 0.70 mm; na rąbek pod-
wójny stojący wraz z obróbkami blacharskimi; nachylenie połaci ponad 85 %

m2

poz.5.1 m2 536.400
RAZEM 536.400

5.12 KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

2 szt 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

5.13 KNR 2-02
0516-05
analogia

Obróbki wyłazów dachowych szt.

poz.5.12 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.14 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokoś-
ci w rozwinięciu ponad 25 cm.

m2

Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(33.7<m>*0.4<m>)*2 m2 26.960
Obróbki dachowe:
17.3<m>*0.4<m>*2 m2 13.840
4*0.4<m>*2 m2 3.200

RAZEM 44.000
5.15 KNNR 2

0505-05
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

poz.5.3 m 67.400
RAZEM 67.400

5.16 KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy rurowy m

33.7*2 m 67.400
RAZEM 67.400

5.17 KNR 0-18
2613-01
analogia

Podbitka drewniana zabezpieczona impregnatem na gotowych rusztach m2

poz.5.6 m2 30.750
RAZEM 30.750

5.18 KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku

t

poz.5.1*0.006 t 3.218
RAZEM 3.218

6 45453000-7 Docieplenie lukarn
6.1 KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

0.45*1.15*5 m2 2.588
RAZEM 2.588

6.2 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

 
Pasy podrynnowe:
2*5*0.25 m2 2.500
Obróbki dachowe
(2.7*2+2)*5*0.25 m2 9.250

RAZEM 11.750
6.3 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*5 m 10.000
RAZEM 10.000

6.4 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5*1.3 m 6.500
RAZEM 6.500

6.5 KNR 0-23
2615-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

1.4*2*5+(1.8-(0.45*1.15))*5 m2 20.413
RAZEM 20.413

6.6 KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.6.5 m2 20.413
RAZEM 20.413

6.7 KNR 0-23
2612-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.6.5<m2>*8<szt/m2> szt. 163.304
RAZEM 163.304

6.8 KNR 0-23
2614-10
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.

m

0.9*2*5 m 9.000
RAZEM 9.000

6.9 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokoś-
ci w rozwinięciu ponad 25 cm.

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pasy podrynnowe:
2*5*0.25 m2 2.500
Obróbki dachowe
(2.7*2+2)*5*0.25 m2 9.250

RAZEM 11.750
6.10 KNNR 2

1405-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

poz.6.5<m2> m2 20.413
RAZEM 20.413

6.11 KNNR 2
0505-07
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe

m

poz.6.4<mb> m 6.500
RAZEM 6.500

6.12 KNNR 2
0505-05
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

poz.6.3 m 10.000
RAZEM 10.000

7 45317000-2 Instalacja odgromowa - demontaż i odtworzenie
7.1 KNR 4-03

1140-06
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

m

15*6 m 90.000
31*3 m 93.000

RAZEM 183.000
7.2 KNR 4-03

1138-03
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

szt.

<#p6.1/2>92 szt. 92.000
RAZEM 92.000

7.3 KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8*4 m 32.000
RAZEM 32.000

7.4 KNR 5-08
0606-02
analogia

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu stromym

m

poz.7.1 m 183.000
RAZEM 183.000

7.5 KNR 5-08
0606-03
analogia

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

poz.7.3 m 32.000
RAZEM 32.000

7.6 KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1<pomiar> pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
7.7 KNR 4-03

1205-04
Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar

.
7<pomiar> pomiar

.
7.000

RAZEM 7.000
8 45453000-7 Remont kominów

8.1 ZKNR C-2
0401-01
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków wapiennych na ścianach, filarach, pi-
lastrach - do 5 m2 - dotyczy odbicia tynków z kominów

m2

(2.84*1.3)*1 m2 3.692
(3.8*1.3)*1 m2 4.940
(4*1.3)*1 m2 5.200
(3.6*1.3)*1 m2 4.680
(4.9*1.3)*1 m2 6.370
(4.3*1.3)*1 m2 5.590
(2.7*1.2)*2 m2 6.480
(4.7*1.2)*1 m2 5.640
(3.5*1.3)*1 m2 4.550

RAZEM 47.142
8.2 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(2.84*0.3)*1 m2 0.852
(3.8*0.3)*1 m2 1.140
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(4*0.3)*1 m2 1.200
(3.6*0.3)*1 m2 1.080
(4.9*0.3)*1 m2 1.470
(4.3*0.3)*1 m2 1.290
(2.7*0.3)*2 m2 1.620
(4.7*0.3)*1 m2 1.410
(3.5*0.3)*1 m2 1.050

RAZEM 11.112
8.3 KNR 4-04

1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

poz.8.1<m2>*0.02<m>*1.4 m3 1.320
RAZEM 1.320

8.4
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja t

poz.8.1<m2>*0.02<m>*1.9<t/m3> t 1.791
RAZEM 1.791

8.5 KNR 4-01
0735-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

poz.8.1 m2 47.142
RAZEM 47.142

8.6 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokoś-
ci w rozwinięciu ponad 25 cm.

m2

poz.8.2 m2 11.112
RAZEM 11.112

8.7 KNNR 2
1405-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

poz.8.1<m2- powierzchnia ścian zewnętrznych> m2 47.142
RAZEM 47.142
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