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Gliwice, 14.05.2021 r.
Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:
e TERMOMODERNIZACJA Z OZE SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MACHOCICACH KAPITULNYCH ORAZ URZEDU GMINY MASLOW ZE
SRODKOW RPO WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO NA LATA

2014-2020
o BUDYNEK URZEDU GMINY MASLOW

UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASEOW:
» ROBOTY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACYJNE

| REMONTOWE
sporzadzony: maj, 2021 r.
dla: GMINA MASLOW

UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASEOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. arch. Jolanta Nowak |176/SWOKK/2013 SL-1617
2
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slqska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
176/SWOKK/2013, SLK/3598/0WO0OA/12,

jest wpisana na liste cztonkéw élqskiej Okregowe]j Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1617.

Czionek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-06-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1617-92B2-BE12-1877-6125

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

’ Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/8/13

DECYZJA nr 176/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pbzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z péZniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze
Pani

maygister inzynier architekt Jolanta Dominika Nowak
urodzona w dniu 29.09.1979 r. w Strzelcach Opolskich

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow RP. Odwotanie
wnosi sie za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora é;c_\ r

2. Zastepca Przewodniczacego SOKK arch. Krystyna Kuzmuk g%{ e M

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik L_, L,
4, Czlonek SOKK arch. Jan Folfas '

5, Czlonek SOKK arch. Marcin Kaminski ““ \5\

6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk \‘“‘ u‘\‘\/

1. _Pani Jolanta Dominika Nowak, 44-100 Gliwice ul. Swielggo Marka 36/1,

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1). Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,

aa.

%

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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II. CZESC RYSUNKOWA:

Rys.nr 1. Mapa sytuacyjna

Rys. nr 2.  Elewacje budynku — stan istnicjacy

Rys. nr 3.  Elewacje budynku — stan projektowany

Rys. nr 4.  Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany

Rys.nr5.  Zapora $niegowa podwojna

Rys. nr 6.  Obrdbka kalenicy i1 warstwy ocieplenia potaci dachu - przekroj
Rys.nr 7. Izolacja dachu sko$nego - przekroj

Rys.nr 8.  Okno dachowe w dachu krytym blachg

Rys. nr 9.  Okap z rynng potokragla podwieszang

Rys. nr 10. Montaz stolarki okiennej - z oknem cofnigtym wzglgdem lica Sciany
Rys. nr 11. Montaz stolarki okiennej — wykonczenie przy nadprozu

Rys. nr 12. Montaz stolarki okiennej i ocieplenie o$cieza okna cofnigtego wzgledem lica

Sciany

STRONA 7



COREMATIC PROJEKT WYKONAWCZY
ENGINEERING SP. Z 0O.0O.

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna.

1.3.  Audyt energetyczny, autor: mgr inz. Krzysztof Zmudzki, pazdziernik 2020 r.

1.4.  Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana dla potrzeb projektowych.

1.5.  Dokumentacja archiwalna obiektu.

1.6.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkKi
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 ., poz. 462) z pozn. zm.

1.10. Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona ciepina budynkéow. Wymagania i obliczenia”

- PN-82/B-02402 ,,Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.11. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.12. Literatura fachowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa roboty termomodernizacyjne i remontowe przy budynku Urze-
du Gminy w Mastowie.
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3. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne okreslone w audycie energe-

tycznym oraz wytyczne Inwestora, w tym w szczegdlnosci:

e roboty remontowe termomodernizacyjne:

o roboty w zakresie potaci dachowych:

demontaz instalacji odgromowej,

rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych w niezbednym zakre-
sie, wraz z rozebraniem poszycia dachu z blachy falistej, w tym pokrycia da-
chowego lukarn,

rozebranie deskowania dla potrzeb wykonania docieplen od zewnatrz budynku,
roboty dociepleniowe z zastosowaniem welny mineralnej o wsp. A=
0,035W/mK, gr. 15 cm,

odtworzenie deskowania z uzupetieniem do pelnego, w tym wymiana ewentu-
alnie uszkodzonego,

wykonanie poszycia dachu z blachy stalowej na rabek stojacy,

montaz obrobek blacharskich po wykonanych robotach dociepleniowych (blacha
powlekana, gr. 0,7 mm),

montaz zdemontowanych rur spustowych i rynien,

montaz zdemontowanej instalacji odgromowej wraz z uzupetnieniem materiatu,
po wykonanych robotach dekarskich,

o docieplenie od zewnatrz budynku lukarn z zastosowaniem welny mineralnej o wsp. A=

0,037W/mK, gr. 15 cm, potozeniem tynku i odmalowaniem farbami silikonowymi,

o naprawa komindéw wraz z wykonaniem obrobek blacharskich,

o demontaz parapetow zewnetrznych i wymiana stolarki okiennej na stolark¢ PVC i

aluminiowa, wsp. U=0,9W/m?K; stolarka wyposazona w nawiewniki higrosterowane

0 wyd. nom. Qnom=30,0 m%/h,

o Wymiana parapetow wewngtrznych na parapety z konglomeratu, gr. 30 mm,

o montaz zdemontowanych parapetow zewnetrznych,

o wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej na nowa, aluminiowa 0 wspotczynniku U =
1,3 W/m?K.
Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:

» inwentaryzacja elewacji i pomieszczen obiektu;

dobor materiatéw uktadu dociepleniowego $cian lukarn i potaci dachowych;

>
» opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;
>

rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegélnych budynku.

STRONA



COREMATIC PROJEKT WYKONAWCZY
ENGINEERING SP. Z 0O.0.

4. QOpis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego:

Powierzchnia zabudowy: 377,56 m?
Kubatura ogrzewana budynku: 2255,02 m®
Wysoko$¢ maks. budynku: 10,37 m
Powierzchnia uzytkowa: 774,92 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: brak

4.2. Stan istniejacy i ocena stanu technicznego

Budynek uzytecznosci publicznej trzykondygnacyjny. Posadzki cementowe. Sciany funda-
mentowe murowane z bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne murowane z bloczkow ga-
zobetonowych gr. 36 cm, ocieplone styropianem gr. 10 cm. Sciany zewnetrzne lukarn o kon-
strukcji drewnianej, ocieplone wetna mineralna gr. 5 cm. Sciany wewnetrzne murowane z
bloczkoéw gazobetonowych. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe prefabrykowane. Dach
0 konstrukcji drewnianej, ocieplony welng mineralng gr. 10 cm. Pokrycie dachu z blachy.
Okna PCV i drewniane. Drzwi zewngetrzne aluminiowe oraz stalowe staboizolowane. Obiekt
wyposazony w instalacje wentylacji grawitacyjnej, elektryczng, wodno-kanalizacyjna, od-
gromowa. Stan techniczny ogolny budynku dobry, przy czym przegrody zewngtrzne w czesci
0 niewystarczajacej izolacyjnosci cieplnej (stropodach budynku, stolarka okienna i drzwio-
wa).

4.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Widok elewacji pétnocno-zachodniej
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Fot. nr 2. Widok elewacji potudniowej

Fot. nr 3. Widok elewacji pétnocno-zachodniej
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Fot. nr 4. Widok elewacji potudniowej

Fot. nr 5. Widok elewacji potudniowo-wschodnigj
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5. Obliczenia cieplne przegsréd zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny  stan ochrony cieplnej przegrod  zewnetrznych  przedstawiony
w audycie energetycznym przedmiotowego budynku, zgodnie z tabelg ponize;.

L.p. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed
budowlane [W/(m?K)] termomodernizacja
1 Podloga na gruncie 1,151 1,151
2 Sciana zewnetrzna ocieplona 0,265 0,265
3 Sciana zewnetrzna lukarny 0,679 0,679
4 Dach 0,392 0,392
5 Okna 1,726 1,726
6 Drzwi zewngtrzne 2,000 2,000
5.2. Okreslenie wielkos$ci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-
kazata, ze zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubos¢ izolacji termicznej wynosi:
o dla potaci dachowych (wetna mineralna o wsp. A=0,035 W/mK):
» d=15cm, dla osiagni¢Cia wspotczynnika:
e U=0,145 W/m?K
o dlascian zewnetrznych lukarn (wetna mineralna o0 wsp. A=0,035 W/mK):
» d=15cm, dla osiagni¢Cia wspotczynnika:
e U=0,174 Wim?K
o dla stolarki okiennej — wymiana istniejacej stolarki na nowe okna z PVC (zgodnie z
zestawieniem stolarki) o wspotczynniku U = 0,9 W/m?K,
o wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej na nowsa, aluminiowa 0 wspotczynniku U =
1,3 W/m?K.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych zewnetrznych

6.1. Technologia remontu $cian lukarn

Do wykonania docieplenia lukarn od zewnatrz budynku zaleca si¢ stosowanie plyt lamelo-
wych welny kamiennej 0 prostopadtym do powierzchni uktadzie widkien, co umozliwi mo-

cowanie bez koniecznosci stosowania tgcznikow mechanicznych, na podtozach nowych i no-
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$nych z zastosowaniem klejenia zaprawg. Zaprawg¢ wymieszaé recznie lub za pomocg po-
wszechnie dostepnych urzadzen (betoniarka). W przypadku mieszania recznego, zaprawe
doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem srubowym, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po ok. 5 min. okresie
dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem jeszcze raz przemiesza¢. Zuzycie wody na
worek 25 kg ok.. 6,0 litrow, ewentualnie doda¢ jeszcze troche wody normowa ilo§¢ wody
podana jest na opakowaniu). Czas obrobki przy 20°C do 2 godzin. W przypadku bardzo row-
nego podloza mas¢ klejowa naktada¢ na ptyty izolacyjne metoda pelno ptaszczyznowa przy
uzyciu pacy zgbatej 10 x 10 mm. W przypadku gdy podioze nie jest idealnie rowne nalezy
stosowa¢ metod¢ pasmowo-punktowa opisang ponizej. Plyte izolacyjng z welny mineralne;j
zaleca si¢ zagruntowac wcierajac w ptyte zaprawe klejowa o rzadszej konsystencji niz robo-
cza. Wciera si¢ ja w miejsca, na ktore pozniej nalezy natozy¢ zaprawe klejowa. Nanosi si¢ ja
na ptyty izolacyjne dookota w postaci wateczka. W srodku ptyty nalezy natozy¢ ja w kilku
miejscach ( min. 3 ). Zuzy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty ok. 60% (nie
mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawa klejows. Uwaga: zaprawa klejowa
nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny pomigdzy plytami, ew. nalezy ja natychmiast usungé. W
przypadku rownego podtoza klej mozna naktadaé¢ rownomiernie na plyty izolacyjne za pomo-
ca pacy zebatej (zeby 10 x 10 x 10 mm). Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg
klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty na-
lezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na naro-
zach “na mijank¢” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otwordw. Plyty (lamele) nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej
powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg
plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtlowo zamocowanej plycie nie powinno nastg-
powac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewen-
tualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 4
mm nalezy wypehni¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania otwartej spoi-
ny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usungé
nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach
zewnetrznych budynku. Klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt. Kazdora-

zowo nalezy uzywac pelnych ptyt i ich polowek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
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krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Na-
lezy zachowac¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szerokos$¢ min. 10
cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otwordw w elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta
poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawe-
dzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.Dyble nale-
zy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijac¢
lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu, niedo-
puszczalne jest uszkodzenie struktury welny mineralnej, Glgbokos$¢ zakotwienia kotkow w
warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materialdw pelnych powinna wynosi¢ min. 6
cm. W materialach takich jak cegla dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku ko-
morkowego, taczniki muszg by¢ zakotwione na glebokos¢ min. 8 cm w $cianie konstrukcyj-
nej. Do mocowania ptyt welny mineralnej stosowa¢ certyfikowane na zgodnos¢ z Aprobatami
Technicznymi (AT 15-4309/2012) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izola-
cyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o dlugo$ci dosto-

sowanej do grubosci ptyt i rodzaju podtoza.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na powierzchni¢ welny zaprawy
zbrojacej za pomoca zg¢batej pacy. Odcina si¢ potrzebnej dtugosé¢ pas siatki i wciska go w
kilku punktach w klej, po czym zebata paca doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciggla tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10cm za$ na na-
rozach min. 15cm, min. grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 5mm. Ostatnig czynno-
$ciag jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej paca metalowa do otrzymania rownej
gladkiej faktury. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-
chaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze w miejscach

docieplenia stupéw nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.
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Wvykonanie warstwy podkladowej pod tynk

Farbe gruntujaca nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) doktadnie na catej po-

wierzchni za pomoca watka lub pedzla.

Wykonanie tynku mineralnego gr. 1,5 mm

Tynk mineralny naktada si¢ warstwg o grubosci ziarna kruszywa przy pomocy gladkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchni¢ lekko zaciera si¢ paca z tworzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas
otwartej pracy (pomigdzy nacigganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chlonno$ci podloza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest po$piech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktorych generalnie nalezy unikaé. Materiaty nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciaggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac
tak aby moc je ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wow-
czas $ciang musi tynkowac tylu robotnikow aby przerw technologicznych nie byto w ogole.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sa warunki atmos-
feryczne. Catos¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C.
Podczas wykonywania tynkow nalezy dodatkowo pamigtac, aby chroni¢ tynkowang elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Wszystkie elementy
przebijajace ocieplenie nalezy wykonczy¢ w sposob nie powodujacy zaciekow zwigzanych ze

sptywem wody.

Malowanie elewacji

Powierzchnig docieplong malowa¢ farbami silikonowymi, zgodnie z projektem kolorystyki.
Malowac¢ ocieplony fragment elewacji za pomocg farby silikonowej rozcienczonej za pomoca

preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcienczania farb silikonowych.

UWAGA:

Dla plyt welny lamelowej zawsze nalezy stosowaé talerzyki o Srednicy zwiekszajacej

powierzchnie docisku welny.

STRONA 16



COREMATIC PROJEKT WYKONAWCZY
ENGINEERING SP. Z 0O.0O.

6.2.  Wymiana poszycia dachu i roboty dociepleniowe

W ramach prac przewidzianych do wykonania robot remontowych nalezy w pierwszej kolej-
nosci zdemontowa¢ instalacje odgromowa. W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do ze-
rwania pokrycia z blachy oraz papy podktadowej, demontazu rynien i rur spustowych w nie-
zbednym zakresie, obrobek blacharskich, skucia luznych tynkéw na kominach, gzymsach itp.
Po wykonaniu ww. czynnosci mozna przystgpi¢ do robdt zwigzanych z dociepleniem potaci
dachowych bez demontazu obicia wykonanego z ptyt GKF od wewnatrz budynku.

Po zdemontowaniu poszycia dachu z blachy nalezy dokona¢ ogledzin i oceny stanu technicz-
nego deskowania na krokwiach i innych elementéw konstrukeji dachu, ktore wskutek dziata-
nia wody poprzez ewentualne nieszczelnosci w pokryciu, mogly ulec uszkodzeniu. W przy-
padku stwierdzenia zniszczen, nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy na nowe, o tych sa-
mych przekrojach. Ocenie nalezy podda¢ rowniez stan istniejacego docieplenia z wetny mine-
ralnej. W przypadku stwierdzenia istotnych uszkodzen lub zlego stanu docieplenia nalezy je
wymieni¢ na nowe, z nowego materiatu. Przed wykonaniem robot dociepleniowych nalezy
zdemontowa¢ deskowanie w stopniu umozliwiajacym roztozenie welny mineralnej miedzy
krokwiami. Na istniejagcym dociepleniu nalezy roztozy¢ ptyty z welny mineralnej o gr. 15 cm,
0 wsp. A=0,035 W/mK i nastgpnie na ptytach welny warstwe folii paroprzepuszczalnej, ukta-
danej na zaktad. Po wykonanych robotach dociepleniowych nalezy odtworzy¢ deskowanie
przy zachowaniu szczeliny wentylacyjnej dla warstw dachu.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do robot zwigzanych z pokryciem potaci dachowych i lukarn
blachg tytanowo-cynkowa na rabek stojacy. Do pokrycia dachu w przedmiotowej inwestycji
oraz wykonania robot towarzyszacych, takich jak obrobki blacharskie dachu i lukarn nalezy
zastosowac blachg o gr. 0,7 mm w kolorze RAL 7045. Rozstaw rabka prostopadiego do oka-
pu — 58 cm; szerokos¢ zwoju — 65 cm; wysokos$¢ rabka po zagigciach — 25 mm. System po-
krycia dachowego metoda na rabek stojacy polega na tgczeniu wyprofilowanych paneli przez
odpowiednie zaginanie blachy na catej dtugosci. Panele uktada si¢ na podtozu ciggtym i mo-
cuje klipsami przykrgcanymi do podioza. Szczelno$¢ migdzy panelami uzyskuje si¢ dzieki
podwdjnemu zagigciu bocznych krawedzi. Bez wzglgedu na stopien nachylenia potaci, do-
puszcza si¢ maksymalng dlugos¢ blachy do 10 m. Podtoze dla potrzeb uktadania paneli z bla-
chy musi by¢ typu ciaglego (max. odstepy miedzy deskami wynosza 5-10 mm), bez wystaja-
cych elementow (np. gwozdzie, sruby) mogacych uszkodzi¢ spodnig powierzchni¢ blachy. Po
zdjeciu istniejace] blachy i papy podktadowej nalezy zlikwidowaé pozostatosci po gwoz-

dziach, srubach oraz ewentualne nierownosci.
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Wymaganym podtozem dla projektowanego krycia dachu blachg na rabek jest petne desko-
wanie. Stosujagc pasy blachy ze stopu tytanowo-cynkowego nalezy pamieta¢ o ruchu spowo-
dowanym zmianami w objg¢tosci materiatu przy zmianie temperatury. W tym celu w odpo-
wiednich miejscach nalezy zapewni¢ ruch paséw blachy. Pasy blachy przymocowuje si¢ za
pomoca klipsow statych i ruchomych z blachy nierdzewnej X5CrNI 18 - 8. Przy laczeniu
blach na murach i kominach musi znalez¢ si¢ przestrzen dla rozszerzania i kurczenia si¢ bla-
chy. Klipsy mocuja pas blachy do podtoza w miejscu rabka. Zaczepia si¢ klipsy o brzeg bla-
chy, ktora bedzie wewnetrzng blachg ragbka. Klipsy produkowane sg w dwoch wersjach: stale i
ruchome. W obszarze stalego montazu nalezy uzywaé klipsow statych, na pozostatej po-
wierzchni zastosowanie moga mie¢ wytacznie klipsy ruchome. Diugos¢ strefy klipsow sta-
tych oraz rozmieszczenie klipsow (statych i ruchomych) nalezy dobra¢ zgodnie w wytyczny-
mi producenta systemu dachowego. Klipsy mocuje si¢ do podtoza za pomoca wkretow do
drewna, z ptaska glowka i cigglym gwintem o $rednicy 4-5 mm. Obrobki blacharskie powin-
ny by¢ wykonane przy wspélpracy z doswiadczonymi dekarzami. W celu poprawienia
szczelno$ci systemu dopuszczalne jest zastosowanie preparatu uszczelniajacego Wystepujace-
go w postaci zelu z komponentami na bazie elastomeru butylenowego. Produkt ten stosowany
jest w celu poprawienia szczelnosci przy zaginaniu ragbkoéw i jest rozprowadzany za pomoca
specjalnego pistoletu.

6.3. Naprawa kominow

Z uwagi na wystepujace spegkania tynku na kominach przewiduje si¢ wykonanie na nowo tyn-
kow wapienno-trasowych i pomalowanie farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z kolorem
elewacji. Konieczne jest rowniez wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy tytano-
wo-cynkowej, z blachy ptaskiej gr. 0,7 mm zgodnie ze sztuka budowlang.

6.4.  Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej na okna PVC i aluminiowe zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki okiennej i rys. elewacji budynkow. Wspolczynnik przenikania ciepta
Ukmax < 0,9 W/m?K dla catego zestawu okiennego (wg wymagan WT 2021 r.). Uszczelnie-
nie wokot stolarki okiennej i pod parapetem wykona¢ z zastosowaniem wysokoelastycznej
powloki na bazie polimeréw hybrydowych, przeznaczonej do wykonywania izolacji parosz-
czelnych, tj. hamujacych przepuszczanie powietrza jako nos$nika pary wodnej. Podstawowe
parametry:
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Wiasciwosci Norma Klasyfikacja

Baza polimer hybrydowy
Gestosé DIN 52 451-A 1,3 g/cm3
Twardos¢ Shore-A DIN 53 505 30°

Lepkosc¢ technologiczna EN 27 390 odporna

Czas tworzenia powtoki (przy 23°C/50% rel.wilg.) + 20 min.
Hartownos¢ skrosna (przy 23°C/50% rel. wilg.) ok. 2,2 mm /1. dzien
Nieklejaca (przy 23°C/50% rel. wilg.) + 20 - 30 min.
Ubytek objetosci DIN 52 451 3%

Wartosé rozszerzalnos$ci naprezeniowej EN 53 504 S2 + 0,8 N/mm?2
Wytrzymatos$é na rozciag. EN 53 504 S2 ok. 0,6 N/mm?
Wydtuzanie przy zerwaniu EN 53 504 S2 ok. 360%
Przepuszczalnosé pary wodnej DIN EN ISO 12572 p = 1476

Projektuje si¢ demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i montaz nowej, aluminiowej, czgscio-
wo szklonej (wg zestawienia stolarki). Wspétczynnik przenikania ciepta Ukmax < 1,3 W/m?K
dla catego zestawu drzwiowego (wg wymagan WT 2021 r.). Wymianie na nowe podlegaja

rowniez o$cieznice. Istniejgce nalezy zdemontowacé i wstawic¢ nowe, stalowe, malowane.

Uwaga:

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustalono na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych
W swietle wyprawionych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed zto-
Zeniem zamowienia na stolarke Wykonawca zobligowany jest do dokonania szczegotowych
pomiarow na budowie. Dopuszcza sie zakonczenie parapetow z gotowych obrzezy (zaslepek)
PCV.

6.5.  Demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej

e Dla potrzeb wymiany poszycia dachu i wykonania robot dociepleniowych potaci dacho-

wych nalezy zdemontowac istniejaca instalacj¢ odgromowsa. Podczas demontazu i W trak-

cie wykonywania robot budowlanych nalezy zachowad ciagto$é dziatania instalacji od-

gromowej.
e Zamocowanie zwodow (do powierzchni Kkrytej blachg) po wykonanych robotach po-

winno by¢ trwate, a odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza
niz 10 cm,

e Na etapie odtwarzania instalacji odgromowej nalezy skontrolowac i ewentualnie wymie-
ni¢ zwody poziome i pionowe z zastosowaniem drutu FeZn ¢ 10 mm i przylaczy¢ do
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nich wszystkie wystajace nad dach elementy oraz wszelkie elementy metalowe,
konstrukcje, kominki oraz rynny i blache wykonczen i obrobek blacharskich,
e Do mocowania przewodow stosowac¢ uchwyty dla dachow krytych blacha,
e Nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami kominow,
e Przewody odprowadzajace na $cianach pionowych bez zmian.
Po wykonanych robotach przeprowadzi¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powin-
na spetnia¢ warunki zawarte w:
o PN-IEC 61024-1
o PN-86/E-05003/01
o PN-89/E05003/03
o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach.
W szczegolnoscei nalezy wykonaé nastepujace badania:
e pomiar rezystancji uziemienia uktadu uzioméw,
e sprawdzenie ciaglosci galwanicznej elementow instalacji odgromowej (przewodow, pota-
czen i ztaczy)

Warunki wykonywania pomiardw rezystanciji uziemienia :

e nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na jako$¢ potaczenia badanego obiektu z przewodem
pomiarowym — miejsce kontaktowe musi by¢ oczyszczone z farby, rdzy itp.

e pomiary nalezy wykona¢ dla kazdego lokalnego uziomu, oraz gdzie jest zasadne prak-
tycznie dla catego uktadu uzioméw wzgledem ziemi

e kazdy uziom lokalny powinien by¢ poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym
pomigdzy przewodem odprowadzajacym a kazdym uziomem w stanie roztaczalnym

e jezeli rezystancja wzgledem ziemi ukladu uziomoéw, jako catosci, przekracza 10 Q , to
nalezy skontrolowa¢ zgodno$¢ wymiarow uziomu,

e jezeli ma miejsce znaczny wzrost wartosci rezystancji uziemienia, to nalezy przeprowa-
dzi¢ dodatkowe badania, aby znalez¢ przyczyn¢ wzrostu,

e jezeli uktad uziomow nie odpowiada ww. wymaganiom lub kontrola wymagan nie jest
mozliwa z powodu braku informacji, to uktad uzioméw powinien by¢ poprawiony przez
zainstalowanie dodatkowych uzioméw lub zainstalowanie nowego uktadu uziomow.

Sposdéb pomiardw uziemienia i sprawdzenia przewoddéw odprowadzajacych catej instalacji

odgromowej na budynku:

e rozlgczy¢ wszystkie zaciski kontrolne z wyjatkiem jednego umieszczonego w najbardziej
niekorzystnym miejscu na obwodzie budynku,

e przy kazdym zacisku kontrolnym wykona¢ po dwa pomiary opisane ponizej:

STRONA 20



COREMATIC PROJEKT WYKONAWCZY
ENGINEERING SP. Z 0O.0O.

1. wykonaé¢ pomiar rezystancji uziemienia danego uziomu,
2. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia uziomu z nieroztagczonym zaciskiem poprzez

przewody odprowadzajace i zaciski na dachu budynku.

UWAGA: uklad instalacji odgromowej nalezy analizowaé wlacznie z odrebnymi projek-
tami branzowymi, w tym w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej.

6.6. Demontaz i odtworzenie instalacji odwadniajacej dach obiektu

Projektuje si¢ demontaz istniejacej instalacji odwadniajacej dachy przedmiotowego obiektu,
w tym rynien i rur spustowych w zakresie niezbednym do wykonania projektowanych robot
dekarskich i odtworzenie instalacji po wykonanych robotach. Kazde zatamanie rynny powin-
no by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120 stopni. W zalez-
nosci od pochylenia potaci dachowej oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta (odstepy nie wigksze niz 50 cm). Spadki
rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuow-
any o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym
potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany 0 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiace;j
przedtuzenie potaci. Do wykonanie rur spustowych nalezy zastosowac rury z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej. Rury mocowa¢ przy pomocy uchwytéw zgodnie z zaleceniami
producenta. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy
dhugosci rur wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtu-

gosci 2,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

7. Roboty remontowe wewnetrzne

8.1. Wymiana parapetow wewnetrznych

Projektuje si¢ demontaz wszystkich parapetow wewngtrznych i montaz parapetéw konglome-
ratowych o gr. 3 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

8. Kolorystyka

Kolorystyka elewacji obiektu bez zmian. Kolorystyke Scian lukarn po wykonanych robotach
dociepleniowych dostosowac¢ do istn. kolorystyki obiektu.

W zakresie potaci dachowych i obrobek blacharskich przyjeto kolor RAL 7045.

Dla parapetow zewnetrznych — RAL 7039,
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Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej — zgodnie z zestawieniem stolarki.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego po termomodernizacji

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii (wg audytu energetycznego)

Tab.1. Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [KW] Uwagi

1 | Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

2 | Ogrzewanie

9.2. Wilasciwosci cieplne przesrod zewnetrznych

Tab. 2. Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych po wykonaniu robét termomodernizacyjnych

L.p. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody
budowlane [W/(m?K)]

Stan przed
termomodernizacja

1 |Podloga na gruncie 1,151 1,151
2 | Sciana zewnetrzna ocieplona 0,265 0,265
3 |Sciana zewnetrzna lukarny 0,679 0,174
4 | Dach 0,392 0,146
5 |Okna 1,726 0,900
6 | Drzwi zewnetrzne 2,000 1,300

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych (dla calego obiektu)

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Sprawno$¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,89
Sprawnos$¢ przesylu 0,96
Sprawnos¢ wytwarzania 4,20
Sprawnos¢ ukladu akumulacji ciepta 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Sprawnos¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania cwu) 0,99
Sprawnos¢ przesylu cwu 1,00
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Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 1,00

Sprawnos$¢ ukladu akumulacji ciepta 1,00

9.4. Dane wykazujace, Ze przyjete rozwiazania Spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci enerqii

Warto$ci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania ciepta U przegréd zewngtrznych
budynku — mnigjsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spetniajg wymagania dotyczace oszczednos$ci ener-
gii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych. Przyjete rozwigzania instalacyjne,
sprawnosci tych instalacji zapewniaja spetnienie wymagan dotyczacych 0szczednosci energii.

9.5. Dane techniczne obiektu budowlaneqgo charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wptywu obiektu budowlanego na $rodo-
wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Projekt obejmuje zabudowe pompy ciepta powietrze-woda, ktore pracowac beda na potrzeby
grzewcze obiektu (wg odrebnej dokumentacji).

9.7. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 111 —; klasa odpornosci pozarowej budynku — ,, C”. Zaprojektowany zakres prac budowla-
nych nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
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9.8. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogarszac stan sSrodowiska w rozumie-
niu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).
Zakres oddziatywania inwestycji okresla si¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr 264/6. W
odniesieniu do przepisow odr¢bnych, ktore bedg wprowadza¢ ograniczenia w zagospodaro-
waniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono si¢ do:

e przepisow rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne
uje¢ wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne - nie stwierdzono oddzialywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do
uje¢ wodnych,

e przepisow zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktorych wynikaja
ograniczenia w zagospodarowaniu terenow otaczajacych okreslone obiekty ze wzgle-
du na charakteryzujace je specyficzne warunki, w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drog pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji do-
tyczacych zabytkow i ochronie nad zabytkami,

e przepisow techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych,
w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie
stwierdzono niezgodnosci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkow tech-
nicznych.

10. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
I stanowisk pracy przez stuzby BHP.

Zespoty  powinny  by¢  przeszkolone  w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
i urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespolu wykonawczego muszg posiadaé
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatnos¢ do pracy na wysokosciach. Musza
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.

Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
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Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r.
Poz. 884)

Obowiazujacych Polskich Norm.

0Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego
stosowanych materiatow i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

11. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Cato§¢ prac remonto-

wych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano-

montazowych tom | cz. 3 rok 1990.
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12. Informacja BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK URZEDU GMINY MASLOW
UL. SPOKOJNA 2

26-001 MASEOW

Obreb: MASEOW PIERWSZY
Nr dzialki: 875/5, 875/8
Inwestor:

GMINA MASLOW

UL. SPOKOJNA 2
26-001 MASEOW

Opracowal:
mgr inz. arch. Jolanta Nowak
ul. Lipowa 14
44-100 Gliwice

Gliwice, maj 2021 r.
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12.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

» Ustawienie rusztowan ramowych.

» Demontaz obrobek blacharskich.

= Demontaz poszycia dachu.

* Demontaz rynien i rur spustowych w niezb¢dnym zakresie.

= Roboty rozbiérkowe.

= Qcieplenie scian lukarn metoda lekkg — mokra, z zastosowaniem welny mineralnej,
wytynkowanie i odmalowanie.

= Docieplenie potaci dachowych poprzez roztozenie ptyt wetny mineralnej w przestrzeni
dachu.

» Wykonanie nowego poszycia dachu i lukarn z blach tytan — cynk na rabek stojacy.

= Wymiana stolarki okiennej.

= Wymiana stolarki drzwiowej.

» Uzupehienie tynku i malowanie osciezy po wykonanych robotach zwigzanych z wy-
miang stolarki okiennej i drzwiowej.

= Wykonanie obrobek blacharskich po wykonanych robotach dekarskich.

» Montaz zdemontowanych rynien i rur spustowych.

= Demontaz rusztowan.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Mastowie, dz. nr 875/5, 875/8, obreb: Mastow
Pierwszy.

12.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stanowié

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediow do budynku.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

= Upadki z wysokosci pracownikow.
= Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
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12.5.

12.6.

Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta
itp.).

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
rob6t wg. Rozp. Ml z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)
(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku
pracy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualnej.

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokoét terenu robot. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6
m.
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