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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   
 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie wymiany istniejącej instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy w 
Masłowie. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 
przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ/GŁÓWNY SŁOWNIK 

ZAMÓWIEŃ 
 
Słownik zamówień (CPV): 

45232460-4 Roboty sanitarne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45321000-3  Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 

 
1.3. OZNAKOWANIE STWiORB  
 
Nr ST OPIS 
ST.01 Wymiana instalacji c.o.  

 
1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT  
 
Zakres i rodzaj robót instalacyjnych: 

 roboty w zakresie instalacji c.o.: 
 demontaż istniejącej instalacji z wyłączeniem prowadzonej 

podtynkowo, niekolidującej z instalacją projektowaną, 
 wykonanie nowych poziomów i pionów instalacji c.o. z rur ze stali 

niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm i 
zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chromu, 

 montaż armatury przy rozdzielaczach oraz przygrzejnikowej, 
 montaż grzejników stalowych płytowych niskopojemnościowych, 
 przyłączenie instalacji c.o. do rozdzielaczy instalacyjnych w 

pomieszczeniu kotłowni,  
 zaizolowanie przewodów instalacji c.o. na poziomie piwnicy. 

Szczegółowy zakres robót zawiera PW i przedmiar robót. 
 
1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH 

 
Przewiduje się roboty demontażowe w następującym zakresie: 
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o instalacja c.o.: 
 demontaż armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o., 
 demontaż poziomów i pionów c.o. (z wyłączeniem prowadzonych 

podtynkowo, niekolidujących z projektowaną instalacją c.o.), 
 demontaż grzejników i zaworów przygrzejnikowych, 
 demontaż i utylizacja istniejącej izolacji termicznej, 

Materiały i urządzenia z demontażu należy przekazać Inwestorowi. Materiały metalowe i 
żeliwne nie nadające się do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym) Wykonawca 
na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu złomu. Szczegółowy zakres demontaży 
uwzględnia przedmiar robót.  
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być 
w pełni zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez  
Inwestora stanowią część kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z tych dokumentów są dla Wykonawcy obowiązujące i stanowią część całej dokumentacji. 
W przypadku niezgodności robót lub materiałów z dokumentacją techniczną lub 
specyfikacjami technicznymi i jeżeli spowoduje to obniżenie jakości robót, Wykonawca 
wymieni taki materiał i powtórnie wykona roboty na własny koszt. 
Materiały i urządzenia z demontażu należy po uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu odwieźć 
do punktu skupu złomu, a uzyskane z ich sprzedaży środki przekazać Właścicielowi. 
 
1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu 
minimalizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska 
maszyny, urządzenia i technologie. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

• zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości 
i błota, 

• znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym 
hałasem, 

• zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 
• zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 
• zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i 

truciznami. 
Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także kary 
nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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1.4.3.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w 
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu 
budowy.  Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  
chronione przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
szkody wyrządzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 
 
1.4.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJĄCE 
 
Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy 
dopuszczalne, określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać 
certyfikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny 
wpływ na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, 
co zanika po ich zabudowaniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia 
technologicznych warunków użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie od 
odpowiednich władz publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 
 
1.4.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 
szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 
zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 
wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również 
zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót i zabezpieczeń są włączone  do ceny 
umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 
 
II. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I 
WYROBÓW 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo 
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 
• być nowe i nieużywane (wyjątkiem są materiały zatwierdzone przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora do demontażu i ponownego montażu) 
• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie 
dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie 
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materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości 
niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. 
Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony Przedstawiciel Inwestora. 
 
2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, 
WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
I WYROBÓW  
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  
Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 
zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własności 
oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych 
składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Właścicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach 
Wykonawcy. 
 
2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W 
BUDOWNICTWIE  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatów zgodności. 
 
2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. 
 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
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IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
 
Wykonawca jest zobowiązany co stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną, 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  
 
4.1. TRANSPORT POZIOMY    
 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ 
WYBUCHOWĄ  
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych 
obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 
organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Rozbiórkę wykonywaną metoda wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na 
podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego 
urzędu, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, póz. 
1135). 
 
5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
 
Dla większych budów lub przy trudnych warunkach dla realizacji robót Wykonawca opracuje 
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 
 
5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 
 
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 
budowy.    
 
5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 
 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 
lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 
dziennik montażu. 
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5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 
 
Nie przewiduje się. 
 
5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY  
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 
robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych 
 
6.2. POBIERANIE PRÓBEK 
 
Nie przewiduje się. 
 
6.3. BADANIA I POMIARY  
 
Wszystkie badania i pomiary, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO  
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. 
 
6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY  
 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
Podstawowe dokumenty budowy to: 
• dziennik budowy, 
• pozwolenie na budowę dla inwestycji (jeśli wymagane prawem), 
• protokoły przekazania Placu Budowy, 
• dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
• uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 
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• protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego przedstawiciela 
inwestora, 

• korespondencja budowy, 
• umowa na realizację robót.   
Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 
ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem 
budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 
przedłożone upoważnionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny być 
przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora. Każdy 
zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI 
OBMIARÓW  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacja techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi 
dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach 
lub tonach. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW  
 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych, powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi międzyoperacyjnemu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 
8.2. ODBIÓR ROBÓT MIĘDZYOPERACYJNY   
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w szczególności dla następujących robót 
poprzedzających:  
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu. 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Odbiór częściowy robót polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji). Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. W ramach odbioru 
częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w 
tym projekcie, 

b) sprawdzić jakość połączeń gwintowanych, zaprasowywanych i spawanych, 
c) sprawdzić jakość zabezpieczenia rur przed korozją,  
d) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z określonymi wymaganiami, a 
w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
dziennika budowy, 
e) sprawdzić jakość i prawidłowość wykonania izolacji termicznej, 
f) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
 
8.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - 
końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
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d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 
oszczędnością energii. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym po wykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych - częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkownika. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przeięc1em instalacji wodociągowej 
do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 
8.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 
           
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy (w 2 egz.) instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
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k) instrukcję obsługi instalacji. 
 
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przygotuje i zorganizuje odbiór urządzeń 
podlegających  Dozorowi Technicznemu przez Wojskowy Dozór Techniczny we Wrocławiu. 
Protokoły odbiorowe i decyzje załączy do dokumentacji powykonawczej. 
 
8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I 
GWARANCJI 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu. 
 
8.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  
 
IX. ROZLICZENIE ROBÓT  
 
Rozliczenia obejmą następujące roboty:  

• roboty tymczasowe i towarzyszące,  
• roboty budowlane i instalacyjne,  

objęte zawartą umową o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem. 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy, 
• przedmiar robót. 

 
10.2. NORMY I AKTY PRAWNE 
 
[1] PN-B-10400:1964 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 
[2] PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 
[3] PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania”. 
[4] PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 
[5] PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
[7] PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
[8] PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”. 
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[9] PN-86/E-05003/01: „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”. 
[10] PN-82/B-02402: „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń budynku”. 
[11] PN-81/B-10700 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
[14] Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 
[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 
[16] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania”. 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   
 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie wymiany istniejącej instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy w 
Masłowie.  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 
przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW  
 
Obiekty, w których realizowane będą projektowane roboty instalacyjne – budynek Urzędu 
Gminy w Masłowie. 
 
1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące rodzaje robót: 

• roboty demontażowe w zakresie niezbędnym do wykonania nowej instalacji c.o.,  
• roboty instalacyjne w zakresie montażu nowych poziomów i pionów instalacji c.o., 

wraz z wykonaniem kompensacji przewodów i montażem punktów stałych,  
• roboty instalacyjne związane z przyłączeniem instalacji c.o. do rozdzielaczy w 

pomieszczeniu kotłowni, 
• roboty instalacyjne w zakresie montażu nowej armatury,  
• roboty budowlane i remontowe w zakresie związanym z prowadzonymi robotami 

instalacyjnymi.  
Całość robót należy wykonać zgodnie z PW instalacji c.o. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 
techniczną. 
 
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.1. RURY 
 
Instalację od projektowanych rozdzielaczy c.o. do grzejników należy wykonać z rur ze stali 
niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych 
(Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm i zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chromu. 
Łączenie przewodów poprzez zaprasowywanie (łączenia typu Press).  
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Należy stosować złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub 
zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. 
 
2.2. ELEMENTY GRZEJNE 
 
Zaprojektowano zabudowę stalowych grzejników płytowych z zasilaniem bocznym, z 
zaworami termostatycznymi na gałązkach grzejnikowych zasilających i zaworem odcinająco-
spustowym na gałązce powrotnej. W pomieszczeniach łazienkowych należy zastosować 
grzejniki drabinkowe łazienkowe. Przy montażu grzejników należy zachować minimalne 
zalecane odległości od elementów budowlanych. Grzejniki należy mocować do ścian za 
pomocą fabrycznych zestawów wspornikowych. Lokalizację grzejników w poszczególnych 
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutów budynku. Grzejniki o długości >2,0 m 
łączyć z instalacją krzyżowo. Istniejące obudowy grzejnikowe zdemontowane z grzejników 
należy odtworzyć. Grzejniki w miejscach zbiorowego pobytu dzieci należy obudować w 
przypadku brak obudów grzejnikowych w stanie istniejącym. 
 
2.3. ARMATURA 
 
Projektuje się zastosowanie następującej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.: 
• manometry techniczne radialne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na 

rozdzielaczach, 
• termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100oC montowane na rozdzielaczach. 
• automatyczne zawory termostatyczne proste i zawory z ograniczeniem przepływu, 

wyposażone w głowicę gazową – PN6,  
• zawory odcinające kulowe - PN6, 
• odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyższych punktach projektowanej 

instalacji c.o., 
Armatura zastosowana w węźle rozdziału ciepła:  
• armatura odcinająca i zwrotna – PN6, 
• pompa obiegowa elektroniczna, 
• zawór trójdrożny z siłownikiem z napędem – PN6, 230V (napęd siłownika), 
• zawór do regulacji przepływu – PN6, 
• manometry techniczne radialne, 
• termometry techniczne, 
• manometry techniczne radialne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa, 
• termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100oC. 

 
2.5. IZOLACJA PRZEWODÓW 
 
Przewody instalacji c.o. w obiekcie izolować termicznie zgodnie z tabelą (wg Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
 

Lp. 
 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 
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5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów  

½ wymagań z poz. 1-4 
 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi  
pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-4 
 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 
40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 
 
III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  
sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 
Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  
Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów 
materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania 
polifuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robotach 
brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. Transport rur 
powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone luźno to ich 
stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę publiczną z 
budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np. 
błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta.   
 
V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze 
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standardami określonymi w  „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe  i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację 
Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Należy także 
zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu . Montażysta 
powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym systemie 
wydany przez producenta rur. Przed przystąpienie do montażu instalacji należy: 

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
• wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia, 
• wykonać bruzdy w ścianach, 
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

W  miejscach  przejść wszystkich rur przez  przegrody  budowlane (także ścianki działowe) 
powinny  one być  osadzone w tulejach ochronnych wystających 2 cm poza lico ściany,  przy  
czym  w miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur. Przestrzeń  między rurociągiem  a tuleją  
ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym. 
 
5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.  
5.2.1. MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI C.O.  
 
Przed rozpoczęciem układania przewodów Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki materiałów, które ma zamiar 
stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. Z przeprowadzonych badań sporządzić 
protokoły. Kontrole i badania związane z odbiorem wyrobów oraz robót należy wykonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, normami projektem technicznym i specyfikacją. Całość robót wykonać zgodnie 
ze standardami wykonania robót określonymi przez: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Przejścia przez 
stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest 
określona klasa odporności ogniowej zastosować przejścia ognioochronne lub masy 
uszczelniające (np. Hilti). Dopuszczalne jest również wykorzystanie innych atestowanych 
rozwiązań w tym zakresie.  

 
5.2.2. MONTAŻ GRZEJNIKÓW 

 
Mocowanie grzejników do ściany wykonać za pomocą typowych konsoli szynowych lub 
wsporników zgodnie zaleceniami producenta. Położenie grzejników symetryczne względem 
okna (odstępstwo – brak możliwości montażu symetrycznego).  
 
VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kontrola,  badanie  oraz  obiór  wyrobów  powinny  być  dokonane  według  wymagań  i  w  
sposób  określony  przez  PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrócić szczególną 
uwagę na: 

• jakość połączeń zaciskanych,  
• jakość wykonanej izolacji przewodów.  

Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie 
zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych 
norm. 
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6.1.KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty 
zgodności lub świadectwa dopuszczenia produktów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 
wymienionych w ST. Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie 
budowy nie mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji 
technicznej i nieposiadające atestów lub aprobat.  
 
6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. 
Kontrola polegać będzie między innymi na: 
- prawidłowości ułożenia rur,  
- szczelności wykonania połączeń, 
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 
- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót. 

 
6.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBÓT 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, 
lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy możliwe jest uznanie wady za  nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkości potrącenia za obniżoną jakość.  
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      
 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 
- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -
podawane w [m], 
- objętości wyliczane w [m3],  
- powierzchnie wyliczane w [m2], 
- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  
- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu, a także na przeprowadzeniu próby szczelności. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wykonaniem  instalacji c.o., 
mianowicie: 
• roboty montażowe wykonania  instalacji, 
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności instalacji. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z każdego odbioru sporządzać 
protokół. Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd,  przed  
wykonaniem  izolacji  cieplnej. Odbiorom częściowym należy poddać te elementy urządzeń, 
które zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe 
w fazie odbioru końcowego. 
 
8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  
 
Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektów do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot 
komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 
 
IX. ROZLICZENIA ROBÓT  
 
Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 
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