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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Mastowie - roboty termomodernizacyjne budowlane i remontowe
1/45262100-2 |Rusztowania
1.1|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
1504-01
92*7 m?2 644.000
RAZEM 644.000
1.2 Czas pracy rusztowan
(poz.:4.1,4.2,4.3,4.4,45,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12,7.1,
7.3)
1.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
analogia
poz.1.1 m?2 644.000
RAZEM 644.000
1.4|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
1506-01 20m
poz.1.1 m?2 644.000
RAZEM 644.000
2/45421000-4 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
2.1|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw zewnetrznych m
0354-12
27<szt><okna O1>*1.5<m> m 40.500
1<szt><okna 02>*0.9 m 0.900
5<szt><okna 03>*0.85 m 4.250
4<szt><okna 04>*0.65 m 2.600
3<szt><okna 05>*2.1 m 6.300
5<szt><okna 06>*1.25 m 6.250
3<szt><okna O7>*1.55 m 4.650
3<szt><okna 08>*1.25 m 3.750
1<szt><okna 09>*0.95 m 0.950
5<szt><okna 010>*1.2 m 6.000
3<szt><okna 011>*0.85 m 2.550
RAZEM 78.700
2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
analogia
1<szt><okna 02> szt. 1.000
5<szt><okna O3> szt. 5.000
4<szt><okna O4> szt. 4.000
3<szt><okna O7> szt. 3.000
3<szt><okna 08> szt. 3.000
1<szt><okna 09> szt. 1.000
5<szt><okna 010> szt. 5.000
3<szt><okna O11> szt. 3.000
RAZEM 25.000
2.3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
analogia
27<szt><okna O1>*(1.45*1.5)<m> m?2 58.725
3<szt><okna 05>*(2.05%1.5) m2 9.225
5<szt><okna 06>*(1.2*2.1) m?2 12.600
RAZEM 80.550
2.4|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
1101-05 larki okiennej
27<szt><okna O1>*(1.45*2+1.5*2)<m>*(0.06*0.08) m3 0.765
1<szt><okna 02>*(0.8*2+1.5*2)*(0.06*0.08) m3 0.022
5<szt><okna 03>*(0.8*2+0.6*2)*(0.06*0.08) m3 0.067
4<szt><okna 04>*(0.6*2+0.6*2)*(0.06*0.08) m3 0.046
3<szt><okna 05>*(2.05*2+1.5*2)*(0.06*0.08) m3 0.102
5<szt><okna 06>*(1.2*2+2.1*2)*(0.06*0.08) m3 0.158
3<szt><okna O7>*(1.5*2+0.9*2)*(0.06*0.08) m3 0.069
3<szt><okna 08>*(1.2*2+1*2)*(0.06*0.08) m3 0.063
1<szt><okna 09>*(0.9*2+0.6*2)*(0.06*0.08) m3 0.0144
5<szt><okna 010>*(1.4*2+0.45*2)*(0.06*0.08) m3 0.089
3<szt><okna O11>*(0.8*2+0.7*2)*(0.06*0.08) m3 0.043
RAZEM 1.440
25 Sktadowanie gruzu - utylizacja kg
kalk. wlasna
(650)*poz.2.4 kg 936.000
RAZEM 936.000
2.6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
poz.2.1*0.3* 8.820 <kg/m2> t 208.240
RAZEM 208.240
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2.7|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. do 25 cm z blachy cynkowej m2
0538-06
analogia
27<szt><okna 01>*1.5<m>*0.3 m?2 12.150
1<szt><okna 02>*0.9%0.3 m?2 0.270
5<szt><okna 03>*0.85*0.3 m?2 1.275
4<szt><okna 04>*0.65*0.3 m?2 0.780
3<szt><okna 05>*2.1*0.3 m?2 1.890
5<szt><okna 06>*1.25*0.3 m?2 1.875
3<szt><okna 07>*1.55*0.3 m?2 1.395
3<szt><okna 08>*1.25*0.3 m?2 1.125
1<szt><okna 09>*0.95*0.3 m?2 0.285
5<szt><okna 010>*1.2*0.3 m?2 1.800
3<szt><okna 011>*0.85*0.3 m?2 0.765
RAZEM 23.610
2.8|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
1023-04 ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowanym
27<szt><okna O1>*(1.45*1.5)<m> m2 58.725
1<szt><okna 02>*(0.8*1.5) m?2 1.200
5<szt><okna 03>*(0.8*0.6) m2 2.400
4<szt><okna 04>*(0.6*0.6) m?2 1.440
3<szt><okna 05>*(2.05%1.5) m2 9.225
5<szt><okna 06>*(1.2*2.1) m?2 12.600
3<szt><okna O7>*(1.5*0.9) m2 4.050
3<szt><okna 08>*(1.2*1) m?2 3.600
1<szt><okna 09>*(0.9*0.6) m2 0.540
5<szt><okna 010>*(1.4*0.45) m?2 3.150
3<szt><okna 011>*(0.8*0.7) m?2 1.680
RAZEM 98.610
2.9/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych jednoskrzydiowych |m?2
0702-06 aluminiowych, wraz z o$cieznicami stalowymi, malowanymi
analogia
2<szt>*(1.8*2.85)<drzwi D1> m?2 10.260
1<szt>*(1.5*2.1)<drzwi D2> m?2 3.150
1<szt>*(1*2.1)<drzwi D3> m?2 2.100
1<szt>*(1.5*2.1)<drzwi D4> m?2 3.150
1<szt>*(1*2.1)<drzwi D5> m?2 2.100
RAZEM 20.760
2.10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
27<szt><okna 01>*(1.45*2+1.5*2)<m>*(0.3) m?2 47.790
1<szt><okna 02>*(0.8*2+1.5*2)*(0.3) m?2 1.380
5<szt><okna 03>*(0.8*2+0.6*2)*(0.3) m?2 4.200
4<szt><okna 04>*(0.6*2+0.6*2)*(0.3) m?2 2.880
3<szt><okna 05>*(2.05*2+1.5*2)*(0.3) m?2 6.390
5<szt><okna 06>*(1.2*2+2.1*2)*(0.3) m?2 9.900
3<szt><okna 07>*(1.5*2+0.9*2)*(0.3) m?2 4.320
3<szt><okna 08>*(1.2*2+1*2)*(0.3) m?2 3.960
1<szt><okna 09>*(0.9*2+0.6*2)*(0.3) m?2 0.900
5<szt><okna 010>*(1.4*2+0.45*2)*(0.3) m?2 5.550
3<szt><okna 011>*(0.8*2+0.7*2)*(0.3) m?2 2.700
RAZEM 89.970
2.11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na $cia- |m2
1501-07 nach z gruntowaniem.
analogia
poz.2.10 m?2 89.970
RAZEM 89.970
3/45421000-4 |Wymiana parapetéw wewnetrznych i odmalowanie osciezy od wewnatrz
3.1|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetow wewnetrznych m
0354-12
27<szt><okna O1>*1.5<m> m 40.500
1<szt><okna 02>*0.9 m 0.900
5<szt><okna 03>*0.85 m 4.250
4<szt><okna 04>*0.65 m 2.600
3<szt><okna 05>*2.1 m 6.300
5<szt><okna 06>*1.25 m 6.250
3<szt><okna O7>*1.55 m 4.650
3<szt><okna 08>*1.25 m 3.750
1<szt><okna 09>*0.95 m 0.950
5<szt><okna 010>*1.2 m 6.000
3<szt><okna 011>*0.85 m 2.550
RAZEM 78.700
3.2|KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby - wewnatrz budynku m2
0501-01
analogia
27<szt><okna 01>*1.5<m>*0.3 m?2 12.150
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1<szt><okna 02>*0.9%0.3 m?2 0.270
5<szt><okna 03>*0.85*0.3 m?2 1.275
4<szt><okna 04>*0.65*0.3 m?2 0.780
3<szt><okna 05>*2.1*0.3 m?2 1.890
5<szt><okna 06>*1.25*0.3 m?2 1.875
3<szt><okna 07>*1.55*0.3 m?2 1.395
3<szt><okna 08>*1.25*0.3 m?2 1.125
1<szt><okna 09>*0.95*0.3 m?2 0.285
5<szt><okna 010>*1.2*0.3 m?2 1.800
3<szt><okna 011>*0.85*0.3 m?2 0.765
RAZEM 23.610
3.3|NNRNKB Montaz parapetéw z konglomeratu, gr. 3 cm m
202 2143-02
poz.3.1 m 78.700
RAZEM 78.700
3.4|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
p0z.3.2 m?2 23.610
RAZEM 23.610
3.5|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na $cia- |m2
1501-07 nach z gruntowaniem.
analogia
p0z.3.2 m?2 23.610
RAZEM 23.610
3.6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
1101-05 larki okiennej i drzwiowej
poz.3.1*0.3*0.04 m3 0.944
RAZEM 0.944
3.7 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.3.6*1.6 t 1.510
RAZEM 1.510
4/45453000-7 |Docieplenie osciezy - od zewnatrz
4.1/KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy mineralnymi ptytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy uzyciu |m2
2614-08 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
27<szt><okna O1>*(1.45*2+1.5*2)<m>*0.3 m?2 47.790
1<szt><okna 02>*(0.8*2+1.5*2)*0.3 m?2 1.380
5<szt><okna 03>*(0.8*2+0.6*2)*0.3 m?2 4.200
4<szt><okna 04>*(0.6*2+0.6*2)*0.3 m?2 2.880
3<szt><okna 05>*(2.05*2+1.5*2)*0.3 m?2 6.390
5<szt><okna 06>*(1.22+2.1*2)*0.3 m?2 9.900
3<szt><okna O7>*(1.52+0.9*2)*0.3 m?2 4.320
3<szt><okna 08>*(1.2*2+1*2)*0.3 m?2 3.960
1<szt><okna 09>*(0.9*2+0.6*2)*0.3 m?2 0.900
5<szt><okna 010>*(1.4*2+0.45*2)*0.3 m?2 5.550
3<szt><okna 011>*(0.8*2+0.7*2)*0.3 m?2 2.700
2<szt>*(1.8+2.85*2)<drzwi D1>*0.3 m?2 4.500
1<szt>*(1.5+2.1*2)<drzwi D2>*0.3 m?2 1.710
1<szt>*(1+2.1*2)<drzwi D3>*0.3 m?2 1.560
1<szt>*(1.5+2.1*2)<drzwi D4>*0.3 m?2 1.710
1<szt>*(1+2.1*2)<drzwi D5>*0.3 m?2 1.560
RAZEM 101.010
4.2|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym mb
2612-08
27<szt><okna 01>*(1.45*2+1.5*2)<m> mb 159.300
1<szt><okna 02>*(0.8*2+1.5*2) mb 4.600
5<szt><okna 03>*(0.8*2+0.6*2) mb 14.000
4<szt><okna 04>*(0.6*2+0.6*2) mb 9.600
3<szt><okna 05>*(2.05*2+1.5*2) mb 21.300
5<szt><okna 06>*(1.2*2+2.1*2) mb 33.000
3<szt><okna 07>*(1.5*2+0.9*2) mb 14.400
3<szt><okna 08>*(1.2*2+1*2) mb 13.200
1<szt><okna 09>*(0.9*2+0.6*2) mb 3.000
5<szt><okna 010>*(1.4*2+0.45*2) mb 18.500
3<szt><okna 011>*(0.8*2+0.7*2) mb 9.000
2<szt>*(1.8+2.85*2)<drzwi D1> mb 15.000
1<szt>*(1.5+2.1*2)<drzwi D2> mb 5.700
1<szt>*(1+2.1*2)<drzwi D3> mb 5.200
1<szt>*(1.5+2.1*2)<drzwi D4> mb 5.700
1<szt>*(1+2.1*2)<drzwi D5> mb 5.200
RAZEM 336.700
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4.3|KNR AT-31 |Montaz tasm rozpreznych na osciezach. m
0705-02
analogia
poz.4.2<mb> m 336.700
RAZEM 336.700
4.4|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg - przyjeto spoing o wym. 8x8 mm. m
0312-02
analogia
poz.4.2<mb> m 336.700
RAZEM 336.700
4.5|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m2
1405-03
analogia
poz.4.1<m2> m?2 101.010
RAZEM 101.010
5/45453000-7 |Wymiana pokrycia dachow i elementéw wiezby z dociepleniem potaci dachu od zewnatrz
5.1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0506-04
(7.45*33.7)*2+36.97-2.7 m?2 536.400
RAZEM 536.400
5.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(33.7<m>*0.4<m>)*2 m?2 26.960
Obrdébki dachowe:
17.3<m>*0.4<m>*2 m?2 13.840
4*0.4<m>*2 m?2 3.200
RAZEM 44.000
5.3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
(33.7<m>)*2 m 67.400
RAZEM 67.400
5.4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste - przyjeto  |m2
0430-06 rozbiorke 5 proc. elementow
po0z.5.1*0.05 m?2 26.820
RAZEM 26.820
5.5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat do 24 |m2
0430-04 cm - przyjeto rozbiorke 20 proc. elementéw
poz.5.1*0.05 m?2 26.820
RAZEM 26.820
5.6|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej podbitki m2
0410-08
analogia
(30.6)*0.5 m?2 15.300
(21.5)*0.5 m?2 10.750
(9.4)*0.5 m?2 4.700
RAZEM 30.750
5.7|KNR 2-02 Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
0402-05/04 |chéwka karpiéwka podwadjnie o rozpietosci 17.5 m - ekstrapolacja - roboty
montazowe elementéw zdemontowanych
poz.5.1*0.2 m?2 107.280
RAZEM 107.280
5.8|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
0410-03 nasyconej
poz.5.1*0.2 m?2 107.280
RAZEM 107.280
5.9|KNR AT-12 |Montaz folii paroprzepuszczalnej dachowe;j m2
0101-05
analogia
poz.5.1 m?2 536.400
RAZEM 536.400
5.10|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.5.1 m?2 536.400
RAZEM 536.400
5.11/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg tytanowo - cynkowa grubosci 0.70 mm; na rgbek pod- |[m2
0508-02 wajny stojgcy wraz z obrébkami blacharskimi; nachylenie potaci ponad 85 %
z.sz.5.1.
9908
analogia
poz.5.1 m?2 536.400
RAZEM 536.400
5.12|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
1016-07
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
5.13|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych szt.
0516-05
analogia
poz.5.12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.14/KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m2
0504-02 ci w rozwinieciu ponad 25 cm.
Pasy nadrynnowe i pod rynnowe:
(33.7<m>*0.4<m>)*2 m?2 26.960
Obrdébki dachowe:
17.3<m>*0.4<m>*2 m?2 13.840
4*0.4<m>*2 m?2 3.200
RAZEM 44.000
5.15|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
analogia
poz.5.3 m 67.400
RAZEM 67.400
5.16|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy rurowy m
0104-06
33.7*2 m 67.400
RAZEM 67.400
5.17|KNR 0-18 Podbitka drewniana zabezpieczona impregnatem na gotowych rusztach m2
2613-01
analogia
poz.5.6 m2 30.750
RAZEM 30.750
5.18|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
poz.5.1*0.006 t 3.218
RAZEM 3.218
6/45453000-7 |Docieplenie lukarn
6.1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
0103-02
0.45*1.15*5 m?2 2.588
RAZEM 2.588
6.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
Pasy podrynnowe:
2*5*0.25 m?2 2.500
Obrébki dachowe
(2.7%2+2)*5*0.25 m?2 9.250
RAZEM 11.750
6.3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
2'5 m 10.000
RAZEM 10.000
6.4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
51.3 m 6.500
RAZEM 6.500
6.5|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
2615-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki
1.4*2*5+(1.8-(0.45*1.15))*5 m?2 20.413
RAZEM 20.413
6.6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
2612-06 warstwy siatki na scianach
analogia
poz.6.5 m?2 20.413
RAZEM 20.413
6.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt.
2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
analogia
po0z.6.5<m2>*8<szt/m2> szt. 163.304
RAZEM 163.304
6.8|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym.
0.9*2*5 m 9.000
RAZEM 9.000
6.9|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m2
0504-02 ci w rozwinieciu ponad 25 cm.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Pasy podrynnowe:
2*5*0.25 m?2 2.500
Obrébki dachowe
(2.7%2+2)*5*0.25 m?2 9.250
RAZEM 11.750
6.10/KNNR 2 Malowanie tynkoéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
1405-02
analogia
poz.6.5<m2> m?2 20.413
RAZEM 20.413
6.11/KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
analogia
poz.6.4<mb> m 6.500
RAZEM 6.500
6.12|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
analogia
poz.6.3 m 10.000
RAZEM 10.000
7/45317000-2 |Instalacja odgromowa - demontaz i odtworzenie
7.1|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
1140-06 mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
15*6 m 90.000
31*3 m 93.000
RAZEM 183.000
7.2|KNR 4-03 Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
1138-03 na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
<#p6.1/2>92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
7.3|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
8*4 m 32.000
RAZEM 32.000
7.4|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
0606-02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
analogia
poz.7.1 m 183.000
RAZEM 183.000
7.5|KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
analogia
poz.7.3 m 32.000
RAZEM 32.000
7.6|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-03 .
1<pomiar> pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7.7|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
1205-04 .
7<pomiar> pomiar 7.000
RAZEM 7.000
8/45453000-7 |Remont kominéw
8.1|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw wapiennych na $cianach, filarach, pi- |m2
0401-01 lastrach - do 5 m2 - dotyczy odbicia tynkow z kominéw
analogia
(2.84*1.3)*1 m?2 3.692
(3.8*1.3)"1 m?2 4.940
(4*1.3)1 m?2 5.200
(3.61.3)"1 m?2 4.680
(4.9%1.3)*1 m?2 6.370
(4.3*1.3)"1 m?2 5.590
(2.771.2)*2 m?2 6.480
(4.771.2)"1 m?2 5.640
(3.5%1.3)"1 m?2 4.550
RAZEM 47.142
8.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
(2.84*0.3)*1 m?2 0.852
(3.8%0.3)*1 m?2 1.140
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(470.3) m?2 1.200
(3.6*0.3)*1 m?2 1.080
(4.90.3)"1 m?2 1.470
(4.30.3)*1 m?2 1.290
(2.770.3)*2 m?2 1.620
(4.70.3)*1 m?2 1.410
(3.5%0.3)"1 m?2 1.050
RAZEM 11.112
8.3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
poz.8.1<m2>*0.02<m>*1.4 m3 1.320
RAZEM 1.320
8.4 Sktadowanie gruzu - utylizacja t
kalk. wlasna
poz.8.1<m2>*0.02<m>*1.9<t/m3> t 1.791
RAZEM 1.791
8.5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. || na kominach po- |m?2
0735-01 nad dachem ptaskim
analogia
poz.8.1 m?2 47.142
RAZEM 47.142
8.6|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m2
0504-02 ci w rozwinieciu ponad 25 cm.
p0z.8.2 m?2 11.112
RAZEM 11.112
8.7|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
1405-02
analogia
poz.8.1<m2- powierzchnia $cian zewnetrznych> m?2 47.142
RAZEM 47.142
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