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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w budynku Urzedu Gminy w
Mastowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rob6t stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan zawartych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukcji
drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROB()T OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SLOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamowien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.01 Wymiana instalacji c.o.

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres 1 rodzaj robot instalacyjnych:
= roboty w zakresie instalacji c.o.:
= demontaz istniejgcej instalacji z wylgczeniem prowadzonej
podtynkowo, niekolidujacej z instalacjg projektowana,
= wykonanie nowych poziomdéw i piondéw instalacji c.0. z rur ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, =zewng¢trznie
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 um 1
zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu,
* montaz armatury przy rozdzielaczach oraz przygrzejnikowej,
=  montaz grzejnikdéw stalowych ptytowych niskopojemnosciowych,
* przylaczenie instalacji c.0o. do rozdzielaczy instalacyjnych w
pomieszczeniu kottowni,
= zaizolowanie przewoddw instalacji c.0. na poziomie piwnicy.
Szczegbdlowy zakres robdt zawiera PW 1 przedmiar robot.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nastepujacym zakresie:
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o instalacja c.0.:
* demontaz armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o.,

= demontaz poziomoéw 1 pionow c.o. (z wylaczeniem prowadzonych
podtynkowo, niekolidujacych z projektowang instalacjg c.o.),

= demontaz grzejnikow i zawordw przygrzejnikowych,

= demontaz i utylizacja istniejgcej izolacji termicznej,
Materialy i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Materiaty metalowe 1
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym) Wykonawca
na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu zlomu. Szczegdlowy zakres demontazy
uwzglednia przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materialy winny by¢
w pehi zgodne z dokumentacja projektows i1 specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym
z tych dokumentow sa dla Wykonawcy obowigzujace i stanowia czes¢ catej dokumentacii.

W  przypadku niezgodnosci robot lub materiatdow z dokumentacjg techniczng lub
specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robot, Wykonawca
wymieni taki material i powtornie wykona roboty na wlasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu odwiez¢
do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wiascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsigwziag¢ czynnosci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajgcego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska
maszyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiegac przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatow, odpaddéw, nieczystosci
1 blota,
e zna¢ i stosowaé przepisy odnoszace do ochrony sSrodowiska przed nadmiernym
halasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodark¢ MPS,
e zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
e zapobiega¢ 1 zabezpieczal przeciw skazeniu wod plynacych i stojacych pytami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze kary
natozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.



1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywaé caly wymagany i1 potrzebny sprzgt przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na catym placu
budowy. Materialy fatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostgpem o0so6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwiazku z realizacja zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE 1 TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadaé¢
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na §rodowisko. Materialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkow uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie od
odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegblnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i1 szkodliwe dla
zdrowia i1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprz¢t 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sg wiaczone do ceny
umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

IL. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBQW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny:

e by¢ nowe 1 nieuzywane (wyjatkiem sa materiaty zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametréw 1 jakosci. Mozliwe jest zastosowanie
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materiatow innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw 1 nie gorszej jakosci
niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich zastosowania.
Zamiany materiatow i1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW
I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos¢ i wlasnosci
oraz byly przez caly czas dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Wriascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementoéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzagdzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.



IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna,
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow (szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wigkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbidrke lub zgloszenia do wtasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, p6z.
1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budéw lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzié
dziennik montazu.



5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie przewiduje sig.
5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK
Nie przewiduje sig.
6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
1 badania materiatlow u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng
pomoc w tych czynno$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

e pozwolenie na budowg dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

e protokoty przekazania Placu Budowy,

e dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

e uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,



e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

¢ korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Whpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,

ochron¢ osob wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem

budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang

przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny by¢

przechowywane w miejscu bezpiecznym 1 dostgpnym dla Wykonawcy i1 Inwestora. Kazdy

zagubiony dokument be¢dzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. [losci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach
lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIIL. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi migedzyoperacyjnemu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
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c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i r¢gkojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci dla nastepujacych robot
poprzedzajacych:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez §ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu.
Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy robot polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji). Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. W ramach odbioru
czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
tym projekcie,

b) sprawdzi¢ jako$¢ potaczen gwintowanych, zaprasowywanych i spawanych,

c) sprawdzi¢ jakos¢ zabezpieczenia rur przed korozja,

d) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cz¢$ci instalacji z okreslonymi wymaganiami, a

w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do

dziennika budowy,

e) sprawdzi¢ jakos$¢ 1 prawidlowos¢ wykonania izolacji termicznej,

f) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe

wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem
czgsciowym. Do protokotu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego -
koncowego po spelnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napelniono woda,

¢) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowa oraz
badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktorych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),
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d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacj¢ 1 spetnienie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z
oszczgdnos$cia energii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym po wykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych - czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i1 Uzytkownika. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiardw oraz ocenie wizualnej. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6ot uzupetniajgcych
1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbidr techniczny - koncowy konczy si¢ protokolarnym przeigclem instalacji wodociggowe;j
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

8.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy (w 2 egz.) instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
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k) instrukcj¢ obstugi instalacji.

Wykonawca wlasnym staraniem 1 na wtasny koszt przygotuje i zorganizuje odbior urzadzen
podlegajacych Dozorowi Technicznemu przez Wojskowy Dozor Techniczny we Wroctawiu.
Protokoty odbiorowe i decyzje zataczy do dokumentacji powykonawcze;.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nast¢pujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawartg umowg o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowia:
e projekt budowlany i wykonawczy,
e przedmiar roboét.

10.2. NORMY I AKTY PRAWNE

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

[3] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna 1 metody badan (zmiana A1)”.

[7]1 PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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[9] PN-86/E-05003/01: ,,0Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[10] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., p0oz.690).

[14] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[16] PN-EN 1057:1999 ,Rury miedziane okragle bez szwu do wody 1 gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania”.
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ST.01. WYMIANA INSTALACJI C.O.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w budynku Urzedu Gminy w
Mastowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan zawartych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukcji
drugorzegdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane begda projektowane roboty instalacyjne — budynek Urzedu
Gminy w Mastowie.

1.3.2. ZAKRES 1 RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastgpujace rodzaje robot:
e roboty demontazowe w zakresie niezbednym do wykonania nowej instalacji c.o.,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomdéw i piondéw instalacji c.o.,
wraz z wykonaniem kompensacji przewodoéw i montazem punktdéw statych,
e roboty instalacyjne zwigzane z przylaczeniem instalacji c.o. do rozdzielaczy w
pomieszczeniu kotlowni,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury,
e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z PW instalacji c.o.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane i1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot oraz literaturg
techniczna.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacj¢ od projektowanych rozdzielaczy c.o. do grzejnikow nalezy wykonaé z rur ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu.
Laczenie przewoddw poprzez zaprasowywanie (taczenia typu Press).
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Nalezy stosowac¢ ztaczki z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngtrznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikow plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatazkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem odcinajaco-
spustowym na galgzce powrotnej. W pomieszczeniach tazienkowych nalezy zastosowad
grzejniki drabinkowe lazienkowe. Przy montazu grzejnikoéw nalezy zachowa¢ minimalne
zalecane odlegtosci od elementow budowlanych. Grzejniki nalezy mocowaé¢ do $cian za
pomocg fabrycznych zestawow wspornikowych. Lokalizacj¢ grzejnikow w poszczegoélnych
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Grzejniki o dtugosci >2,0 m
taczy¢ z instalacja krzyzowo. Istniejace obudowy grzejnikowe zdemontowane z grzejnikow
nalezy odtworzy¢. Grzejniki w miejscach zbiorowego pobytu dzieci nalezy obudowaé w
przypadku brak obudéw grzejnikowych w stanie istniejagcym.

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.:

e manometry techniczne radialne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na
rozdzielaczach,

e termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C montowane na rozdzielaczach.

e automatyczne zawory termostatyczne proste 1 zawory z ograniczeniem przeplywu,
wyposazone w glowic¢ gazowa — PN6,

e zawory odcinajace kulowe - PN6,

e odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.,

Armatura zastosowana w wezle rozdziatu ciepta:

e armatura odcinajgca i zwrotna — PN6,

e pompa obiegowa elektroniczna,

e zawoér trojdrozny z sitownikiem z napgdem — PN6, 230V (naped sitownika),

zawor do regulacji przeptywu — PN6,

manometry techniczne radialne,

termometry techniczne,

manometry techniczne radialne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa,

termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C.

2.5. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. w obiekcie izolowa¢ termicznie zgodnie z tabelg (wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (material 0,035 W/(m - K)")
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez %> wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikoéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezb¢dne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprzgtu, ktory zapewni odpowiednig jako§¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narz¢dzia zalecane przez producentow
materiatéw 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet 1 maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywacé si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robotach
brak jest wymagan szczego6lnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu. Transport rur
powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie byto dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone luzno to ich
stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ i
wlasciwosci przewozonych towaréow. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng z
budowy nie moga jej zanieczyszczac. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np.
btota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze
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standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemyslowe 1 ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Nalezy takze
zwraca¢ uwage na zalecenia producentéw materiatow przy ich montowaniu . Montazysta
powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym systemie
wydany przez producenta rur. Przed przystagpienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dzialowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociggiem a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem uktadania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatéw przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktore ma zamiar
stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzié
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonad
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. 1 ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacjg. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie
ze standardami wykonania robot okreslonymi przez: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Cz¢$¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przej$cia przez
stropy 1 $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest
okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowal przejscia ognioochronne lub masy
uszczelniajgce (np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych atestowanych
rozwigzan w tym zakresie.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $ciany wykona¢ za pomocg typowych konsoli szynowych lub
wspornikéw zgodnie zaleceniami producenta. Polozenie grzejnikow symetryczne wzglgdem
okna (odstgpstwo — brak mozliwos$ci montazu symetrycznego).

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do
kontroli jakos$ci robdt na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrdci¢ szczegdlng
uwage na:

e jakos$¢ potaczen zaciskanych,

e jako$¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonaweca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynnos$ci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczegolnych
norm.
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6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia produktoéw 1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez porownanie cech materiatow
z wymaganiami  dokumentacji  projektowej 1 odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST. Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie
budowy nie moga znajdowac si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji
technicznej 1 nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane,
lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne 1 ustalenie zakresu 1 wielkosci potracenia za obnizong jakosc.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiarow, okres$lajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng cze$cia dokumentacji
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dlugos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami mierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIIL ODB;(')R ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacii.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postgpu robodt. Z kazdego odbioru sporzadzac
protokét. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Odbiorom czg$ciowym nalezy poddac te elementy urzadzen,
ktére zanikajg w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe
w fazie odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot
komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogdlna ST.
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