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Załącznik nr 1 do Zapytania

Umowa  nr……………….. 

zawarta w  dniu ……………...2022 r. w Masłowie pomiędzy 
Wó jtem Gminy Masłó w – Tomaszem Lato 
działającą w imieniu Gminy Masłó w ul. Spokojna 2,  26-001 Masłó w 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a       
……………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ, o treści następującej:

§ 1.

  Zamawiający powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie 

I. Pełnienie  nadzoru inwestorskiego na zadaniu:  Budowa drogi  wraz z  chodnikiem oraz  rowem 
odwadniającym ul. Malinowa w Domaszowicach.

Inspektor nadzoru …………………….. posiada uprawnienia budowlane nr ……………………. wydane przez 
………………………. w dniu………….. r. w specjalności ………………

§ 2.
1. Termin  wykonywania  nadzoru  inwestorskiego  do  czasu  zakończenia  robót  tj.  przewidywany 

termin ………………….. 2023 r.  Termin świadczenia usługi ulega wydłużeniu na okres ostatecznego 
zakoń czenia zadania tj. koń cowego odbioru robó t.

2. Wykonawcą robó t budowlanych jest firma: ……………………………………………………

§ 3.
1. Do obowiązkó w inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczegó lności: 

• reprezentowanie  inwestora na budowie przez sprawowanie  kontroli  zgodności  jej  realizacji  z 

projektem zagospodarowania i zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi   Polskimi  Normami  

oraz zasadami wiedzy technicznej,

• sprawdzanie jakości wykonywanych robó t, wbudowanych wyrobó w budowlanych, a w szczegó l-

ności zapobieganie zastosowania  wyrobó w budowlanych  wadliwych i nie dopuszczonych do ob-

rotu i stosowania w budownictwie,

• sprawdzanie i odbió r robó t budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 

pró bach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektó w i prze-

kazywanie ich do użytkowania,

• rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych 

w trakcie realizacji inwestycji,

• kontrola terminowości realizacji inwestycji,

• potwierdzenie faktycznie wykonanych robó t w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych 

przez wykonawcę inwestorowi,

• potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości zrealizowanej inwe-

stycji do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

• udział w przeglądach gwarancyjnych.

2. Inspektor  nadzoru ma obowiązek nadzorować  budowę w takich odstępach czasu, aby była zapew-

niona  skuteczność  nadzoru,  nie  rzadziej  jednak  niż  jeden  raz  w  tygodniu.  
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W przypadku braku moż liwości przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowiązany jest zapew-

nić zastępstwo inspektora nadzoru.

3. W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego 

przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosow-

nym zapisem.

§ 4.
1. Wynagrodzenie  ryczałtowe  Zleceniobiorcy  za  cały  okres  realizacji  inwestycji  z  tytułu  czynności 

okreś lonych w umowie i Zapytaniu ofertowym, ustala się w wysokości:

…………… zł (brutto) (słownie złotych: …………………………… zł …/100.) 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zleceniodawcę po odbiorze robó t  potwierdzonych protokó łem 
odbioru zadania w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, po realizacji każdego z zadań .

§ 5.
W  zakresie  odpowiedzialności  odszkodowawczej  w  związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym 
wykonaniem  obowiązkó w,  umownych  stronom  przysługują  uprawnienia   przewidziane  w  kodeksie 
cywilnym.

§ 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz  
ustawy - Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 7.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.
Umowę sporządzono w dwó ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 dla 
Zleceniobiorcy.

Integralną częścią niniejszej umowy są:
- Zapytanie ofertowe
- Oferta Zleceniobiorcy

           ZAMAWIAJĄCY:                                             ZLECENIOBIORCA:


