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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamd@wieniu przez Zamawiaj _acego.

Inwestycja: Budowa sieci o$wietleniowej na terenie gminy Mastow
Adres inwestycji: Machaocice Kapitulne, 26-001 ul. Lysogoérska
Inwestor: GMINA MASEOW, 26-001 MASEOW, ul. SPOKOJNA 2

B/ Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej budowy sieci oswietlenia ulicznego
w gminie Mastow.
Zakres rob6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspélnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robét objetych niniejszg specyfikacjg wyrézni¢ nalezy dziaty:

e instalacja oswietlenia drogowego — sie¢ kablowo- napowietrzna,
e instalacja odgromowa,
e instalacja przeciwporazeniowa.

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz __acych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego rob6t dla w/w zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:
. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$é wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

° ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajacy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Teren robo6t zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywdéw w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie rob6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

° WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczehnstwa publicznego.

Zaloga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sa uwzglednione
w Cenie Umowy.

° ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
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Zamawiajgcego wytycznych szczegétowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny
koszt.

° WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wtascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje
rozpoczecie robét. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia rob6t. Po zakonczeniu rob6t na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren rob6t. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okre $lenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

- Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem robét,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich po-
szczegOinych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegélnych etapow

- Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczeg6towych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych rob6t budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwloczne zawia-
domienie o tym wiasciwego organu;

-  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen tech-
nicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE-
ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIE | KONTROL A JAKO SCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do roboét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakos¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegoélnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatdw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwosé odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wylacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéw, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegobtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ whasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologia mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszag
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robo6t, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢é wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywoéw okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jako $ci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

e  organizacje wykonywania robot

e termin i spos6b prowadzenia rob6t

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

®  spos@b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako $ci robo6t.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zalozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wtgczajgc
personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i
badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone , Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz wkasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robo6t

e  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

¢ inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé¢ przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w spos6b przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétlowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu
lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka rob6t przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr rob6t takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér kofcowy nastapi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru koricowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa wykonania rob6t budowlanych jest:
e  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
e Decyzja o zgtoszeniu robét budowlanych
e Dokumentacja projektowa — stanowigca zatagcznik do Umowy
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e  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
e  Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy
e Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Uwzgled-

niono nastepujgce przepisy i wytyczne ogoélne:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

e ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

e  Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z p6zniejszymi
zmianami.

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegO6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace roboét elektrycznych
w zakresie budowy sieci o$wietlenia przy ul. Lysogoérskiej w miejscowosci Machocice Kapitulne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

e instalacja oswietlenia drogowego — sie¢ kablowo-napowietrzna,
e instalacja odgromowa,
e instalacja przeciwporazeniowa.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate og6lne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogdlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

e bednarka ocynkowana

e  benzyna do ekstrakcji

e cement

e cement portlandzki

e drzwiczki do tablic bezpiecznikowych
e dwukielich ér. 75 mm

e folia koloru niebieskiego

e fundament/ustdj stupowy

e przewod AsXsn 2x25,

e  kabel YAKXS 4x35

e katownik

. kotki stalowe do wstrzeliwania
e  konstrukcje mocujgce

e lakier asfaltowy og6lnego stosowania czarny
e masa asfaltowa

. mieszanka betonowa

e opaski kablowe OKi

. oprawa LED IP66, IK09

e osadnik betonowy

e  Ostona rurowa sztywna fi 50mm
e oznakowanie stupa

e  piasek

e  piasek uszlachetniony

e plyn poslizgowy

. pret 18 mm ocynkowany

e Przewdd okragly YDYZo 3x1,5
e  Rura ostonowa do kabli

e stup stalowy wysokosci 8,0m

®  spoiwo cynowo-otowiowe

e tabliczka oznaczeniowa

e tasma izolacyjna

e  tasma ostrzegawcza

e wazelina techniczna
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e  wkladka bezpiecznikowa 4A

e wysiegnik stupowy jednoramienny
e hak stupowy,

e zacisk stupowy,

e tasma montazowa metalowa.

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Projektowane os$wietlenie obejmuje rozbudowe oswietlenia przy ul. Lysogorskiej (przystanek autobusowy) w
Machocicach Kapitulnych.
W zakresie opracowania istnieje sie¢ oswietlenia drogowego z ktérej zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz
Inwentaryzacja, nalezy rozbudowaé-wydtuzy¢ projektowane oswietlenie drogowe. Na dziatkach znajduje sig istniejace
uzbrojenie terenu, budynki oraz drogi. Istniejgca sie¢ oswietleniowa zasilana jest przewodem AsXSn 4x25, catos$¢ z
stacji transformatorowej ,AMELIOWKA 661”. Moc transformatora w stacji — 160kVA.

5.3. W zakresie budowy sieci oswietlenia ulicznego, nalezy wyprowadzic¢ zasilanie z istniejagcego stupa betonowego —
oswietlenie drogowe. Od istniejgcego stupa wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35 przeciskiem pod jezdnig w rurze @75 do
stupa nrl i dalej wykonac¢ przewieszke do stupa nr 2 przewodem AsXSn 2x25 (zalecenie Inwestora). Projektowany
przewdd nalezy podwiesi¢ z naprezeniem maksymalnym 30MPa. Projektowane stupy zabudowac¢ na fundamencie
prefab. np. F-200 w poboczu drogi w skrajnym przypadku w odlegto$ci min.1,0m od krawedzi jezdni. Stup ,krancowy”
uziemic. Projektowane stupy opisac tj: nr stupa zgodnie z wytycznymi Inwestora, cato$¢ opracowaé zgodnie z planem
sytuacyjnym rys E-02 oraz schematem ideowym rys E-03. Prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i
wiedza techniczna.

UWAGA. Cata rozbudowywana sie € napowietrzna b edzie wyt gcznie na nowoprojektowanych stupach na

majatku gminy Mastéw.

5.4. Pomiar energii elektrycznej odbywa sie w czesci wydzielonej ztgcza pomiarowego w istniejgcym ztgczu kablowo-po-
miarowym przy stacji transformatorowej ,AMELIOWKA 661”. W zlgczu pomiarowym istnieje licznik 1-fazowy, wraz z zabez-
pieczeniem przedlicznikowym 10A. Ztgcze blokowane jest wkitadem patentowym. Wydtuzenie istniejagcego obwodu o$wie-
tlenia ulicy nie spowoduje zwiekszenia mocy przytgczeniowej. Projektowane oprawy zasilane bedg z istniejgcego obwodu

oswietlenia ulicy z szafy SON przy ww. stacji transformatorowej. Moc z umowy: 2,0kW.

5.5. Oswietlenie drogowe

Zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane, o wysokosci 8,0m. Nowoprojektowane stupy nalezy zabudowa¢ na fundamen-
cie np. F-200, na stupach zabudowac¢ wysi egnik rurowy jednoramienny dtugosci 1,5m, kat nachylenia 1-° typ np. W-O/1,5,
na ktérym zabudowac nalezy opraw e o$wietleniowg z zrédtem $wiatta LED. Potgczenie opraw z linig wykona¢ przy pomocy
zaciskow dwustronnie przebijajgcych izolacje. W wszystkich stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe np. TB lub 1ZK z
wktadkg bezpiecznikowg DO1 4A. Do wnetrza stupa wciggngé przewdd YDYzo 3 x 2,5 prowadzony wewnatrz stupa w giet-
kiej rurze ochronnej. Na stupach przyklei¢ nalepki ,Urzgdzenie elektryczne”. Oznaczy¢ numeracje stupéw zgodnie z wytycz-
nymi Inwestora, a prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng. UWAGA ! Gmina Ma-
stéw nie posiada inteligentnego system sterowania o Swietleniem. Oswietlenie wykonac¢ nalezy zgodnie z rysunkiem nr
E-02. Schemat zasilania pokazano na rysunku nr E-03.

UWAGA! Szczegotowe zestawienie materiatdw nie jest wymagane wedle Rozporzadzenia i formy opracowania projektu
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budowlanego i technicznego, do wgladu znajduje sie w przedmiarze rob6t u Inwestora. Poglgdowe zestawienie wykazano w
punkcie 1.4 Dane Energetyczne.

Dopuszcza sie zastosowanie innych slupéw i opraw oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicz-
nych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
Uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie od -10° do
+100° lub wysiegniku od -100° do +10°.
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08
szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35,4W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50H
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 1l
PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 5500lm - 6000Im

zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM- 80 - TM-21

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw
os$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+ 5%

5.7. Zasady Uktadania Kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa” na gtebokosci 0.7 m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m, a w miejscach wskazanych kabel utozy¢ w rurze
ochronnej. Utozony kabel przykry¢ piaskiem, warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze grubosciennej. W wykopach
kable uktadac linig falistg. Przy latarniach, pozostawi¢ zapasy kabla o diugosciach zgodnych z normg — min 1,0m. Kable
zaopatrzyé w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajacych degradacji, na ktérych umiescic¢ trwate
napisy zawierajgce:

¢ symbol i nr ewidencyjny kabla

e typ i przekroj kabla

¢ rok budowy

* napiecie znamionowe

¢ znak uzytkownika kabla

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz w

miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
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faktycznego przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociggowej, elektrycznej,
teletechnicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzér techniczny uzytkownikéw tych instalacji. Szczegélng uwage nalezy
zachowa¢ przy prowadzeniu rob6t ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia i drzew
wykonywaé recznie. Wspdlnie z kablem uktadaé bednarke ocynkowang FeZn 25x4, jako uziemienie stupéw
oswietleniowych. Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlegtosci 10 cm od kabla, tgczy¢ z stupem
poprzez zaspawanie, zacisk lub objemke stupa. Konice rur ochronnych zadtawi¢ dtawicami czopowymi.. UWAGA! -
Bezwarunkowo stupy jak i uto Zenie kabli nale zy wykona € w oparciu o warunki techniczne Wodoci ggéw Kieleckich —
pismo TT/2022/0638 z dnia 21.03.2022r.

Skrzy zowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy minimum
@75 , utozone na gtebokosci ~1,5m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dlugos$¢ rury ostonowej powinna
by¢ tak dobrana, aby zapewnié ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu
stronach drogi.

Skrzy zowanie kabli z urz_adzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé postanowienia
normy SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa migdzy projektowanymi kablami niskiego napigcia, a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku mozliwosci
zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej
Srednicy utozonych na catej diugosci skrzyzowania z zapasem, co hajmniej po 1,0m w obie strony.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach

skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

Przewiert sterowany

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-EN 1610.

Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego nalezy w miejscach wskazanych na rys E-02 , posadowi¢ metoda bezwykopa —
przewiertu sterowanego.Przewiert sterowany ogranicza liczbe wykopéw do punktéw weztowych: startowego oraz

koncowego.

Przewierty w rurach ochronnych

Rury przewiertowe ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych na rys E-02, zgodnie z wytycznymi zarzgdcy
drogi oraz innych jednostek eksploatujgcych sieci podziemne. Zaprojektowano je z rur PVC , ponadto nie powinny mie¢
zarysowan, peknie¢ i innych wad.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac¢ stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory robocze: startowg i
odbiorcza. Na dnie komory startowej utozy¢ ptyty zelbetowe, zamontowac tor i $ciane oporowg. Nastepnie opusci¢ do
wykopu urzgdzenie przewiertowe i zmontowacé w zespo6t. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy,
podtaczy¢ przewody z maszyng przewiertu. Do komory opusci¢ rure stalowa przewiertu, zmontowac jg w urzgdzen i
wykona¢ przewiert. Nastepne odcinki rur tgczy¢ przez spawanie, miejsca potgczen izolowa¢. Po wykonaniu przewiertu
sprawdzi¢ rzedne wykonania przejscia, urzadzenie

przewiertu zdemontowaé. Usung¢ grunt z rury przeciskowej poza komory i wywies¢ na sktadowisko.

UWAGA! Nalezy zwraca¢ uwage na osiowe prowadzenie rury ochronnej i zachowanie rzednych wysokosciowych. W razie
kolizji z istniejgca infrastruktura typu; gazociag, siec teletechniczna, kanalizacyjna, urzadzenie wiertnicze wycofac i

ponownie prowadzi¢ z korektg — zachowaniem bezpiecznego odstepu zgodnie z PN.

UWAGI DLA WYKONAWCY
1. Wytyczenia trasy sieci oswietlenia drogowego dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych

odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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2. Przy realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w uzgodnieniu z Zarzadca drogi i uzgodnieniami z
gestorami sieci w porozumieniu z Inwestorem. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdéci¢ na przestrzeganie przepiséw bhp.

3. Przed przystgpieniem do robdét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robot.

4. Nalezy wykonac przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bhp. Przejscia wykona¢ wraz z barierami ochronnymi.

5. Odstoniete w czasie prowadzenia robo6t istniejace urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zawiadomi¢ Firmy, ktére te urzadzenia eksploatuja.

6. Wykonane odcinki sieci oswietlenia przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie
do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

7. Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota.

8. Zmiany w stosunku do dokumentaciji technicznej wynikajgce z technologii robét lub nieznanych w czasie projektowania
warunkoéw miejscowych, bedg uzgodnione bezposrednio

w czasie prowadzenia rob6t z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

9. Teren po zakonczeniu rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.8. Jako ochron e przeciwpora zeniow g zastosowano:
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wylgczenie (uktad sieciowy TN-C). Przewdd ochronny PEN
nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé¢ wartosci 10Q w catej sieci
projektowanego oswietlenia ulicznego i przejs¢ dla pieszych. Bednarke nalezy podigczyé do sondy uziomowej FeZn
poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajgc galwaniczne potgczenie.
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwpora zeniowej istnieje samoczynne wyt gczenie zasilania realizowane przez

bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej or az indywidualnie dla opraw przez wktadki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne;.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
. przebieg tras przewoddéw
. spos6éb potaczen,
. sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
. lokalizacja urzadzen.
8.2. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robo6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior ko ncowy.
a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu

udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
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przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegoélnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie whasciwych materiatow i elementéw urzadzenia

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatow

- odlegtos$¢ przewodéw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzagdzen

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos$¢ dziatania urzadzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004.

+Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czesc¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

PN — 55/E — 05021
PN — 76/E — 05021
PN — 76/E-05 — 125
PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523
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,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddw i kabli”.
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie ibudowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

LKable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV".

LKable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV".

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego
- Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow”.
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