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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest budowa altany zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach. 
 
LOKALIZACJA  INWESTYCJI
Działka nr ewidencyjny 507 obręb 0002 m. Brzezinki gm. Masłów.
 
INWESTOR
Gmina Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów 
 
PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE 
Projektowane roboty budowlane stanowić będą:
- roboty  przygotowawcze i rozbiórkowe 
- budowę altany 
- budowę oświetlenia wewnętrznego i instalacji odgromowej altany
- budowę utwardzenia terenu i posadzki altany 
- dostawa wyposażenia altany 
- odtworzenie terenów zielonych 
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Ilo ść Razem

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1.1 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1
d.1.

1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100

2
d.1.

1

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

pielęgnacja (przycięcie)  istniejących świerków
(12.00)/10000 ha 0.001

RAZEM 0.001
3

d.1.
1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

poz.2*143 mp 0.143
RAZEM 0.143

1.2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 
4

d.1.
2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

(4.00*8.00+20.50)*1.05 m2 55.125
RAZEM 55.125

5
d.1.

2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2

poz.4 m2 55.125
RAZEM 55.125

6
d.1.

2

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

załadunek i wywóz 35% humusu 
(poz.4*0.15+poz.5*0.10)*0.35 m3 4.823

RAZEM 4.823
7

d.1.
2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.6 m3 4.823
RAZEM 4.823

8
d.1.

2

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-II

m3

mechaniczne przemieszcznie  65% humusu (pozostawionego)
(poz.4*0.15+poz.5*0.10)*0.65 m3 8.958

RAZEM 8.958
9

d.1.
2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. I-II

m3

mechaniczne plantowanie terenu zielonego - 70% robót 
poz.8*0.70 m3 6.271

RAZEM 6.271
10

d.1.
2

KNR 2-01
0314-01
analogia

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) m3

ręczne plantowanie terenu - 30% robót
poz.8*0.30 m3 2.687

RAZEM 2.687
1.3 45233260-9 BUDOWA  UTWARDZENIA TERENU
11

d.1.
3

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

4.00*8.00+14.50 m2 46.500
RAZEM 46.500

12
d.1.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
Krotność = 0.666

m2

warstwa profilująco-odsączająca pospółka żwirowa  fr 0,075-63mm śr
10,0cm
4.00*8.00+14.50 m2 46.500

RAZEM 46.500
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13
d.1.

3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

ława pod obrzeże
(4.00*2+8.00*2+6.00+8.80)*0.25*0.20 m3 1.940

RAZEM 1.940
14

d.1.
3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

4.00*2+8.00*2+6.00+8.80 m 38.800
RAZEM 38.800

15
d.1.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
Krotność = 1.13

m2

4.00*8.00+14.50 m2 46.500
RAZEM 46.500

16
d.1.

3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm
Krotność = 0.375

m2

4.00*8.00+14.50 m2 46.500
RAZEM 46.500

17
d.1.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm m2

4.00*8.00+14.50 m2 46.500
RAZEM 46.500

18
d.1.

3

KNR 2-31
1103-06

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy-
sokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m2

remont, odtworzenie istniejącego ścieku wody przy zaniżanych krawęż-
nikach
3.70 m2 3.700

RAZEM 3.700
1.4 45113000-2 ZAŁOŻENIA TERENÓW ZIELONEYCH I NASADZE Ń 
19

d.1.
4

KNR 2-23
0209-01
analogia

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem na-
sion po wysiewie grabiami

m2

230.40 m2 230.400
RAZEM 230.400

20
d.1.

4

KNR 2-23
0207-03
analogia

Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha

(230.40)/10000 ha 0.023
RAZEM 0.023

21
d.1.

4

KNR 2-23
0207-04
analogia

Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów ha

(230.40)/10000 ha 0.023
RAZEM 0.023

2 45215500-2 BUDOWA ALATNY
2.1 45215500-2 ROBOTY ZIEMNE 
22

d.2.
1

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)

m3

(0.60*0.60*1.00)*5 m3 1.800
(0.60*0.60*1.35)*2 m3 0.972
(0.60*0.60*1.70)*2 m3 1.224
(0.60*0.60*2.00)*5 m3 3.600

RAZEM 7.596
2.2 45215500-2 ROBOTY ŻELBETOWE 

23
d.2.

2

KNR-W 2-
02 0244-02

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0.8 m3 w deskowaniu
PERI

m3

poz.22 m3 7.596
RAZEM 7.596

2.3 45215500-2 ZBROJENIE 
24

d.2.
3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi że-
browanymi o śr. do 14 mm

t

(227.99)/1000 t 0.228
RAZEM 0.228
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25
d.2.

3
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż łaczników drewno-żelbet szt

Łączniki  stalowe  drewno-żelbet
14 szt 14.000

RAZEM 14.000
2.4 45215500-2 DOSTAWA I MONTAŻ ALTANY 
26

d.2.
4

kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletnej altany zgodnej z założeniami dokumenta-
cji projektowej.

szt

materiał heblowany i zabespieczony z profilowanymi ozdobnie końcami
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
2.5 45215500-2 WYPOSAŻENIE  ALTANY
27

d.2.
5

kalk. włas-
na

Dostawa stołów z ławkami z oparciem zgodnych z założeniami doku-
mentacji projektowej

kpl

komplet stanowi stół 90x200 + 2x ławka z oparciem o wymiarach
70x200
3 kpl 3.000

RAZEM 3.000
2.6 INSTALACJA O ŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO
28

d.2.
6

KNR-W 5-
08 0303-02
analogia

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymienny-
mi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mo-
cowanych bezśrubowo

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.2.

6

KNR-W 5-
08 0501-04
analogia

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na koł-
kach plastikowych lub kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.2.

6

KNR-W 5-
08 0217-02
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w
tunelach na gotowej konstrukcji.bez mocowania

m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

31
d.2.

6

KNR-W 5-
08 0511-09
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykręcanych 1x36W

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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