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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie obejmuje rozbudowę i doposażenie placu zabaw na dz. nr 257/1 obręb 0003 w m. Ciekoty gm. Masłów. Działka objęta projek-
tem zlokalizowana jest na terenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
W ramach przedmiotowego opracowania przewiduje się montaż elementów małej architektury - urządzeń placu zabaw w postaci: 
- zjeżdżalnia Jaga,
- huśtawka Kasia 2,
- huśtawka Zula C,
- trampolina okrągła średnica 150 mm,
- trampolina prostokąrna 150x200 mm – 2 szt.
Nawierzchnia placu zostanie wykonana z mat przerostowych gumowych (w strefach bezpieczeństwa dla wysokości upadku HIC powyże-
j
1,0 m) i trawiasta (w pozostałej części – istniejąca)
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Ciekoty_plac_zabaw PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Ilo ść Razem

1 45110000-
1

ROBOTY ZIEMNE - FUNDAMENTY

1
d.1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.017 ha 0.017
RAZEM 0.017

2
d.1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV)

m3

(0.55*4)+0.56+(0.2*4)+(0.29*2)+1.41+(1.8*2) m3 9.150
RAZEM 9.150

3
d.1

KNR 2-02
0201-03

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - ręcz-
ne układanie betonu

m3

(0.09*4)+(0.06*4)+0.11+(0.17*2)+0.43+(0.45*2)+(0.27*2) m3 2.920
RAZEM 2.920

4
d.1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odl.do 3 m

m3

poz.2-poz.3 m3 6.230
RAZEM 6.230

5
d.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi
wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

poz.3 m3 2.920
RAZEM 2.920

2 45212140-
9

MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

6
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zjeżdżalnia Jaga szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka Kasia 2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka Zula C szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - trampolina okrągła średnica
150 cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - trampolina prostokątna  150
x 200 cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3 ROBOTY PORZĄDKOWE
11

d.3
KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie-
nie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
Krotność = 2

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000
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