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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z HYDRANTAMI ORAZ PRZYtACZAMI WODOCIAGOWYMI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo Budowlane - (Dz.U.2023.682 t.j.).

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data

PROJEKTANT mgr inz. Marek Dietrich MAP/0586/PBS/18 \D/‘C’/ //\ 04.2024
mgr inz. Agnieszka
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[1l. OPIS TECHNICZNY
1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zamierzenia
budowlanego pn. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z HYDRANTAMI ORAZ PRZYLACZAMI
WODOCIAGOWYMI dla czesci dotyczacej sieci wodociggowej z siegaczami (bez przytacza do dziatki

204/9)

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Mastdow, ul. Spokojna
2, 26-001 Mastdw, a Firma Marek Dietrich Inzynieria, ul. Topograféw 59E/2, 30-399 Krakow.
1.3 Materiaty wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

« dokumentacja geotechniczna,

« mapa do celow projektowych,

« obowigzujace normy i przepisy,

« literatura fachowa,

« inwentaryzacja w terenie,

« warunki i standardy techniczne,

« Uchwata nr XXXVI/366/2021 Rady Gminy Mastow z dnia 23 wrzesnia 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Domaszowice na terenie
gminy Mastow.

1.4 Podstawowe przepisy i normatywy

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463),

« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t..),

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t..),
« Polskie Normy.

1.5  Dziatki, ktére obejmuje inwestycja, i na ktore oddziatuje

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $wietokrzyskim, powiecie
kieleckim, miejscowosci Domaszowice, ul. Sw. Ojca Pio.

Dziatki, na ktorych inwestycja bedzie zlokalizowana, i na ktore bedzie oddziatywac:
« 85/3,204/8 - obreb 0005 Domaszowice.
Wtasnosc dziatek:

« 85/3 - obreb 0005 Domaszowice - Powiat Kielecki - Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,

« 204/8 - obreb 0005 Domaszowice - Gmina Mastdéw, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw Pierwszy.

1.6 Zabezpieczenia dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

. wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rowniez
ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi,

« przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zagospodarowanie dziatek sasiednich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i prawem wtascicieli dziatek oraz nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego, nie bedzie naruszata uzasadnionych prawem chronionych
interesow o0sdb trzecich. Wykonawca robdt powinien minimalizowaé ucigzliwosci zwigzane
z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia, ograniczenia w poruszaniu sie. Prace budowlane
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nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajagcego dopuszczalne
normy (szczegdlnie w zakresie hatasu).

« Wykonawca winien zabezpieczyc i zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak rowniez dojazd
do nieruchomosci w zwiazku z realizacjg inwestycji.

1.7 Cel opracowania

Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do wniosku
o zgtoszenia wykonania robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29
ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.).

1.8 Opinie i uzgodnienia

Kopie pism, warunkéw technicznych, decyzji, uzgodnien oraz innych stosownych
dokumentdow zostaty zebrane na koncu niniejszego Projektu w rozdziale pod nazwa ,Zataczniki
formalno-prawne”.

W toku projektowania ustalono nastepujgce warunki dla projektowanej sieci wodociggowej i
przytaczy:

« w przypadku kolizji z innymi urzadzeniami technicznymi nalezy zastosowac rury ochronne,

. wszelkie prace wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz
innymi przepisami w tym zakresie,

« Wykonawca robot, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym,
odbuduje i odpowiednio zagesci konstrukcje drogi z uzyciem materiatéw, ktore pierwotnie
byty wbudowane (dotyczy stanu istniejgcego drogi przed przebudows), tj.. odtworzyc
konstrukcje drogi o nawierzchni ttuczniowej o konstrukcji: podbudowa z ttucznia frakcji
0/63 grubosci min. 30 cm oraz nawierzchnia z ttucznia z frakcji 0/31,5 grubosci min. 15 cm,

. zasypke wykopow nalezy wykona¢ warstwami gruntu o grubosci maks. 20 cm, z
uwzglednieniem wymiany gruntu i zageszczeniem mechanicznym do wskaznika
zageszczenia rownego 0,9-0,95 wg zmodyfikowanej proby Proctora,

. w przypadku wystgpienia istniejgcego drenazu nalezy go odtworzy¢ do stanu pierwotnego,

« na minimum 3 dni przed odtworzeniem elementéw drogi, Wykonawca zgtosi pisemnie
termin wykonania przedmiotowych prac do Urzedu Gminy Mastow,

« Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot jak i po ich
zakonczeniu,

« Utrzymanie urzadzen technicznych nalezy do ich posiadaczy,

« W przysztosci, w przypadku kolizji sieci wodociggowej w trakcie ewentualnej przebudowy
drogi, do zarzadcy infrastruktury, naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy badz
odpowiedniego zabezpieczenia wtasnym kosztem i staraniem, z pokryciem wszelkich
kosztow i w terminie okreslonym przez zarzadce drogi, przedmiotowej infrastruktury
technicznej,

. uprawniony Wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest ztozy¢ w
,Wodociggach Kieleckich” ,Zgtoszenie przystapienia do robot”,

« hydranty oznakowa¢ zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

+ wtaczenie ,nowowybudowanego” wodociggu do istniejacej sieci bedzie mozliwe po odbiorze
technicznym i przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan wody fizykochemicznych i
bakteriologicznych,

. witaczenie przytagcza wody do wodociggu $125mm-PE nalezy wykona¢ w porozumieniu
z Wydziatem Sieci Wodociaggowej ,Wodociggéw Kieleckich”

« wykonanie punktu wtaczenia do sieci wodociggowej $160mm-PVC nalezy wykonac
w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej ,Wodociggow Kieleckich”,
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wykonane przytagcze wody oraz wykonany punkt odciecia przewodu wodociggowego
zasilanego ze studni kopanej przed zasypaniem wykopow podlegajg przegladowi
technicznemu dokonywanemu przez stuzby ,Wodociggow Kieleckich”,

przy realizacji wodociggu nalezy przestrzega¢ Zarzadzenia Prezesa ,wodociagow
Kieleckich” nr 07/2021 w sprawie ochrony sieci wodociggowej przed skazeniami
(Zarzadzenie stanowi zatacznik do potwierdzenia zgtoszenia),

do budowy przewodow stosowac rury i armature producentow posiadajgcych wdrozony
system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system zarzadzania jakoscia,

wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopow podlega przegladowi technicznemu
dokonywanemu przez stuzby ,Wodociggow Kieleckich”,

po zakonczeniu robdt montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta ,Wodociggow
Kieleckich” spisac¢ ,Protokot koncowy”. Do ,Protokotu..” nalezy zataczy¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg sieci wodociggowej (wraz ze szkicem) w wersji papierowej i w
formacie DXF. Do inwentaryzacji wodociggu nalezy dotgczy¢ szczegodtowe rysunki
powykonawcze wszystkich weztdw, podpisane przez kierownika budowy,

po zakonczeniu robdt montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta ,Wodociggow
Kieleckich” spisac ,Protokot koncowy” oraz Umowe o zaopatrzenie w wode. W celu spisania
Umowy nalezy zgtosic sie do ,Wodociggow Kieleckich” z tytutem prawnym do nieruchomosci.
Do protokotu nalezy zataczyé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego
uzbrojenia wodociggowego w wersji papierowej i w formacie DXF,. W inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej wytgczony z eksploatacji przewdd wodociggowy nalezy
oznaczyc jako nieczynny oraz nalezy podac rzedng wierzchu rur ostonowych,

po zrealizowaniu wodociggu nalezy przekazac¢ do Spotki ,Wodociggi Kieleckie” tytut prawny
pozwalajacy na dysponowanie siecig przez Spotke w celu dostawy wody dla nieruchomosci
w rejonie przedmiotowej sieci,

realizacje sieci wodociggowej i przytacza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz ,Wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodociaggow Kieleckich” Sp. z o.0. do
projektowania i realizacji sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania
Spotki”. ,Wytyczne..” sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowa wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
pionowej miedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m,

w przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos¢ pionowa od gornej scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 do 1,1 m,
do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad siecia gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna byc¢ rozbieralna,
przepuszczajaca gaz,

w strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz prowadzenia
prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych,

przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ odkrywki gazociggu w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej sieci. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w
Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Prace zwigzane z nadzorem zostng wykonane
odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem,

W przypadku uszkodzenia sieci gazowe] nalezy powiadomi¢ Pogotowie Gazowe, sprawca
uszkodzenia sieci gazowe] zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajacym wszelkie
poniesione przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzysci,

ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot.
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1.9 Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do OIIB

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)
nie dotgcza sie kopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen dla oséb wpisanych do centralnego
rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane.

110  Opis zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje:
« budowe sieci wodociggowej z przytgczami wraz z niezhednym uzbrojeniem.

2 DANE DOTYCZACE TERENU

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren objety inwestycja stanowj droge dojazdowa oraz teren kosciota w
Domaszowicach. Tren przylegty do pasa drogowego ul. Sw. Ojca Pio stanowig uzytki rolne oraz
nieliczne zabudowania - budynki jednorodzinne.

2.2 Opis stanu projektowanego

W ramach opracowania przewidziano budowe sieci wodociggowej w celu zapewnienia
dostepu do wody dla przysztej zabudowy jednorodzinnej oraz terenu kosciota i plebanii.
Projektowana sieci wodociggowa zlokalizowana zostanie sg w granicy pasa drogowego ul. Sw. Ojca
Pio. Na sieci zaprojektowano montaz hydrantow przeciwpozarowych DN80. W ramach realizacji
inwestycji zaprojektowano wykonanie przytacza wodociggowego do kosciota/plebanii oraz
odcinkow nalezacych do sieci (ONS) do granicy pasa drogowego.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach opracowania przewidziano montaz na sieci zasuw odcinajacych oraz hydrantow
przeciwpozarowych. Zasuwy zaprojektowano w miejscach odgatezien oraz przed hydrantami.
Hydranty zaprojektowano w odlegtosciach nieprzekraczajacych 150 m.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

W ramach opracowania nie przewiduje sie powstawania $ciekow, a zatem ich odprowadzania
i oczyszczania.

Uktad komunikacyjny

W ramach opracowania nie projektuje sie uktadu komunikacyjnego.

Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej bedzie zapewniony poprzez nieruchomosci stanowigce wtasnos¢
Gminy oraz oséb fizycznych na podstawie ustalonego stosunku zobowigzaniowego.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach opracowania przewidziano budowe sieci wodociggowej o parametrach:
« dtugosc 578,4 m, rury PE100RC dn125x11,8 mm SDR 11,
« dtugosc 23,7 m, rury PE10ORC dn90x8,2 mm SDR 11,
« dtugosc 15,2 m, rury PE100RC dn40x3,7 mm SDR 11,
« hydranty podziemne DN80 - 4 kpl,,
« zasuwy zeliwne kotnierzowe DN100 - 1 kpl,,
« zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80 - 7 kpl.,
« zasuwy zeliwne kotnierzowe DN50 - 7 kpl.
RURY

Nalezy zastosowac rury przewodowe i ostonowe wykonane w 100% z materiatu PE100RC
SDRI11 typ 3. Rury zgodne z norma PN EN 12201-2 z potwierdzeniem wykonania badan na WYROBIE
(a nie na granulacie) w niezaleznym instytucie. Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata
techniczna ITB potwierdzajgca mozliwos¢é montazu metodami tradycyjnymi i waskowykopowymi.
Rury powinny pochodzi¢ od producenta posiadajgcego zintegrowany system zarzadzania jakoscia
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i Srodowiskiem wedtug norm 1SO 9001 i ISO 14001, z po$swiadczeniem wdrozenia przez certyfikat
niezaleznej instytuciji.
KSZTALTKI PE

Na sieci przewidziano zastosowanie ksztattek do zgrzewania elektrooporowego
i doczotowego PE100 SDR11. Przy zmianach kierunku stosowac tuki giete lub wykorzystanie
naturalnego giecia rur przy zachowaniu warunkow i parametrow giecia zgodnie z wytycznymi
producentow. Podstawowe zasady giecia wg katalogow producentow. Wszystkie stosowane
ksztattki PE powinny by¢ zgodne z normg PN EN 12201-3.

Przy zmianie kierunku o 90° stosowac tuki 2x45°.

Wszystkie ksztattki powinny posiadac atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB
potwierdzajgca mozliwosc stosowania w budownictwie.

OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
20 cm. Tasme uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury. W przypadku przewodow PE z
zatopiong wktadka metalowg, z wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow,
taczenie tasmy zapewniajgce trwatg przewodnosc elektryczna.

ZASUWY

Przewidziano zastosowanie zasuw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego z klinem
miekkouszczelniajgcym zgodnych z norma PN EN 1074-2 o nastepujacych parametrach:

. cisnienie robocze PN16 (owiercenie kotnierzy na ci$nienie PN10),

« korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400,

« korpus z pokrywa skrecany za pomocga srub A2 (stal nierdzewna), zalane masg na gorgco
zabezpieczajacg przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza sie bezgwintowe
potaczenie korpusu z pokrywa; schowane w korpusie, zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem gruntem,

« wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjng gr. min. 250um. Wytrzymatosé na uderzenie
sitg 5SNm z wysokosci 1,0 m,

. trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno. Trzepien musi by¢ tozyskowany dla
zasuw o $rednicy 2300 mm. W trzpieniu zasuwy otwor do zabezpieczenia obudowy
wykonany centrycznie,

« klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR dopuszczong do
kontaktu z wodg do picia, wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki,

« petny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajacego medium bez przewezen, érednica
otworu jest rowna srednicy nominalnej,

« rozwiazanie techniczne budowy zasuwy powinno umozliwi¢ wymiane uszczelnienia
trzpienia pod ci$nieniem na pracujagcym wodociggu bez potrzeby zamykania zasuwy.
Niezalezne uszczelnienie trzpienia typu o-ring, uszczelka, pierscien gorny zabezpieczony
uszczelka przed zanieczyszczeniem z zewnatrz zamontowany centrycznie w sposob trwaty
i szczelny, z zamocowaniem w korpusie zasuwy,

. centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu
zasuwy umozliwiajgce bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu,

« trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu zawierajace informacje dot.: producenta,
klasy materiatu odlewu, srednicy nominalnej, cisnienia maksymalnego. Wloty zasuwy
zabezpieczone zaslepkami do chwili montazu,

Skrzynki uliczne przewiduje sie zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez osadzenie na
pierscieniach stabilizujagcych. Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie trwatego oznakowania w
terenie za pomoca tabliczek orientacyjnych przytwierdzonych do $cian budynkdw, ogrodzen lub
montowanych na stupkach zgodnie z PN-86/B-09700. W przypadku lokalizacji oznakowania na
budynkach/ogrodzeniach nalezy uzyskac zgode wtasciciela.

Obudowa teleskopowa do zasuw wg parametrow jak ponizej:

» nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400,
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o pret zabezpieczony zawleczka przed zdjeciem z wrzeciona i wysunieciem, zawleczka
przymocowana do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej,
odpowiadajaca s$rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; $rednica otworu w nasadce
obudowy maks. +2 mm do $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy
wyprowadzona do rzednej terenu (max 10 cm ponizej poziomu terenu); obudowa
zabezpieczona przed rozerwaniem,

. trzpienirura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej,

« rura zewnetrzna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem; wyklucza sie
ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC; obudowa teleskopowa do zasuwy tego
samego producenta co zasuwa.

HYDRANTY

W projekcie przewidziano montaz nowych hydrantow usytuowanych w projektowanym wg
odrebnego opracowania chodniku (obecnie teren niezabudowany utwardzony kruszywem).
Zaprojektowano hydranty DN80 podziemne. Przed hydrantem zamontowac¢ zasuwe DN8O
kotnierzowa.

Charakterystyka hydrantu:
« korpus, komora dolna i uchwyt kotowy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400,

. zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez ttok lub grzybek
uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkiem zawulkanizowany, ktory blokuje
przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonanej z mosiadzu utwardzonego powierzchniowo.
Niedopuszczalne jest, gdy gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym
odlewie korpusu hydrantu,

« zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
proszkowa lub zywicg epoksydowg (gr. powtoki min. 250um, wytrzymatos¢ na uderzenie
sitg 5Nm z wysokosci 1,0 m, potwierdzona deklaracjg producenta, dopuszcza sie
zabezpieczenie powierzchni wewnetrznych emalig),

« wrzeciono, trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnej (np. walca)
walcowanej na zimno,

« tuleja uszczelniajgca ttok wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo lub ze stali
nierdzewnej, nakretka i uszczelnienie wykonane z mosigdzu, dodatkowe zamkniecie w
postaci kulowego zaworu zwrotnego umozliwiajgce wymiane elementow wewnetrznych
bez wykopywania (dotyczy hydrantow z podwdjnym zamknigciem),

« cisnienie robocze PN16 (owiercenie na PN10),

+ elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,

« wydajnosé co najmniej 10 dm?/s,

« wyrob wyposazony w element samoodwadniajacy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie
powinno by¢ szczelne,

. odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta/logo, $rednice, cisnienie
nominalne i klase materiatu.

Hydranty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow oraz atest PZH
dopuszczajacy do kontaktu z wodg do picia.

Hydranty posadawia¢ na kolanach stopowych spetniajgcych wymagania:
« Wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7
« Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-EN 14901
. Potaczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN16,
« Wykonanie wg PN-EN 545,
« Atest higieniczny PZH do wody pitnej,
« Cisnienie robocze PN16.
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SKRZYNKI ZASUW | HYDRANTOW
Wymagania dotyczace skrzynek do zasuw i hydrantow:

« skrzynki w pasach drogowych z zeliwa szarego, w pasach zieleni dopuszcza sie stosowanie
skrzynek o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub PE-HD, pokrywa z zeliwa
szarego min. GG20, bitumizowana,

o ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,

« zewnetrzna srednica gornego korpusu skrzynki do hydrantu ~367/262 mm, wysokos¢
skrzynki ~310 mm, pokrywa oznakowana literg H,

« zewnetrzna srednica gornego korpusu skrzynki do zasuw ~190 mm, wysokos¢ skrzynki
~270 mm, pokrywa oznakowana literg W,

» korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,
« konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni.
O0ZNAKOWANIE UZBROJENIA

Armature zabudowana na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty) nalezy oznakowad¢ w
terenie za pomoca tabliczek. Opisy wykona¢ w sposob trwaty, czytelny i odporny na warunki
atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pasem
grubosci 5 cm namalowanym kolorem niebieskim przy gornej krawedzi stupka lub na trwatych
elementach budynkow i ogrodzen za zgoda ich wtascicieli.

Hydranty nalezy oznakowac zgodnie z polskimi normami i rozporzadzeniem MSWiIA w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (znakiem bezpieczenstwa
wraz z znakiem dodatkowym zawierajacym wielkosci charakterystycznych hydrantu).

BLOKI OPOROWE

Bloki oporowe nalezy umieszczac¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach
kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami, w ktorych wystepuje potaczenie
rur PE z rurami wykonanymi z innych materiatow. Nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe z
bloczkow betonowych w taki sposdb, aby tylna i nosna sciana blokéw oporowych opierata sig o
grunt rodzimy nosny. Bloki oporowe wykonaé¢ na podsypce zageszczonej. Przestrzen miedzy
armaturg lub ksztattkami a betonem oddzieli¢ poprzez utozenie folii PE (min. 2 warstwy). Beton
nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami roztworu asfaltowego.

ZABEZPIECZENIE SKRZYNEK DO ZASUW | HYDRANTOW PRZED OSIADANIEM

Skrzynki do zasuw i hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem
podporowym wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegty klinkierowej petnej lub
w terenach zielonych z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzie¢ opaski betonowe;.

POtACZENIA Z ISTNIEJACYMI PRZEWODAMI

Potgczenia z istniejgcym wodociggiem dn160 PVC wykonac¢ poprzez trojnik z zeliwa
sferoidalnego o srednicy DN150/100/150. Potgczenie trojnika z istniejgcym wodociggiem wykonac
przy zastosowaniu ksztattek zeliwnych F-W oraz nasuwek PVC dn160 PN10 zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Ksztattki PVC powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 1452-3.
Elementy zeliwne powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z zapisami ponize;j.

Wszystkie ksztattki stosowane do potgczen z istniejgcymi przewodami powinny posiadaé
atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajagca mozliwos¢ stosowania
w budownictwie.

KSZTALTKI ZELIWNE

Stosowac ksztattki zeliwne kotnierzowe (tréjniki TR, krééce FF, ksztattki F-W, zwezki FFR itd.)
zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Zastosowane ksztattki zeliwne powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 545.

Dane techniczne:

» korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7,
» uszczelka: guma EPDM,
« ochrona antykorozyjna: farba epoksydowa RAL5005 250 pm,
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« Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2,
« cisnienie: PN16.

Wszystkie ksztattki stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny posiadaé atest
higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajgca mozliwos¢é stosowania
w budownictwie.

TULEJE PE | KOENIERZE STALOWE

W celu wykonania potgczen rur PE z ksztattkami zeliwnymi w miejscach odejs¢ dla przytaczy

i ONS nalezy stosowac tuleje PE SDR 11 zgodne z normg PN EN 12201-3 z luznym kotnierzem
stalowym ocynkowanym, PN16 zgodnym z norma PN-EN 1092-1.

Dane techniczne kotnierzy:
» uszczelka: guma EPDM,
« ochrona antykorozyjna: ocynkowanie,
« Sruby/nakretki: standardowe sruby i nakretki nierdzewne,
» podktadki: stal nierdzewna A2,
. cisnienie: PN16.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WYSIEGNIKOW
W ramach opracowania przewidziano budowe wysiegnikoéw od sieci wodociggowej w celu
umozliwienia przysztych podtgczen do sieci bez koniecznosci ingerencji w pas drogowy drogi
gminnej na dziatce 204/8 obr. Domaszowice. W ponizszej tabeli zestawiono parametry
projektowanych wysiegnikow.

. Materiat/srednica Dtugosc Zaslepienie
Numer dziatki
[mm] [m] [-]
Zaélepka dn90
204/7 PE100RC SDR11. dn90 8,0 asiepka dn
ZpkI
Zaslepka dn90
204/7 PE100RC SDR11. dn90 78
Zpk3
Zaélepka dn90
204/7 PE100RC SDRI1, dn90 7.9 asiepka dn
Zpk8
Zaslepka dn40
205/5 PE100RC SDRI1, dn40 2.4
Zpk2
Zadlepka dn40
205/9 PE100RC SDR11, dn40 28 asiepka dn
Zpk
Zadlepka dn40
205/10 PE100RC SDR11, dn40 2.7 asiepka dn
Zpk5
Zaslepka dn40
20511 PE100RC SDR11, dn40 26
Zpké
Zadlepka dn40
205/12 PE100RC SDR11, dn40 25 asiepka dn
Zpk?
Zadlepka dn40
205/14 PE100RC SDR11, dn40 2.2 as e;p;q n

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
W ramach opracowania nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu i uktadu zieleni. Nie
przewiduje sie usuwania drzew i krzewow, a uksztattowanie terenu po wykonaniu robét zostanie
przywrocone do stanu jak przed ich rozpoczeciem.
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3  USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktorym realizowane bedzie przedsiewzigcie oraz tereny sasiednie
objete s3 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionego Uchwatg nr
XXXVI/366/2021 Rady Gminy Mastow z dnia 23 wrzesnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Domaszowice na terenie gminy Mastow.

Obszar inwestycji znajduje sie na terenach:
o KD-Z1 - tereny publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej,
« KD-D13 - tereny publicznych drog gminnych klasy dojazdowej,
o UK2 - tereny kultu religijnego.

4  OBSZARY CHRONIONE

Obszary podlegajace ochronie zgodnie z ustawg o ochronie przyrody

Parki Narodowe:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.

Rezerwaty przyrody:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.

Parki krajobrazowe:

W odlegtosci do 1 km od planowane] inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu:

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach Podkieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Pomniki przyrody:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.
Stanowiska dokumentacyjne:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.

Uzytki ekologiczne:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.

Zespoty przyrodniczo krajobrazowe:

W odlegtosci do 1 km od planowanej inwestycji nie wystepuje niniejsza forma ochrony
przyrody.

Teren planowanej inwestycji koliduje jedynie z Podkieleckim OChK, jednak na podstawie
analizy mozliwych oddziatywan oraz charakter przedsiewziecia (sie¢ wodociggowa, przytacza)
stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen uchwaty nr XIV/200/2015 Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 7 wrzesnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2655).

Obszary podlegajgce ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny gornicze.
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Strefy ochronne zwigzane z wystepowaniem wdéd podziemnych

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny chronione strefy bezposredniej
i posredniej uje¢ wad, ani przez obszar wystepowania zbiornikow wad podziemnych.

Informacja dotyczaca transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie oddziatuje transgranicznie, nie zalicza sie wiec do
przedsiewzieé, dla ktérych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczace transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Informacje dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

W ramach inwestycji przewidziano budowe 4 hydrantow przeciwpozarowych o $rednicy
DN80 zlokalizowanych w rejonie docelowych skrzyzowan drogowych w odlegtosciach
nieprzekraczajacych 150 m zgodnie 8§10 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124 poz. 1030).

5 INFORMACJA O OBSZARZE NATURA 2000

Z analizy rozmieszczenia obszarow Natura 2000, w nawigzaniu do zapisow Dyrektywy Rady
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, oraz Dyrektywy
Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa wynika, ze teren
planowanej inwestycji nie wchodzi w kolizje z obszarem Sieci Natura 2000. Najblizszy to obszar
siedliskowy - Ostoja Wierzejska - zlokalizowany w odlegtosci ca. 5 km na potnoc od planowanej
inwestycji. Kod obszaru: PLH260035.

6 INFORMACJA W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI OBEJMUJACYCH WYKONANIE
URZADZEN WODNYCH ORAZ W ODNIESIENIU DO WYKONYWANIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ROBOT NA OBSZARACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
POWODZIA

W ramach realizacji inwestycji nie jest wymagane uzyskanie zgody wodnoprawnej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie wykonania
urzadzen wodnych.

7 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |I OCHRONY
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z ustawa o udostepnianiu informacji o ochronie srodowiska i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (z pdzn. zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397 - z pdzn. zmianami) przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza sie do grupy | ani Il.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu inwestycji. Na
wykonane prace odtworzeniowe Wykonawca udzieli gwaranciji.

Podczas prac wykorzystywany bedzie wytacznie sprzet w dobrym stanie technicznym
(minimalizacja wyciekow). W wyniku projektowanych robét przeznaczenie i funkcja terenu nie
ulegng zmianie.

7.1 Emisja zanieczyszczen powietrza
FAZA REALIZACJI

W trakcie realizacji przedsiewziecia nastapi okresowe zwiekszenie emisji spalin, z silnikow
pojazdow imaszyn roboczych oraz pylenie z terendéw objetych pracami demontazowymi
i budowlanymi. Oddziatywanie na etapie realizacji przedsiewziecia nie bedzie powodowato
dtugotrwatych uciazliwosci - etap realizacji bedzie trwat ok. 100 dni roboczych. W celu ograniczenia
emisji niezorganizowanej beda stosowane ponizsze wymaogi:
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. transport materiatow sypkich bedzie odbywat sie w opakowaniach lub pojazdami do tego
przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - wyposazonymi w oponcza,

« ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdow na biegu
jatowym,

« ograniczenie predkosci ruchu pojazdow w rejonie budowy do 20 km/h,

. zapewnienie efektywnych dojazdow na teren budowy,

« utrzymanie drdg dojazdowych w stanie ograniczajagcym pylenie poprzez zraszanie ich
beczkowozami w dni suche oraz czyszczenie z btota i ziemi,

. stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwdrniach, aby ograniczy¢ do
minimum operacje przygotowania materiatu na terenie budowy np. betonu,

« materiaty sypkie wykorzystywane do budowy, odpady powstate w czasie prac oraz urobek
zwigzany z wykopami pod projektowane obiekty bedg zabezpieczone materiatami
nieprzepuszczalnymi (folig) na miejscach magazynowania, co ograniczy pylenie do
powietrza atmosferycznego,

« Wykonawca robot bierze odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie maszyn oraz urzadzen do
realizacji inwestycji z wtasciwie wyregulowanymi silnikami spalinowymi, ograniczajacymi
emisje zanieczyszczen do powietrza.

FAZA EKSPLOATACJI

Projektowane przedsiewzigcie przy normalnej eksploatacji nie bedzie zrodtem oddziatywan
w zakresie emisji substancji do powietrza.

7.2 Emisja hatasu
FAZA REALIZACJI

Biorgc pod uwage konieczno$¢ przeprowadzenia robét oraz uzycia do tego celu niezbednego
sprzetu nalezy stwierdzic, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie. Emisje
hatasu w fazie budowy bedg miaty charakter punktowy (pojedyncze maszyny) i okresowy ok. 30 dni
roboczych. Obliczenie jego zasiegu jest niemozliwe, poniewaz jest to zalezne od doktadnej liczby
maszyn, czasu ich pracy oraz frontu robot. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ktora bedzie narazona na oddziatywanie hatasu fazy
realizacji.

Mozliwoscig ograniczenia oddziatywania emisji hatasu do srodowiska jest niedopuszczanie
przez Wykonawce robot do przecigzania sprzetu oraz do przetadowywania pojazdow, ktore w takim
stanie emitujg wieksze poziomy hatasu anizeli w czasie wykonywania standardowych funkcji oraz
ograniczenie przejazdow pojazdéw budowlanych.

Prace beda takze prowadzone jedynie w porze dnia 6.00 - 22.00 aby ograniczy¢ oddziatywanie
hatasu w porze nocne;.

FAZA EKSPLOATACJI

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie zrédtem emisji hatasu do
$rodowiska.

7.3 W zakresie ochrony przed drganiami i wibracja

FAZA REALIZACJI

Oddziatywanie na dziatki sgsiednie w zakresie drgan i wibracji moze wystepowac w trakcie
wykonywania wykopow pod projektowane obiekty a takze w czasie zageszczania warstw gruntu.

Jedyng mozliwoscia zminimalizowania oddziatywania jest ograniczenie przejazdow
pojazdow ciezkich do niezbednego minimum oraz wykonanie prac w mozliwie najkrotszym czasie.

FAZA EKSPLOATACJI

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie zrédtem emisji drgan i wibracji do
$rodowiska

7.4 W zakresie gospodarki wodno-sciekowej
FAZA REALIZACJI
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Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji

inwestycji bedzie osiggniete poprzez ponizej wymienione dziatania:

odpowiednig lokalizacje i organizacje zaplecza budowy przez Wykonawce. Nie beda one
zlokalizowane w sasiedztwie ciekow, bezpieczny bufor odlegtosci od cieku wynosi 50 m,

miejsca na substancje niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, izolacje) bedg znajdowaty sie
w wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to bedzie posiada¢ szczelne podtoze
(wylewka, lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny) zabezpieczajagce w
czasie niekontrolowanego rozlewu przed przeniknigciem tych substancji do srodowiska
gruntowo-wodnego, zadaszenie chronigce przed czynnikami atmosferycznymi
(temperaturg i deszczem). Pomieszczenie to bedzie zamkniete przed dostepem o0so6b
nieuprawnionych. W poblizu tego miejsca bedzie znajdowac sie apteczka ekologiczna z
sorbentem, ktdry zneutralizuje substancje rozlang na grunt uniemozliwiajac przedostanie
sie jej do wod powierzchniowych i podziemnych.

plac budowy bedzie posiadac utwardzone miejsca (np. z ptyt betonowych) przeznaczone do
tankowania maszyn i sprzetu,

odpady i materiaty bedg magazynowane na placu budowy w sposdob posortowany, do
gromadzenia wykorzystane beda kontenery metalowe lub czes$¢ terenu wyraznie
oznakowana, sypkie materiaty (np. piasek) i odpady (np. ziemia) beda przykryte materiatem
np. folig, co zabezpieczy przed rozdmuchiwaniem przez wiatr, za posrednictwem ktdrego
mogtyby przedostawac sie do wdd powierzchniowych oraz wymywanie przez wody
opadowe,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dysponowanie odpowiednim sprzetem budowlanym
o szczelnych uktadach napedowych i hydraulicznych,

Wykonawca wyposazy zaplecza budowy w sanitariaty, a Scieki socjalno-bytowe zostang
odprowadzone do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktorych zawartos¢ bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty a nastepnie transportowana do najblizszej
oczyszczalni sciekow,

odpowiednig organizacje robdt, w szczegdlnosci robot makroniwelacyjnych, kolejnosci
wykonania wykopow wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem dotyczacym wadd
gruntowych i podsigkowych. Wody w wykopach bedg odpompowywane do beczkowozow
a jej nieznaczne ilosci niezanieczyszczone beda odpompowywane na teren sasiedni.

FAZA EKSPLOATACJI

Eksploatacja projektowanego przedsiewzigcia nie bedzie zrédtem sciekdw odprowadzanych

do srodowiska.

1.5

Gospodarka odpadami

FAZA REALIZACJI

Zagospodarowanie odpadow powstajgcych podczas budowy przedsiewzigcia bedzie nalezato

do obowigzkow Wykonawcy robodt - zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
2021 poz. 779, 784), ktory bedzie wytwdrcg odpadow. Do obowigzkow wytwarcy nalezy:

zagospodarowanie wszystkich odpadow powstajgcych w czasie budowy,

przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony srodowiska (wtasciwego Urzedu
Marszatkowskiego),

gromadzenia w sposob selektywny powstajgcych odpadow z zakazem mieszania odpadow
niebezpiecznych z innymi niz niebezpieczne,

odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowa¢ w sposob wykluczajagcy mozliwosc
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych tj. beda znajdowaty sie w
wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to bedzie posiada¢ szczelne podtoze
(wylewka, lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny) zabezpieczajace przed
przeniknieciem tych substancji do srodowiska gruntowo-wodnego, zadaszenie chronigce
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przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowaniem stonecznym i deszczem).
Pomieszczenie to bedzie zamkniete przed dostepem osdb nieuprawnionych.

« przekazanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw. Wykonawca
moze przekazywac¢ osobom fizycznym odpady zestawione w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawacé
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz.
93).

FAZA EKSPLOATACJI

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie zrodtem odpadow.

7.6 Gospodarowanie zielenig
W ramach inwestycji nie jest konieczna wycinka drzew oraz krzewow.

1.7 Wptyw na $rodowisko przyrodnicze

Realizacja i eksploatacja inwestycji z uwagi na lokalizacje, skale przedsiewziecia oraz
technologie i srodki minimalizujgce w trakcie wykonywanych prac nie bedzie oddziatywac na
$rodowisko.

8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje nieruchomosci o nr ewidencyjnych
dziatek:
. 85/3,204/8 - obreb 0005 Domaszowice.
Podstawa wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami).

9  WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839).

Zgodnie z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i nie ma obowigzku wydawaé decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla jej realizacji.

10  WYKONANIE ROBOT

10.1  Roboty przygotowawcze

« Wytyczyé w terenie osie przewodow oraz lokalizacje uzbrojenia przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

« Usunaé humus spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

« Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

« W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

« Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem
ich uzytkownikow celem uniknigcia ewentualnej kolizji.

« Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

10.2 Roboty ziemne

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesé rysunkowa i lokalizacje punktow zatomu.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod
nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1,0 m
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wykonac¢ jako umocniony o S$cianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 10 cm ponad
powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci
nie mniej niz 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do
rzednych okreslonych na profilu podtuznym.

10.3 Uktadanie rurociggow

Gtebokos¢ posadowienia wodociggu pokazano na profilu sieci, przy czym gtebokosé
przykrycia przewodu powinna wynosi¢ min. 1,60 m.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego musza by¢ usuniete gruz, beton i
kamienie. Dla przewoddow konieczne jest wykonanie podsypki z piasku o grubosci 20 cm i obsypki
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke z bokdw rury (pachwiny) nalezy zagesci¢ do min.
Is=1,0 wg Proctora. Pozostaty wykop, zasypac gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci
15 cm z ubiciem kolejnych warstw. W przypadku, gdy zagtebienie przewodéw wodociggowych jest
mniejsze niz 1,6 m, np. przy przejsciach pod rowami, nalezy zastosowac ocieplenie rur w postaci
zasypki z keramzytu grubosci minimum 30 cm.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu naleZy
przeprowadzac w wykopie odwodnionym.
10.4 Montaz rur i ksztattek

Poszczegolne odcinki rur PE oraz ksztattek nalezy tgczy¢ ze soba poprzez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe za pomocg muf.

Przebieg zgrzewania:
. przygotowanie miejsca do zgrzewania (przygotowanie zgrzewarki, narzedzi, rur i ksztattek),
. przyciecie rury prostopadle do osi, usuniecie widrow po cieciu, oczyszczenie wnetrza rury,
« usuniecie utlenionej warstwy PE z obszarow taczonych elementow w strefie zgrzewu i
przemycie ptynem czyszczacym,
. oznaczenie na rurze gtebokosci wsuniecia do ksztattki,
« unieruchomienie tgczonych elementéw w zacisku montazowym,
. wtasciwe zgrzewanie,
. sporzadzenie karty zgrzewu (nalezy zanotowaé czas zgrzewania i nr zgrzewu),

« nawiercenie ksztattek siodtowych mozliwe jest po uptywie co najmniej 1 godziny od
wykonania potaczenia.

Poszczegdlne odcinki ksztattek zeliwnych nalezy taczyé ze sobg za pomoca potaczen
kotnierzowych skrecanych wyposazonych w fabryczne uszczelki ptaskie. Do potgczen stosowaé
$ruby i nakretki ze stali nierdzewnej.

Uwaga!

Ze wzgledu na zjawisko utleniania sie polietylenu fazowanie i szlifowanie miejsca potgczenia

naleZy wykonac bezposrednio przed potaczeniem. W przypadku wystapienia zanieczyszczen
wtdrnych miejsce zabrudzone naleZy oczyscic i powierzchniowo zeszlifowac.

11 BADANIA | PROBY

Uwaga!

Na czas przeprowadzenia proby cisnieniowej, dezynfekcji oraz ptukania sieci wszystkie
zawory pozostawic w pozycji otwartej. Proby wykonac przed witaczeniem do istniejgcej sieci
wodociggowey.

Dopuszcza sie podziat projektowanego wodociagu, przytagczy i ONS na osobne odcinki
poddawane probom. Wykonawca na etapie realizacji robot zaproponuje podziat na odcinki wraz z
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okresleniem harmonogramu realizacji prob i badan, uzgodni go z Inwestorem, Projektantem i
Wodociagami Kieleckimi.

1.1 Proba szczelnosci

Po wykonaniu odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN-
805. Cata procedura proby szczelnosci obejmuje faze wstepng zawierajacy okres relaksacji,
potaczong z nig probg spadku cisnienia i zasadniczg proba szczelnosci.

Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych testowanego
uktadu, ktore zalezg od cisnienia, czasu i temperatury. Nalezy unika¢ wszelkich btedow, ktore
mogtyby wptyngé na wynik zasadniczej proby szczelnosci. W zwigzku z tym wstepng probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco:

. po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu ci$nienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociagu,
aby unikngé¢ wstepnych naprezen pochodzacych od cisnienia wewnetrznego; zabezpieczyc
rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem,

. po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposob ciagty
podniesé cisnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ci$nienie prébne;
najczesciej STP=1,5PN). Utrzymywac cisnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie
wody w sposdb ciggty lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢
wzrokowg inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci,

. przez okres 1godziny nie pompowac wody pozwalajgc badanemu odcinkowi na rozcigganie
sie na skutek lepkosprezystego petzania,

. na koniec fazy wstepnej zmierzyé poziom ci$nienia w rurociggu.

W przypadku pomyslnego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowacé procedure testowa.
Jezeli ci$nienie spadto o wiecej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze wstepna i obnizy¢ ci$nienie
wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ci$nienia zapewni¢
wtasciwe warunki testu (przyczyng moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci).
Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksaciji.

Prawidtowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio
niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym nalezy:

. w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o Ap=10+15% STP poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka,

. doktadnie zmierzy¢ objeto$¢ upuszczonej wody AV,

« obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedtug ponizszego wzoru i sprawdzié, czy
upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza wartosci dopuszczalnej AVmax.

Wartos¢ AVmax nalezy obliczy¢ zgodnie z normg PN-EN-805.

Jezeli AV jest wigksze niz AVmax, to nalezy przerwac badanie i po obnizeniu cisnienia do zera
jeszcze raz doktadnie odpowietrzy¢ rurocigg. Lepkosprezyste petzanie materiatu rury pod
wptywem naprezen wywotanych cisnieniem probnym STP jest przerwane przez zintegrowany test
spadku cisnienia. Nagty spadek ci$nienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociggu.
Nalezy przez okres 30 minut (zasadnicza prdba szczelnosci) obserwowac i rejestrowac wzrost
cisnienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem sig rurociggu.

Zasadniczg probe szczelnosci mozna uznad¢ za pozytywna, jezeli linia zmian cisnienia
wykazuje tendencje wzrostowag i w ciggu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajgco dtugim
okresem czasu aby uzyskac odpowiednio doktadne okreslenie szczelnosci, nie wykazuje spadku.
Jezeli w tym czasie krzywa zmian cisnienia wykaze jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci
badanego odcinka.

W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢é do 90 minut. W

takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem
maksymalnej wartosci ci$nienia uzyskanej w fazie kurczenia sig rury.

Jezeli cisnienie spadnie o wigcej niz 25 kPa, to test nalezy uznac za negatywny. Zaleca sie
sprawdzenie wszystkich potgczen mechanicznych przed inspekcja wizualng potgczen
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zgrzewanych. Usungé wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji i
powtdrzyc catg probe. Powtdrne wykonanie zasadniczej proby szczelnosci jest dopuszczalne pod
warunkiem przeprowadzenia catej procedury testowej tacznie z 60-cio minutowym okresem
relaksacji w fazie wstepne;j.

Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokodt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce z podaniem miejsca i daty, ktory nalezy przedstawi¢ przy odbiorze przez pracownika
operatora sieci.

Catos¢ prac prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem stuzb operatora sieci. Po probie
szczelnosci rurocigg nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji.

11.2 Dezynfekcja i ptukanie wodociaggu

Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢
doktadnie przeptukana i zdezynfekowana. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda wodociggowa
(po uprzednim uzgodnieniu i opomiarowaniu miejsca poboru z Wodociggami Kieleckimi oraz
zabezpieczeniu zaworem antyskazeniowym zamontowanym bezposrednio w miejscu wtaczenia do
sieci) o szybkosci przeptywu przez rurociagg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut
do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do ptukania
nalezy pobrac¢ z najblizszego istniejacego hydrantu lub dostarczy¢ beczkowozem. Po ptukaniu
wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacyjnej.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu podchlorynu sodu, roztworem wodnym
o stezeniu chloru wolnego 20-30 mg/dm® wody. Po uptywie 48 godzin nalezy przeptukaé rurociag
czystg woda wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru.

Wode z procesu chlorowania nalezy poddaé¢ dechloracji np. przy uzyciu piecowodnego
tiosiarczanu sodu (Na;S,0; x 5H,0) w postaci wodnego roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy
ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ca. 1 g pieciowodnego
tiosiarczanu sodu. Odbiornikiem wody poptucznej moze by¢ studzienka kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej (po uzgodnieniach z zarzadcg danej infrastruktury), a takze beczkowd6z o odpowiedniej
pojemnosci. Wtasciwe zagospodarowanie wdd poptucznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.3 Proba bakteriologiczna i fizykochemiczna

Po zakonczeniu ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji
po uzyskaniu $wiadectwa zdatnosci wody do celéow bytowo-gospodarczych, niemniej jednak
witaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapié¢
przed uptywem 14 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzyc.

Probki do badan nalezy pobra¢ w dwdch miejscach na poczatku i kofncu odcinka poddawanego
probom. W przypadku realizacji prob, dezynfekcji i ptukania sieci w jednym etapie - sie¢ z
przytaczami, probki do badan nalezy pobrac z kazdego konca badanego odcinka np. koncowka ONS,
studzienka wodomierzowa itp.

Badania wody muszg byé przeprowadzone przez laboratorium Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej lub inne laboratorium posiadajgce aktualne zatwierdzenie systemu jakosci
prowadzonych badan wydane przez Panstwow3a Inspekcje Sanitarng upowazniajace do poboru i
wykonania badania wody zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.

Jakos¢é wody w badanym zakresie musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Zakres niezbednych badan bakteriologicznych i fizykochemicznych dopuszczajacych do
przytaczenia nowego odcinka przewodu wodociggowego do systemu wodociggowego:

« liczba bakterii grupy coli,
« liczba enterokokow,

o liczba Escherichia coli,

« metnosé,

o barwa,
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. stezenie jondw wodorowych pH,
« przewodnosé,

o zapach,

o smak,

o chlor wodny,

. zelazo ogolne,

e mangan,

e jon amonowy.

1.4  Odbior robét zanikajacych

Przed zasypaniem wykonanych przewoddéw, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robot. Z odbioru nalezy sporzadzi¢
protokot, ktory stanowit bedzie podstawe do rozliczenia robot przez Wykonawce.

12 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH Z WYKOPOW
Masy ziemne pozyskane z wykopow nalezy wykorzysta¢ do zasypania wykopow oraz
wypetnienia istniejgcych studni i kanatow podlegajgcych umartwieniu.

Pozostate masy ziemne Wykonawca powinien zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi odpaddw powstajacych podczas budowy przedsiewzigecia - ustawa
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 poz. 779, 784).

13 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektowana w ramach niniejszego opracowania sie¢ wodociggowa bedzie krzyzowac sig z:

. istniejaca siecig gazowa sredniego cisnienia, dla ktérej wyznaczono strefe kontrolowang o
szerokosci 1,0 m tj. po 0,5 m na strone od osi gazociggu (widoczny na mapie jako ,proj. g”),

» istniejgcymi liniami napowietrznymi telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi,
o projektowanymi liniami kablowymi elektroenergetycznymi.
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Skrzyzowania z istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu zaprojektowano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz wytycznymi ich Wtascicieli.

Roboty budowlane w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, w tym
w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu, prowadzi¢ pod nadzorem ich Wtascicieli.
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14 CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 - Orientacja

Rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu
Rys. 3.1 - Profile podtuzne

Rys. 3.2 - Profile podtuzne

Rys. 4.1 - Schematy montazowe

Rys. 4.2 - Schematy montazowe

Rys. 5 - Szczeg6t hydrantu

Rys. 7 - Schemat wykopu

Rys. 8 - Bloki oporowe
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Rys. 1 - Orientacja
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Rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu




26
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. OPIS TECHNICZNY.

Rys. 3.1 - Profile podtuzne
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Rys. 3.2 - Profile podtuzne
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Rys. 4.1 - Schematy montazowe
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Rys. 4.2 - Schematy montazowe
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Rys. 5 - Szczegot hydrantu
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Rys. 7 - Schemat wykopu
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Rys. 8 - Bloki oporowe
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art.20, ust.1, p.1b)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym opracowano
Jnformacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporzadzony przez Wykonawce
robot na etapie realizacji inwestycji.

2  ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Przed przystapieniem do robot objetych niniejszym projektem budowlanym Wykonawca jest
zobowigzany do zinwentaryzowania urzadzen obcych wystepujacych na terenie przewidzianym pod
planowane roboty budowlane.

Roboty przy budowie nowych obiektow, prowadzone bedg w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce projekt organizacji rob6t zawierajacych m. in.:

. projekt zabezpieczenia wykopow,
. projekty technologiczne wykonywania poszczegdlnych robét.

W opracowaniu powyzszym muszg by¢ zapewnione nastepujace warunki prowadzenia robét:
« nienaruszalnos¢ interesow osaob trzecich,

« roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ recznie wykonanymi przekopami kontrolnymi w celu
wykrycia ewentualnego czynnego uzbrojenia podziemnego.

Zakres rohot zostat okreslony w punkcie 1.10 niniejszego opracowania.

3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Powyzsze roboty budowlane stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynikajgce z pracy sprzetu i sSrodkow transportu stuzacych realizacji inwestycji. Ponadto wszelakie
prace zwigzane z zatadunkiem, dostarczaniem i roztadunkiem materiatow budowlanych moga
zagrozic¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonywanie wykopow, a takze prace montazowe w wykopach stwarzaja mozliwosé
przysypania ziemia. Dodatkowo prowadzenie robdot w rejonie sieci gazowej stwarza mozliwosé
wybuchu.

Niebezpieczenstwo wynika rowniez z powodu pracy sprzetu i Srodkéw transportu stuzacych
realizacji inwestycji..

4  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Oprdcz ogdlnych zagrozen, moga wystepowac szczegolnie zagrozenia przy:
. ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje w przypadku
prowadzenia robot ziemnych waskoprzestrzennych o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
i wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.
« wykonywaniu robot prowadzonych pod lub w poblizu sieci energetycznej,

. pracach zwigzanych z przenoszeniem cigzkich elementéw, betonowaniem elementéw
konstrukcyjnych, fundamentowaniem, rozbiorkg elementow prefabrykowanych,. Zwraca sig
szczegolng uwage na mozliwosc¢ istnienia infrastruktury podziemnej, ktéra nie zostata
zaznaczona na mapie do celow projektowych w wyniku btednej lub braku inwentaryzacji
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powykonawczej poprzednich prac budowlanych. W takim przypadku projektant kazdej
z branz nie mogt w swoich opracowaniach uwzglednic¢ kolizji z takimi sieciami,

« uzyciu elektronarzedzi moze dojs¢ do porazenia lub urazow mechanicznych,
« robotach ziemnych. Zagrozenia wynikajace z gestej sieci uzbrojenia terenu.
« robotach wykonywanych za pomoca sprzetu mechanicznego,

+ wykopach.

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRL!KTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia ibezpieczenstwa personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi
wtadzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, ze personel stuzby zdrowia, urzadzenia pierwszej
pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego beda do dyspozycji personelu Wykonawcy
i Zamawiajacego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak okreslono w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa
opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczenstwo
i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania
$rodkow zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie
dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu
stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca
winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga takiego
zgtoszenia.

Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych to jest przy pracy w poblizu istniejacych linii
napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci do 3 m od skrajnego przewodu mogg pracowac
wytacznie osoby majgce uprawnienia do prac przy napieciu do 1kV. Przy pracy w poblizu
istniejgcych linii napowietrznych sredniego napigcia w odlegtosci do 5m od skrajnego przewodu
moga pracowac wytacznie osoby majgce uprawnienia do prac przy napigciu powyzej 1kV.

6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp.

w obrebie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakonczenia.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdow administracji
panstwowe;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty elektryczne zwigzane z podtaczeniem i sprawdzeniem moga wykonywac wytgcznie
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Prace w rejonie istniejagcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie, po powiadomieniu i pod
nadzorem ich uzytkownikéw, a w poblizu na widocznym miejscu umiescic tablice informacyjna
z numerami telefondéw policji, strazy pozarnej, pogotowia gazowego, energetycznego oraz
konserwatora sieci telefonicznej i wodociggowej.

Nie sytuowac sktadowisk materiatdow i maszyn bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektrycznymi oraz w odlegtosci poziomej od skrajnego przewodu nie mniejszej niz 3m dla linii do
1kV, 5 m dla linii powyzej 1kV do 15kV, 10m dla linii powyzej 15kV do 30kV, 15 m dla linii powyzej 30kV
do 110kV i 30 m dla linii powyzej 110kV

Przy zastosowaniu koparek, podnosnikéw lub innych urzadzen zachowac odlegtosci od linii
elektrycznych napowietrznych jak podano wyzej, mierzone od najdalej wysunietego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem.

V. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do §4 ust. 3 pkt. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463), biorgc pod uwage, ze :

« warunki gruntowe majg charakter prosty,
. przewiduje sie wykonanie gtebokich wykopow,
wskazuje sie dla obiektu DRUGA kategorie geotechniczna.
Dokumentacja geologiczna zostata zamieszczona na koncu niniejszego Projektu.
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VI. UWAGI | ZALECENIA

Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosi¢ wtasciwym organom administracyjnym zamiar
rozpoczecia prac i uzyskaé odpowiednie zgody, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego drdg publicznych. Miejsce prowadzonych robot
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty budowlane mozna wykonywac¢ jedynie pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robot.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed wprowadzeniem uzgodnié¢
z autorem projektu. Zastosowane materiaty zamienne muszg posiadaé parametry techniczne nie
nizsze od parametrow materiatéw zastosowanych w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie z uwagami
i zaleceniami opinii ZUDP, warunkami przebudowy oraz projektami branzowymi, jesli takie zostaty
opracowane. Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B 10736 oraz Dokumentacjg
geotechniczna.

Sporzadzit:

/ /
( 10 ThA
mgr inz. Marek Dietrich \D/@//I';\

Krakow, kwiecien 2024 r.
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VII. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow

Wyszczegodlnienie Jednostka Ilosé
RURY
Rury PE100RC SDR11 dn125 m 578,4
Rury PE100RC SDR11 dn90 m 23,1
Rury PE100RC SDR11 dn40 m 15,2
KSZTALTKI | ARMATURA
Nasuwka PVC-U PN10 dn160. z .zabezpieczeniem przed Szt 2
przesunieciem
Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 45° dn125 szt. 2
Mufa elektrooporowa PE100 SDRI11 dn125 szt. 7
Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn90 szt. 3
Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 dné3/40 szt. 6
Zaslepka elektrooporowa PE100 SDR11 dn90 szt. 3
Zaslepka elektrooporowa PE100 SDR11 dn40 szt. 6
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 dn125/100 szt. 8
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 dn90/80 szt. 6
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 dn63/50 szt. 12
Luzny kotnierz stalowy do tulei kotnierzowych DN100 szt. 8
Luzny kotnierz stalowy do tulei kotnierzowych DN80 szt. 6
Luzny kotnierz stalowy do tulei kotnierzowych DN50 szt. 12
Kotnierz stalowy slepy X DN50 szt. 1
Kolano stopowe zeliwne dwukotnierzowe N DN80 szt. 4
Prostka zeliwna dwukotnierzowa FF L=0,3 m DN80 szt. 4
Prostka zeliwna jednokotnierzowa FW L=0,3 m DN80 szt. 2
Redukcja dwukotnierzowa FFR DN100/80 szt. 1
Tréjnik zeliwny redukcyjny TR DN150/100 szt. 1
Tréjnik zeliwny redukcyjny TR DN100/80 szt. 3
Tréjnik zeliwny redukcyjny TR DN100/50 szt. 1
Zasuwa kotnierzowa DN100 krotka kpl. 1
Hydrant podziemny DN80 kpl. 4
Zasuwa kotnierzowa DN80 kpl. 7
Zasuwa kotnierzowa DN50 kpl. 7
Skrzynka uliczna do zasuw z podbudowa kpl. 14
Skrzynka uliczna do hydrantéw z podbudowa kpl. 4
Obudowa trzpienia zasuwy kpl. 14
Tasma znacznikowa koloru niebieskiego z wktadka stalowg m 617
Stupki znacznikowe betonowe kpl. 14
Tabliczki znacznikowe kpl. 18




38
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Bloki oporowe kpl. 4

Bloki podporowe kpl. 25

Obejma z nawiertkga elektrooporowa do rur PE dn125/90 kpl. 3
Obejma z nawiertka elektrooporowa do rur PE dn125/63 kpl. 6

*przez 1 kpl. rozumie sie urzadzenie o parametrach technicznych zgodnych dokumentacja
zawierajgce wszystkie niezbedne elementy w tym m.in. sruby, nakretki, podktadki, uszczelki itd.
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VIIl. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1  Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do OIIB

@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RLL-WLZ-DC4 *

Pan Marek Dietrich o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0123/19

adres zamieszkania ul. Topografow 59E/2, 30-399 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 2018 .
- OKREGOWA
B2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0308/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. = 2016 r., poz. 1725 iart. 12 ust, 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1. art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (feksr Jednolity: Dz U. z 2018 r., poz. 1202 : péin. zm.),
§101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. {7 = 2074 »r poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Marek Dietrich
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur, dnia 29.02.1988 r. w Pucku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0586/PRS/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifi kacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty Jjej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, 22017 1. poz. 1257 tj):
§ I. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawornocna
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zizeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Oreck a,j;gy

OkregowepKomisii walifik
{ rd
I. Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej )\ [

dr ing. Marian Placheck)

2. Cdonek Skladu Orzekajacepo
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzckajaceso
mgr inz. Maria Duma
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz, U. 7 2018 r., poz. 1202 1z poin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projekiowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, weniylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
O\IU'G‘}(I_J, kuunsjl \\Jllf!]ygcunq

. Preewodniczacy Okregowe) Komisjt Kwalifikacyjne)
dr inZ, Marian Plachecki

ra

Crlonek Sktadu Orzckajgeego
inz. Stanislaw Chrobak

. Celonek Skladu Orzckajgcego
mgr inz, Maria Duma

L

Otrzyinuja
1 Pan Marek Dictrich
ul. Topografow 59F/2
30-399 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N57-JH7-317 *

Pani Agnieszka Zofia Kurowska o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0141/15

adres zamieszkania ul. Sadka 20/1, 30-690 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rawnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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] MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
~| OKREGOWA

> Z B A
— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0249/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Agnieszka Zofia Kurowska

urodzona dnia 03.06.1976 r. w Krakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0221/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Agnieszka
Kurowska posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) bk\ } \I\\[\N‘/) I\'\_,
dr inz. Zygmunt Rawicki ...\ el LY. N LV o OO0

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja;

1. Pani Agnieszka Kurowska

ul. Sadka 20/1

30-690 Krakéw

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

St
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzaqdzenr w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz, Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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2

Warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje

WODOC]AGI KIELECKIE Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 4932

|

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zakladowy: 56 839 992 zt
URZAD GMINY mas|

e !/IIH/II!IIIIIIII/IN I

RPW/5818/2023
Data:2023-p5-25

Kielce, dnia 22 czerwca 2023 r.

3

Urzad Gminy Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

"Wodociagi Kieleckie" Spotka z 0.0. wydaje warunki techniczne do zaprojektowania
wodociggu i kanatu sanitarnego na dzialce nr ewid. 204/8 w obrebie 0005 w ulicy Ojca Pio
w Domaszowicach, gm. Mastow:

1. Zasilanie w wode projektowanego wodociggu nalezy przewidzie¢ z wodociggu
rozdzielczego PVC 160 mm usytuowanego w ulicy Przyborowskiego w Domaszowicach.
Wodocigg zaznaczono na zatgczonej mapie kolorem niebieskim.

Ciénienie w sieci wodociggowe] w omawianym rejonie oscyluje w zakresie wartosci
p=0,45+0,49 MPa.

2. Od wymienionego przewodu wodociggowego nalezy zaprojektowaé wodocigg o $rednicy
wewnetrznej minimum 100 mm wzdiuz ulicy Ojca Pio, do wysokosci planowanego
przytacza wody dla zabudowy na dziatce nr 204/9.

Srednice projektowanego wodociggu nalezy dobra¢ uwzgledniajac peiny bilans
zapotrzebowania wody dla celdéw bytowych i przeciwpozarowych.

3. Wigczenie projektowanego kanatu nalezy przewidzie¢ do zbiorczego kanatu sanitarnego
DN 300 mm w ulicy Przyborowskiego w Domaszowicach poprzez wysiegnik
kanalizacyjny wykonany z rur PVC 200 mm. Inwestorem wysiegnika byt Zwigzek Gmin
Gor Swietokrzyskich.

Wysiegnik zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

4. W dokumentacji nalezy podac informacje na temat stanu technicznego istniejacego
wysiggnika kanalizacyjnego. Stan techniczny wysiegnika ustali¢ na podstawie przegladu
kamerg TV. Raport z przegladu nalezy dofgczy¢ do projektu kanatu. W przypadku zlego
stanu technicznego wysiegnika nalezy przewidzieé¢ jego renowacje lub przebudowe.
Zakres prac remontowych nalezy zamiesci¢ w projekcie.

5. Od wysiggnika nalezy zaprojektowa¢ grawitacyjny kanat sanitarny wzdtuz ulicy Ojca Pio,
do wysokosci planowanego przytacza kanalizacyjnego dla zabudowy na dziatce nr 204/9.

6. Aranzacje tras planowanych przylgczy wody i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy na
dzialce nr 204/9 nalezy wrysowa¢ na mapie zalgczonej do projektu budowlanego
wodociggu i kanatu sanitarnego.

7. Projekt wodociggu i kanatu sanitarnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéow Kieleckich" Sp. z o.0. do
projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitamej na terenie
dziatania Spoéitki.
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"Whytyczne..." sg dostepne na stronie intemetowej Spotki pod adresem https://wod-kiel.com.pl.
8. Dwa egzemplarze projektu budowlanego (z detalami wykonawczymi) wodociggu
rozdzielczego i zbiorczego kanalu sanitarnego nalezy przediozyé do "Wodociggow
Kieleckich" celem branzowego uzgodnienia.
9. Inwestorowi przystuguje mozliwos¢ odwotania sie od powyzszych warunkow.
10. Warunki techniczne sg aktualne w odniesienju do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcych w dacie wydania warunkow, nie diuzej niz dwa lata.

Strona2z2
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Kielce, dnia 18 stycznia 2024r..
Znak: PZD.600.568.2023.MS

79 -01- 2024

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
/tj. Dz.U. z 2023¢., poz. 645 z pozn. zm./ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa,
(tj. Dz.U. z 2023r., poz. 775 z pozn. zm.) w zwigzku z wystapieniem Urzedu Gminy Maslow,
Masléw Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masléw za posrednictwem pelnomocnika p. Marka
Dietrich — wlasciciela firmy Marek Dietrich Inzynieria, ul. Topografow 59E./2, 30-399 Krakow
w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowe] w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1304T w m. Domaszowice, gm. Maslow.

Orzekam

wyrazam zgodg¢ na :
1/ lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 13041 (dz. nr 85/3) sieci wodociagowej
do dz. nr 204/8 w m. Domaszowice z nastepujacym przebiegiem:
- odcinek proj. sieci wodociggowe]j na wys. dz. nr 204/8 oraz wlaczenie proj. sieci wodociagowej
na wys. granicy dz. nr 204/8 z dz. nr 205/4 do istn. sieci wodociagowe] zlokalizowanej
w chodniku.

Jednoczesnie okre§lamy warunki z tym zwigzane:
1. Rozkop pasa drogowego w celu wlaczenia proj. sieci wodociagowej do istn. sieci winien by¢
wykonywany ~w  wykopach waskoprzestrzennych  rozpartych 2z odpowiednim
zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscia ich obrywania sig.

[

Jezeli przy wlaczeniu proj. sieci do istn. sieci wodociagowej nastapi naruszenie jezdni
to na tym odcinku nalezy wykona¢ odtworzenie podbudowy drogi oraz odtworzenie
nawierzchni jezdni.

3. Ziemia z wykopéw nie moze by¢ skladowana w obrebie pasa drogowego.

4. Odbudowe chodnika nalezy wykonaé wg technologii wskazanej przez tut. Zarzad w decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym.

5. Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktory
powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 784).

6. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy
lub remontu drogi do Urz¢du Gminy Maslow, tj. ich wlasciciela nalezec bedzie obowiazek
przebudowy badz przelozenia urzadzena lub obiektu z pokryciem wszelkich kosztow
i w terminie okreslonym przez zarzadeg drogi.

7. Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

@®

Prace nalezy planowac poza sezonem zimowym.
9. Zarzadca drogi nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w  pasie drogowym podczas prowadzenia robor drogowych
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1 eksploatacji drogl. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie
drogowym podczas prowadzenia robot, odpowiedzialnosc ponosic bedzie Wykonawca robot
w przypadku gdy uszkodzenie nastapilo z jego winy.

10. Wykonawca robot, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym
uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkow okreslonych przez PZD w Kielcach.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w calosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowe] urzadzenia infrastruktury technicznej 1 okresla warunki zapisane w sentencji decyzji
shuzace ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna przez okres 3 lat i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie
drogowym, o ktore wykonawea, albo inwestor powinien wystapic¢ do Powiatowego Zarzadu Drég
w Kielcach. Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy zlozyé z miesigcznym wyprzedzeniem
przed planowanym terminem rozpoczecia robdt. Za zajecie terenu pasa drogowego zostang
naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego
przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego
w/w drogi powiatowej, na czas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach, al. IX Wiekow Kiele 3 za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu
dni od dnia dorgczenia decyzji.

Z up. i’adu owpitu

W é?ech Zebrowski
Z-ca Dyrekfora Powiatowego Zarsadu Drog
w Kielcach

Yz .
1. Urzad Gruny Maslow
Maslow Pierwszy, ul. Spokojna 2
26-001 Maslow
Adres Korespondencyiny
Marck Dictrich Inzynieria
Marek Dietrich
ul. Topografow 59E/2
30- 399 Krakow
2 Afla

Zwalniono z oplaty skarbowe) na podstawic
ustawy z dn. 16.X1.2006r. o oplacic skarbowe)
(Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Magdalena § nar: &g’y{{[ﬂaﬂ
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Starosta Kielecki

Znak sprawy:  GN-111.6630.66.2024.1 zdnia 2024-02-16

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2024-0212

Whnioskodawea:  Marek Dietrich Inzynieria  Topografow 59E/2 30-399 Krakow

Lokalizacja: Gm.Mastéw obr.Domaszowice dz.85/3,204/8,204/9
Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikaciji elektronicznej
Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie przytagcza wodociggowego
2 uzgodnienie sieci wodociggowe;]
3 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

4 uzgodnienie przylacza kanalizacyjnego

Uwagi:
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
NEXERA sp.zo.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2024-02-14 18:59:16
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO
2024-02-12 11:40:01
1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat brak uczestnictwa w naradzie

Skarzysko-Kamienna Rej.
Energetyczny Kielce

2| ORANGE Polska S.A, brak uczestnictwa w naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Strona: 2

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Kielcach

brak uczestnictwa w naradzie

WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z 0.0.

Roman Duda - Wodociagi Kieleckie
Sp.z 0.0.

2024-02-13 08:08:42

Opinia pozytywna

- zachowac¢ odlegto$¢ min 1m pomiedzy
projektowanymi odcinkami ons do nieruchomosci a
granicg dziatki sgsiadujgcej

- nie zachowana jest odleglos¢ 1,5m pomiedzy proj
przytaczem wody o stupami na dz 204/9 nalezy
zastosowaé rury ostonowe lub przeprojektowacd
przylacze.

- ze wzgledu na liczne zatamania istniejgcego
przylacza ks bez studni na dz 204/9 wskazane jest
przepiecie bud i1 i m2 bezposrednio do
projektowanego przylacza ks na wysokosci bud m2.
- Na aranzacji drogowej wrysowany jest kanat
deszczowy ktory nie jest wprowadzony na ZUD, w
przypadku checi wykonania go zgodnie z aranzacjg
bedzie on w kolizji z projektowana studnia ks i
miejscem wigczenia projektowanego wodociagu na
wysokosci bud 48. W celu wykonania kd wg koncepciji
nalezy powyzsze przeprojektowac.

GMINA MASEOW

Katarzyna Kaleta-Borowiec - Gmina
Mastow

2024-02-13 14:09:56

brak uwag

POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Magdalena Marynowska-Czub

2024-02-15 12:00:52

Uzgodniono decyzjg znak: PZD.600.568.2023.MS z dn.
18.01.2024r..

NETIA S.A

NETIA S.A.

2024-02-15 12:29:34

brak uwag

Dorota

Elektronicznie
podpisany
przez Dorota

Pietrzyk picimy
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MAPA ZUDP
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BiGP.7230.60.2024.7Z.P.D.

W

Mastow dn. 20.03.2024r.

P. Marek Dietrich Inzynieria
UL Topografow S9E/2
30-399 Krakow

nawiazaniu do wniosku z dnia 19.03.2024r. wyrazamy zgod¢ na wykonanie sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w pasie drogi o nr. ew.:
204/8 (ul. Sw. Ojca Pio) obr¢b Domaszowice gm. Maslow bedacej we wladaniu Gminy
Masléw zgodnie z zalaczona lokalizacja na mapie syt-wys.

Jednocze$nie okresla si¢ warunki z tym zwigzane:

L

Budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Kieleckie
Sp. z o.0. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce oraz przy uwzglednieniu zapisow
warunkow jakie winny by¢ zachowane przy proj ektowaniu infrastruktury technicznej
zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
solectwa Domaszowice.

W przypadku kolizji z innymi urzadzeniami technicznymi nalezy zastosowaé rury

ochronne.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

wraz z uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie

Prawo Budowlane oraz innymi przepisami w tym zakresie.

W zwigzku z planowana przebudowg drogi nr ew. 204/8 (ul. Sw. Ojeca Pio)

roboty zwiazane z budowa sieci nalezy wykona¢ i odebraé¢ przed planowana

budowa drogi w nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem.

Wykonawca robét, bezpo$rednio po umieszczeniu urzadzenia obcego W pasie

drogowym tj. sieci wodociagowej i sanitarnej odbuduje i odpowiednio zaggsci

konstrukcje drogi z uzyciem materialow ktore pierwotnie byty wbudowane (dotyczy
stanu istniejacego drogi przed przebudowa) tj.:

a) odtworzy¢é konstrukcj¢ drogi o nawierzchni tluczniowej o konstrukeji:
podbudowa z tlucznia frakeji 0/63 grubosci min. 30 ¢cm oraz nawierzchnia z
tlucznia z frakeji 0/31,5 grubosci min. 15 cm

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ warstwami gruntu o grubosci maks. 20 cm. z

uwzglednieniem wymiany gruntu i zageszczeniem mechanicznym do wskaznika

zageszczenia rownego 0,90 — 0.95% wg zmodyfikowanej proby Proctora.

Na minimum trzy dni przed odtworzeniem elementow drogi, Wykonawca zglosi

pisemnie termin wykonania przedmiotowych prac do Urzedu Gminy w Mastowie.

W przypadku wystgpienia istniejacego drenazu nalezy go odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.

Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia

urzadzenia obcego umieszczonego W pasie drogowym podczas prowadzenia robot

jak i po ich zakonczeniu.

10. Utrzymanie urzadzen technicznych nalezy do ich posiadaczy.
11. W przyszloici, w przypadku kolizji w/w urzadzenia w trakcie ewentualnej

przebudowy drogi, do zarzadey sieci lub jego wlasciciela, naleze¢ bedzie
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obowigzek przebudowy badz odpowiedniego zabezpieczenia wlasnym kosztem i
staraniem, z pokryciem wszelkich kosztow i w terminie okreSlonym przez
zarfadcn;. drogi, przedmiotowego przylacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

12. Jednoczesnie informuje, ze Wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania zgod
innych wiascicieli gruntow, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

13. Udzielam zgode na dysponowanie droga wewngtrzng na dzialce o nr. ew. 204/8
obreb Domaszowice na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Niniejsza zgoda uwzglednia budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
uzbrojeniem na dzialce o nr. ew. 204/8 obreb Domaszowice bedacej whasnoscig Gminy
Mastow, w catosci, jak réwniez okresla warunki zapisane w sentencji zgody stuzace
ochronie pasa drogowego.

Warunki sa wazne 1 rok i nie upowazniaja do prowadzenia rob6t w pasie drogi
wewnetrznej. Z wnioskiem na umieszezenie urzadzenia infrastruktury technicznej
oraz na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi, wlasciciel urzadzenia i
wykonawca powinni wystapi¢ do Urzedu Gminy w Maslowie.

Powyisze wnioski nalezy zlozy¢ z miesi¢gcznym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia robot.

Za zajecie terenu za okres prowadzenia robét oraz za umieszczenie urzadzenia
be¢dacego przedmiotem niniejszej zgody, zostang naliczone oplaty, zgodnie z uchwalami
Rady Gminy w Maslowie okreélajacymi wysokosé stawek.

Zatgczniki:

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500 z usytuowaniem sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

Do wiadomosci:

1. Adresat jak wyzej. (\]
2. A/a Urzad Gminy Mastow. INSPEKTOR DS{ DNGROJVNIATWA

mgr inz. Jarosfay

ulczynski
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ZAL UG 1
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ZAL UG 2
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WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

e

e ]

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zakladowy: 56 839 992 zi

Kielce dn. 2024-04-03

TT/2024/0737
TT-U/ AF
MAREK DIETRICH INZYNIERIA
ul. Topograféw 59E/2
30-399 Krakow
Inwestor:

Gmina Mastow
Mastéw Pierwszy, ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

"Wodociagi Kieleckie" Spoétka z o.0. uzgadnia projekt budowlany wodociggu
rozdzielczego PE100 PN16 SDR11 ¢ 125x11,4mm wraz z wysiggnikami PE100 PN16
SDR11 ¢ 90x8,2mm, 40x3,7mm w obrebie pasa drogowego na dziatce nr ewid.. 204/8
w obrebie 0005 wzdtuz ul. Sw. Ojca Pio w m. Domaszowice, gm. Mastow, pod nastepujgcymi
warunkami:

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest ztozyé
w ,Wodociagach Kieleckich" "Zgtoszenie przystapienia do robot"”.

2. Hydranty nalezy oznakowac zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

3. Wigczenie "nowowybudowanego" wodociagu do istniejacej sieci bedzie mozliwe
po odbiorze technicznym i przedstawieniu pozytywnych wynikow badan wody
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

4. Wykonanie punktu wiaczenia do sieci wodociagowej ¢160mm-PVC nalezy wykonacé
w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociagowej "Wodociagow Kieleckich"
tel. 41-365-31-42; 41-365-31-43.

5. Przy realizacji wodociagu nalezy przestrzega¢ Zarzadzenia Prezesa "Wodociggow
Kieleckich” nr 07/2021 w sprawie ochrony sieci wodociagowej przed skazeniami
(Zarzadzenie stanowi zatgcznik do potwierdzenia zgtoszenia).

6. Do budowy przewodéw zastosowaé rury i armature producentow posiadajacych
wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN 1ISO 9001 lub inny system
zarzadzania jakoscia.

7. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopow podlega przegladowi technicznemu
dokonywanemu przez stuzby "Wodociggdw Kieleckich".

8 Po zakohczeniu rob6ét montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociagow
Kieleckich" spisa¢ "Protokdt koncowy". Do "Protokétu .." nalezy zataczy¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza sieci wodociagowe] (wraz ze szkicem) W wersji papierowej i
w formacie dxf.

Stronalz2
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10.

11.

Do inwentaryzacji wodociggu nalezy dolgczy¢ szczegGtowe rysunki powykonawcze
wszystkich weziéw, podpisane przez kierownika budowy.

Po zrealizowaniu wodociagu nalezy przekaza¢ do Spotki "Wodociagi Kieleckie® tytut
prawny pozwalajacy na dysponowanie ww. wodociggiem przez Spotke w celu dostawy
wody dla nieruchomosci w rejonie przedmiotowych sieci.

Realizacje sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi  eksploatacyjnymi "Wodociagéw  Kieleckich" Sp. z o.0.

do projektowania i realizacji sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatania Spotki". "Wytyczne..." sg dostgpne na stronie internetowej www.wod-

kiel.com.pl.

Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejacej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dtuzej niz 3 lata
od daty wydania.

g

Strona2z2
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gmina Mastow
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Spo_kojna 2
Tel. 41 34 94 230, 41 34 94 231 26-001 Mastow Pierwszy
Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.1161016.94.24 Kielce, 05.04.2024

Dot.: Warunki zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z budowa sieci kanalizacyjnej oraz
wodociagowej w m. Domaszowice ul. Ojca Pio.

W nawigzaniu do pisma w sprawie jiw Zaktad Gazowniczy w Kielcach informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej
jestesmy operatorem, o nastepujacych parametrach:

Typ elementu ey . : s Miejscowosc i .
infrastr. Cisnienie | Srednica | Materiat Diugosé [m] Ulica llosé sztuk Uwagi
i Data wykonania
GAZOCIAG SiC dn 63 PE - Domaszowice %0
(7
Domaszowice
Data wykonania
GAZOCIAG SiC dn 160 PE - Walerego 2019
B
Przyborowskiego

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana o szerokoéci 1,0 m (po 0,5 m na
kazda strong gazociggu) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich  usytuowanie (Dz. U. R. P 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowa wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m.

2. W przypadku braku mozliwoéci zachowania pionowych i poziomych bezpiecznych
odlegtosci wskazanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, inwestor winien
uzyska¢ warunki przebudowy oraz przebudowaé sie¢ gazowg na podstawie
opracowanego projektu uzgodnionego w Zaktadzie Gazowniczym w Kielcach.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sad Reionowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Loefflera 2 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 25-550 Kielce NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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3. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej,
aby odlegto$¢ pionowa od gérnej écianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 —
1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min.
0,5 m. Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

4. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzadzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W strefie kontrolowanej gazociagu zabrania sie sktadowania materiatdw oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ odkrywki gazociggu w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej sieci. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowe;j

nalezv nrowadzié ze |:7r-7nnnlnn n:frn7nncmn r.r.:r7n|n w uzaodnieniu i hnr‘l nadzorem

oLy piovwallic 48 SLULICGUNIg USuLaniosL LLERErAsie e ] HallOlT

Gazowni w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Prace zwigzane z nadzorem
zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia
prac nalezy powiadomic pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe
do dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel.
992. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca
zostanie obciazony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie poniesione przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzysci, W zwiazku
Z powyzszym prosimy o zachowanie szczegoélnej starannoéci i ostroznosci przy
wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociagu.

8. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowic¢
po zakonczeniu robot.

9. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia 05.04.2026.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Randrowskiego 18, 33-100 Tamnodw. Szczegdlowa informacia nt. przetwarzania danych osobowych

cgo 2ZCZegoily 1aclia arzar 0s00

znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.
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