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III. OPIS TECHNICZNY 

 1  WSTĘP 

 1.1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczący zamierzenia 
budowlanego pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z HYDRANTAMI ORAZ PRZYŁĄCZAMI 
WODOCIĄGOWYMI dla części dotyczącej sieci wodociągowej z sięgaczami (bez przyłącza do działki 
204/9) 

 1.2  Podstawa opracowania 

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Masłów, ul. Spokojna 
2, 26-001 Masłów, a Firmą Marek Dietrich Inżynieria, ul. Topografów 59E/2, 30-399 Kraków. 

 1.3  Materiały wyjściowe 

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

• dokumentacja geotechniczna, 

• mapa do celów projektowych, 

• obowiązujące normy i przepisy, 

• literatura fachowa, 

• inwentaryzacja w terenie, 

• warunki i standardy techniczne, 

• Uchwała nr XXXVI/366/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie 
gminy Masłów. 

 1.4  Podstawowe przepisy i normatywy 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), 

• Polskie Normy. 

 1.5  Działki, które obejmuje inwestycja, i na które oddziałuje 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, powiecie 
kieleckim, miejscowości Domaszowice, ul. Św. Ojca Pio. 

Działki, na których inwestycja będzie zlokalizowana, i na które będzie oddziaływać: 

• 85/3, 204/8 – obręb 0005 Domaszowice. 

Własność działek: 

• 85/3 – obręb 0005 Domaszowice – Powiat Kielecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

• 204/8 – obręb 0005 Domaszowice – Gmina Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów Pierwszy. 

 1.6  Zabezpieczenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

• wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak również 
ochronę przed zalewaniem wodami opadowymi, 

• przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na zagospodarowanie działek sąsiednich zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i prawem właścicieli działek oraz nie pogorszy stanu 
środowiska naturalnego, nie będzie naruszała uzasadnionych prawem chronionych 
interesów osób trzecich. Wykonawca robót powinien minimalizować uciążliwości związane 
z budową tj. hałas, zanieczyszczenia, ograniczenia w poruszaniu się. Prace budowlane 
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należy prowadzić w godzinach dziennych, z użyciem sprzętu spełniającego dopuszczalne 
normy (szczególnie w zakresie hałasu). 

• Wykonawca winien zabezpieczyć i zagwarantować bezpieczne przejścia, jak również dojazd 
do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji. 

 1.7  Cel opracowania 

Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku 
o zgłoszenia wykonania robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 
ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.). 

 1.8  Opinie i uzgodnienia 

Kopie pism, warunków technicznych, decyzji, uzgodnień oraz innych stosownych 
dokumentów zostały zebrane na końcu niniejszego Projektu w rozdziale pod nazwą „Załączniki 
formalno-prawne”. 

W toku projektowania ustalono następujące warunki dla projektowanej sieci wodociągowej i 
przyłączy: 

• w przypadku kolizji z innymi urządzeniami technicznymi należy zastosować rury ochronne, 

• wszelkie prace wykonać zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz 
innymi przepisami w tym zakresie, 

• Wykonawca robót, bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym, 
odbuduje i odpowiednio zagęści konstrukcję drogi z użyciem materiałów, które pierwotnie 
były wbudowane (dotyczy stanu istniejącego drogi przed przebudową), tj.: odtworzyć 
konstrukcję drogi o nawierzchni tłuczniowej o konstrukcji: podbudowa z tłucznia frakcji 
0/63 grubości min. 30 cm oraz nawierzchnia z tłucznia z frakcji 0/31,5 grubości min. 15 cm, 

• zasypkę wykopów należy wykonać warstwami gruntu o grubości maks. 20 cm, z 
uwzględnieniem wymiany gruntu i zagęszczeniem mechanicznym do wskaźnika 
zagęszczenia równego 0,9-0,95 wg zmodyfikowanej próby Proctora, 

• w przypadku wystąpienia istniejącego drenażu należy go odtworzyć do stanu pierwotnego, 

• na minimum 3 dni przed odtworzeniem elementów drogi, Wykonawca zgłosi pisemnie 
termin wykonania przedmiotowych prac do Urzędu Gminy Masłów, 

• Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzenia 
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót jak i po ich 
zakończeniu, 

• Utrzymanie urządzeń technicznych należy do ich posiadaczy, 

• W przyszłości, w przypadku kolizji sieci wodociągowej w trakcie ewentualnej przebudowy 
drogi, do zarządcy infrastruktury, należeć będzie obowiązek przebudowy bądź 
odpowiedniego zabezpieczenia własnym kosztem i staraniem, z pokryciem wszelkich 
kosztów i w terminie określonym przez zarządcę drogi, przedmiotowej infrastruktury 
technicznej, 

• uprawniony Wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w 
„Wodociągach Kieleckich” „Zgłoszenie przystąpienia do robót”, 

• hydranty oznakować zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MSWiA w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

• włączenie „nowowybudowanego” wodociągu do istniejącej sieci będzie możliwe po odbiorze 
technicznym i przedstawieniu pozytywnych wyników badań wody fizykochemicznych i 
bakteriologicznych, 

• włączenie przyłącza wody do wodociągu φ125mm-PE należy wykonać w porozumieniu 
z Wydziałem Sieci Wodociągowej „Wodociągów Kieleckich” 

• wykonanie punktu włączenia do sieci wodociągowej φ160mm-PVC należy wykonać 
w porozumieniu z Wydziałem Sieci Wodociągowej „Wodociągów Kieleckich”, 
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• wykonane przyłącze wody oraz wykonany punkt odcięcia przewodu wodociągowego 
zasilanego ze studni kopanej przed zasypaniem wykopów podlegają przeglądowi 
technicznemu dokonywanemu przez służby „Wodociągów Kieleckich”, 

• przy realizacji wodociągu należy przestrzegać Zarządzenia Prezesa „wodociągów 
Kieleckich” nr 07/2021 w sprawie ochrony sieci wodociągowej przed skażeniami 
(Zarządzenie stanowi załącznik do potwierdzenia zgłoszenia), 

• do budowy przewodów stosować rury i armaturę producentów posiadających wdrożony 
system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system zarządzania jakością, 

• wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu 
dokonywanemu przez służby „Wodociągów Kieleckich”, 

• po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta „Wodociągów 
Kieleckich” spisać „Protokół końcowy”. Do „Protokołu…” należy załączyć inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą sieci wodociągowej (wraz ze szkicem) w wersji papierowej i w 
formacie DXF. Do inwentaryzacji wodociągu należy dołączyć szczegółowe rysunki 
powykonawcze wszystkich węzłów, podpisane przez kierownika budowy, 

• po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta „Wodociągów 
Kieleckich” spisać „Protokół końcowy” oraz Umowę o zaopatrzenie w wodę. W celu spisania 
Umowy należy zgłosić się do „Wodociągów Kieleckich” z tytułem prawnym do nieruchomości. 
Do protokołu należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego 
uzbrojenia wodociągowego w wersji papierowej i w formacie DXF,. W inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej wyłączony z eksploatacji przewód wodociągowy należy 
oznaczyć jako nieczynny oraz należy podać rzędną wierzchu rur osłonowych, 

• po zrealizowaniu wodociągu należy przekazać do Spółki „Wodociągi Kieleckie” tytuł prawny 
pozwalający na dysponowanie siecią przez Spółkę w celu dostawy wody dla nieruchomości 
w rejonie przedmiotowej sieci, 

• realizację sieci wodociągowej i przyłącza należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz „Wytycznymi eksploatacyjnymi „Wodociągów Kieleckich” Sp. z o.o. do 
projektowania i realizacji sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania 
Spółki”. „Wytyczne…” są dostępne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl. 

• skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości 
pionowej między krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m, 

• w przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby 
odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 do 1,1 m, 
do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. 
Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, 
przepuszczająca gaz, 

• w strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia 
prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych, 

• przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrywki gazociągu w celu ustalenia 
rzeczywistej rzędnej sieci. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w 
Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Prace związane z nadzorem zostną wykonane 
odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić 
Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem, 

• W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić Pogotowie Gazowe, sprawca 
uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie 
poniesione przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzyści, 

• ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po 
zakończeniu robót. 
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 1.9  Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do OIIB 

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) 
nie dołącza się kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń dla osób wpisanych do centralnego 
rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. 

 1.10  Opis zamierzenia budowlanego 

Zamierzenie budowlane obejmuje: 

• budowę sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędnym uzbrojeniem. 

 2  DANE DOTYCZĄCE TERENU 

 2.1  Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W stanie istniejącym teren objęty inwestycją stanowi drogę dojazdową oraz teren kościoła w 
Domaszowicach. Tren przyległy do pasa drogowego ul. Św. Ojca Pio stanowią użytki rolne oraz 
nieliczne zabudowania – budynki jednorodzinne.  

 2.2  Opis stanu projektowanego 

W ramach opracowania przewidziano budowę sieci wodociągowej w celu zapewnienia 
dostępu do wody dla przyszłej zabudowy jednorodzinnej oraz terenu kościoła i plebanii. 
Projektowana sieci wodociągowa zlokalizowana zostanie są w granicy pasa drogowego ul. Św. Ojca 
Pio. Na sieci zaprojektowano montaż hydrantów przeciwpożarowych DN80. W ramach realizacji 
inwestycji zaprojektowano wykonanie przyłącza wodociągowego do kościoła/plebanii oraz 
odcinków należących do sieci (ONS) do granicy pasa drogowego. 

  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

W ramach opracowania przewidziano montaż na sieci zasuw odcinających oraz hydrantów 
przeciwpożarowych. Zasuwy zaprojektowano w miejscach odgałęzień oraz przed hydrantami. 
Hydranty zaprojektowano w odległościach nieprzekraczających 150 m. 

  Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

W ramach opracowania nie przewiduje się powstawania ścieków, a zatem ich odprowadzania 
i oczyszczania. 

  Układ komunikacyjny 

W ramach opracowania nie projektuje się układu komunikacyjnego. 

  Sposób dostępu do drogi publicznej 

Dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony poprzez nieruchomości stanowiące własność 
Gminy oraz osób fizycznych na podstawie ustalonego stosunku zobowiązaniowego. 

  Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

W ramach opracowania przewidziano budowę sieci wodociągowej o parametrach: 

• długość 578,4 m, rury PE100RC dn125x11,8 mm SDR 11, 

• długość 23,7 m, rury PE100RC dn90x8,2 mm SDR 11, 

• długość 15,2 m, rury PE100RC dn40x3,7 mm SDR 11, 

• hydranty podziemne DN80 – 4 kpl., 

• zasuwy żeliwne kołnierzowe DN100 – 1 kpl., 

• zasuwy żeliwne kołnierzowe DN80 – 7 kpl., 

• zasuwy żeliwne kołnierzowe DN50 – 7 kpl. 

RURY 

Należy zastosować rury przewodowe i osłonowe wykonane w 100% z materiału PE100RC 
SDR11 typ 3. Rury zgodne z normą PN EN 12201-2 z potwierdzeniem wykonania badań na WYROBIE 
(a nie na granulacie) w niezależnym instytucie. Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata 
techniczna ITB potwierdzająca możliwość montażu metodami tradycyjnymi i wąskowykopowymi. 
Rury powinny pochodzić od producenta posiadającego zintegrowany system zarządzania jakością 
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i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z poświadczeniem wdrożenia przez certyfikat 
niezależnej instytucji. 

KSZTAŁTKI PE 

Na sieci przewidziano zastosowanie kształtek do zgrzewania elektrooporowego 
i doczołowego PE100 SDR11. Przy zmianach kierunku stosować łuki gięte lub wykorzystanie 
naturalnego gięcia rur przy zachowaniu warunków i parametrów gięcia zgodnie z wytycznymi 
producentów. Podstawowe zasady gięcia wg katalogów producentów. Wszystkie stosowane 
kształtki PE powinny być zgodne z normą PN EN 12201-3. 

Przy zmianie kierunku o 90° stosować łuki 2x45°. 

Wszystkie kształtki powinny posiadać atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB 
potwierdzająca możliwość stosowania w budownictwie. 

OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU 

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 
20 cm. Taśmę układać minimum 30 cm nad wierzchem rury. W przypadku przewodów PE z 
zatopioną wkładką metalową, z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów, 
łączenie taśmy zapewniające trwałą przewodność elektryczną. 

ZASUWY 

Przewidziano zastosowanie zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego z klinem 
miękkouszczelniającym zgodnych z normą PN EN 1074-2 o następujących parametrach: 

• ciśnienie robocze PN16 (owiercenie kołnierzy na ciśnienie PN10), 

• korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, 

• korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), zalane masą na gorąco 
zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza się bezgwintowe 
połączenie korpusu z pokrywą; schowane w korpusie, zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem gruntem, 

• wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą 
epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną gr. min. 250μm. Wytrzymałość na uderzenie 
siłą 5Nm z wysokości 1,0 m, 

• trzpień ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno. Trzepień musi być łożyskowany dla 
zasuw o średnicy ≥300 mm. W trzpieniu zasuwy otwór do zabezpieczenia obudowy 
wykonany centrycznie, 

• klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR dopuszczoną do 
kontaktu z wodą do picia, wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki, 

• pełny prosty przepływ przez zasuwę dla przepływającego medium bez przewężeń, średnica 
otworu jest równa średnicy nominalnej, 

• rozwiązanie techniczne budowy zasuwy powinno umożliwić wymianę uszczelnienia 
trzpienia pod ciśnieniem na pracującym wodociągu bez potrzeby zamykania zasuwy. 
Niezależne uszczelnienie trzpienia typu o-ring, uszczelka, pierścień górny zabezpieczony 
uszczelką przed zanieczyszczeniem z zewnątrz zamontowany centrycznie w sposób trwały 
i szczelny, z zamocowaniem w korpusie zasuwy, 

• centryczne prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu 
zasuwy umożliwiające bezproblemowe i szczelne zamknięcie przepływu, 

• trwałe oznakowanie na korpusie w postaci odlewu zawierające informacje dot.: producenta, 
klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maksymalnego. Wloty zasuwy 
zabezpieczone zaślepkami do chwili montażu, 

Skrzynki uliczne przewiduje się zabezpieczyć przed osiadaniem poprzez osadzenie na 
pierścieniach stabilizujących. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie trwałego oznakowania w 
terenie za pomocą tabliczek orientacyjnych przytwierdzonych do ścian budynków, ogrodzeń lub 
montowanych na słupkach zgodnie z PN-86/B-09700. W przypadku lokalizacji oznakowania na 
budynkach/ogrodzeniach należy uzyskać zgodę właściciela. 

Obudowa teleskopowa do zasuw wg parametrów jak poniżej: 

• nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, 
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• pręt zabezpieczony zawleczką przed zdjęciem z wrzeciona i wysunięciem, zawleczka 
przymocowana do każdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, 
odpowiadająca średnicy otworu we wrzecionie zasuwy; średnica otworu w nasadce 
obudowy maks. +2 mm do średnicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy 
wyprowadzona do rzędnej terenu (max 10 cm poniżej poziomu terenu); obudowa 
zabezpieczona przed rozerwaniem, 

• trzpień i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej, 

• rura zewnętrzna z PE lub PP, z kołpakiem, zaślepką, osłoną oraz kapturem; wyklucza się 
osłonę kolumny obudowy zasuwy wykonaną z PVC; obudowa teleskopowa do zasuwy tego 
samego producenta co zasuwa. 

HYDRANTY 

W projekcie przewidziano montaż nowych hydrantów usytuowanych w projektowanym wg 
odrębnego opracowania chodniku (obecnie teren niezabudowany utwardzony kruszywem). 
Zaprojektowano hydranty DN80 podziemne. Przed hydrantem zamontować zasuwę DN80 
kołnierzową. 

Charakterystyka hydrantu: 

• korpus, komora dolna i uchwyt kołowy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, 

• zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez tłok lub grzybek 
uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkiem zawulkanizowany, który blokuje 
przepływ w tulei (gnieździe), wykonanej z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. 
Niedopuszczalne jest, gdy gumowy tłok (grzybek) zamyka przepływ w nieobrobionym 
odlewie korpusu hydrantu, 

• żeliwne powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą 
proszkową lub żywicą epoksydową (gr. powłoki min. 250μm, wytrzymałość na uderzenie 
siłą 5Nm z wysokości 1,0 m, potwierdzona deklaracją producenta, dopuszcza się 
zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych emalią), 

• wrzeciono, trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej w postaci pełnej (np. walca) 
walcowanej na zimno, 

• tuleja uszczelniająca tłok wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo lub ze stali 
nierdzewnej, nakrętka i uszczelnienie wykonane z mosiądzu, dodatkowe zamknięcie w 
postaci kulowego zaworu zwrotnego umożliwiające wymianę elementów wewnętrznych 
bez wykopywania (dotyczy hydrantów z podwójnym zamknięciem), 

• ciśnienie robocze PN16 (owiercenie na PN10), 

• elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM, 

• wydajność co najmniej 10 dm3/s, 

• wyrób wyposażony w element samoodwadniajacy. Odwodnienie powinno działać tylko przy 
pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie 
powinno być szczelne, 

• odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta/logo, średnicę, ciśnienie 
nominalne i klasę materiału. 

Hydranty powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów oraz atest PZH 
dopuszczający do kontaktu z wodą do picia. 

Hydranty posadawiać na kolanach stopowych spełniających wymagania: 

• Wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, wg normy PN-EN 14901 

• Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN16, 

• Wykonanie wg PN-EN 545, 

• Atest higieniczny PZH do wody pitnej, 

• Ciśnienie robocze PN16. 
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SKRZYNKI ZASUW I HYDRANTÓW 

Wymagania dotyczące skrzynek do zasuw i hydrantów: 

• skrzynki w pasach drogowych z żeliwa szarego, w pasach zieleni dopuszcza się stosowanie 
skrzynek o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub PE-HD, pokrywa z żeliwa 
szarego min. GG20, bitumizowana, 

• ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, 

• zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do hydrantu ~367/262 mm, wysokość 
skrzynki ~310 mm, pokrywa oznakowana literą H, 

• zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do zasuw ~190 mm, wysokość skrzynki 
~270 mm, pokrywa oznakowana literą W, 

• korpus skrzynki odporny na pękanie, działanie niskich i wysokich temperatur, 

• konstrukcja korpusu powinna zapewnić stabilne posadowienie w nawierzchni. 

OZNAKOWANIE UZBROJENIA 

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty) należy oznakować w 
terenie za pomocą tabliczek. Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny i odporny na warunki 
atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na słupkach betonowych o szerokości tabliczki z pasem 
grubości 5 cm namalowanym kolorem niebieskim przy górnej krawędzi słupka lub na trwałych 
elementach budynków i ogrodzeń za zgodą ich właścicieli. 

Hydranty należy oznakować zgodnie z polskimi normami i rozporządzeniem MSWiA w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (znakiem bezpieczeństwa 
wraz z znakiem dodatkowym zawierającym wielkości charakterystycznych hydrantu). 

BLOKI OPOROWE 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach, zmianach 
kierunku) oraz pod zasuwami, trójnikami, kolanami i hydrantami, w których występuje połączenie 
rur PE z rurami wykonanymi z innych materiałów. Należy wykonać betonowe bloki oporowe z 
bloczków betonowych w taki sposób, aby tylna i nośna ściana bloków oporowych opierała się o 
grunt rodzimy nośny. Bloki oporowe wykonać na podsypce zagęszczonej. Przestrzeń między 
armaturą lub kształtkami a betonem oddzielić poprzez ułożenie folii PE (min. 2 warstwy). Beton 
należy zabezpieczyć dwoma warstwami roztworu asfaltowego. 

ZABEZPIECZENIE SKRZYNEK DO ZASUW I HYDRANTÓW PRZED OSIADANIEM 

Skrzynki do zasuw i hydrantów muszą być zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem 
podporowym wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegły klinkierowej pełnej lub 
w terenach zielonych z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzieć opaski betonowej. 

POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCYMI PRZEWODAMI 

Połączenia z istniejącym wodociągiem dn160 PVC wykonać poprzez trójnik z żeliwa 
sferoidalnego o średnicy DN150/100/150. Połączenie trójnika z istniejącym wodociągiem wykonać 
przy zastosowaniu kształtek żeliwnych F-W oraz nasuwek PVC dn160 PN10 zgodnie z częścią 
rysunkową projektu. Kształtki PVC powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 1452-3. 
Elementy żeliwne powinny spełniać wymagania zgodnie z zapisami poniżej. 

Wszystkie kształtki stosowane do połączeń z istniejącymi przewodami powinny posiadać 
atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzająca możliwość stosowania 
w budownictwie. 

KSZTAŁTKI ŻELIWNE 

Stosować kształtki żeliwne kołnierzowe (trójniki TR, króćce FF, kształtki F-W, zwężki FFR itd.) 
zgodnie z częścią rysunkową projektu. Zastosowane kształtki żeliwne powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 545. 

Dane techniczne: 

• korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, 

• uszczelka: guma EPDM, 

• ochrona antykorozyjna: farba epoksydowa RAL5005 250 μm, 
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• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2, 

• ciśnienie: PN16. 

Wszystkie kształtki stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atest 
higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzająca możliwość stosowania 
w budownictwie. 

TULEJE PE I KOŁNIERZE STALOWE 

W celu wykonania połączeń rur PE z kształtkami żeliwnymi w miejscach odejść dla przyłączy 
i ONS należy stosować tuleje PE SDR 11 zgodne z normą PN EN 12201-3 z luźnym kołnierzem 
stalowym ocynkowanym, PN16 zgodnym z normą PN-EN 1092-1. 

Dane techniczne kołnierzy: 

• uszczelka: guma EPDM, 

• ochrona antykorozyjna: ocynkowanie, 

• śruby/nakrętki: standardowe śruby i nakrętki nierdzewne, 

• podkładki: stal nierdzewna A2, 

• ciśnienie: PN16. 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WYSIĘGNIKÓW 

W ramach opracowania przewidziano budowę wysięgników od sieci wodociągowej w celu 
umożliwienia przyszłych podłączeń do sieci bez konieczności ingerencji w pas drogowy drogi 
gminnej na działce 204/8 obr. Domaszowice. W poniższej tabeli zestawiono parametry 
projektowanych wysięgników. 

Numer działki 
Materiał/średnica 

[mm] 

Długość 

[m] 

Zaślepienie 
[-] 

204/7 PE100RC SDR11, dn90 8,0 
Zaślepka dn90 

Zpk1 

204/7 PE100RC SDR11, dn90 7,8 
Zaślepka dn90 

Zpk3 

204/7 PE100RC SDR11, dn90 7,9 
Zaślepka dn90 

Zpk8 

205/5 PE100RC SDR11, dn40 2,4 
Zaślepka dn40 

Zpk2 

205/9 PE100RC SDR11, dn40 2,8 
Zaślepka dn40 

Zpk4 

205/10 PE100RC SDR11, dn40 2,7 
Zaślepka dn40 

Zpk5 

205/11 PE100RC SDR11, dn40 2,6 
Zaślepka dn40 

Zpk6 

205/12 PE100RC SDR11, dn40 2,5 
Zaślepka dn40 

Zpk7 

205/14 PE100RC SDR11, dn40 2,2 
Zaślepka dn40 

Zpk9 

  Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

W ramach opracowania nie przewiduje się zmian ukształtowania terenu i układu zieleni. Nie 
przewiduje się usuwania drzew i krzewów, a ukształtowanie terenu po wykonaniu robót zostanie 
przywrócone do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 
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 3  USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Omawiany obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz tereny sąsiednie 
objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionego Uchwałą nr 
XXXVI/366/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów. 

Obszar inwestycji znajduje się na terenach: 

• KD-Z1 – tereny publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej, 

• KD-D13 – tereny publicznych dróg gminnych klasy dojazdowej, 

• UK2 – tereny kultu religijnego. 

 4  OBSZARY CHRONIONE 

  Obszary podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody

Parki Narodowe: 

W odległości do 1 km od planowanej inwestycji nie występuje niniejsza forma ochrony 
przyrody.  

Rezerwaty przyrody: 

W odległości do 1 km od planowanej inwestycji nie występuje niniejsza forma ochrony 
przyrody. 

Parki krajobrazowe: 

W odległości do 1 km od planowanej inwestycji nie występuje niniejsza forma ochrony 
przyrody. 

Obszary chronionego krajobrazu: 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach Podkieleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

Pomniki przyrody: 

W odległości do 1 km od planowanej inwestycji nie występuje niniejsza forma ochrony 
przyrody. 

Stanowiska dokumentacyjne: 

W odległości do 1 km od planowanej inwestycji nie występuje niniejsza forma ochrony 
przyrody.  

Użytki ekologiczne: 

W odległości do 1 km od planowanej inwestycji nie występuje niniejsza forma ochrony 
przyrody. 

Zespoły przyrodniczo krajobrazowe: 

W odległości do 1 km od planowanej inwestycji nie występuje niniejsza forma ochrony 
przyrody. 

Teren planowanej inwestycji koliduje jedynie z Podkieleckim OChK, jednak na podstawie 
analizy możliwych oddziaływań oraz charakter przedsięwzięcia (sieć wodociągowa, przyłącza) 
stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń uchwały nr XIV/200/2015 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2655). 

  Obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków

Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków 
lub gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską. 

  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny górnicze. 
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  Strefy ochronne związane z występowaniem wód podziemnych

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny chronione strefy bezpośredniej 
i pośredniej ujęć wód, ani przez obszar występowania zbiorników wód podziemnych. 

  Informacja dotycząca transgranicznego oddziaływania na środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje transgranicznie, nie zalicza się więc do 
przedsięwzięć, dla których należałoby przeprowadzić postępowanie dotyczące transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

  Informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

W ramach inwestycji przewidziano budowę 4 hydrantów przeciwpożarowych o średnicy 
DN80 zlokalizowanych w rejonie docelowych skrzyżowań drogowych w odległościach 
nieprzekraczających 150 m zgodnie §10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. z 2009 nr 124 poz. 1030). 

 5  INFORMACJA O OBSZARZE NATURA 2000 

Z analizy rozmieszczenia obszarów Natura 2000, w nawiązaniu do zapisów Dyrektywy Rady 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, oraz Dyrektywy 
Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa wynika, że teren 
planowanej inwestycji nie wchodzi w kolizję z obszarem Sieci Natura 2000. Najbliższy to obszar 
siedliskowy – Ostoja Wierzejska – zlokalizowany w odległości ca. 5 km na północ od planowanej 
inwestycji. Kod obszaru: PLH260035. 

 6  INFORMACJA W ODNIESIENIU DO INWESTYCJI OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 
URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ W ODNIESIENIU DO WYKONYWANIA OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ROBÓT NA OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
POWODZIĄ 

W ramach realizacji inwestycji nie jest wymagane uzyskanie zgody wodnoprawnej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonania 
urządzeń wodnych. 

 7  INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I OCHRONY 
ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 
października 2008 r. (z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 213 poz. 1397 – z późn. zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do grupy I ani II. 

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji. Na 
wykonane prace odtworzeniowe Wykonawca udzieli gwarancji. 

Podczas prac wykorzystywany będzie wyłącznie sprzęt w dobrym stanie technicznym 
(minimalizacja wycieków). W wyniku projektowanych robót przeznaczenie i funkcja terenu nie 
ulegną zmianie. 

 7.1  Emisja zanieczyszczeń powietrza 

FAZA REALIZACJI 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi okresowe zwiększenie emisji spalin, z silników 
pojazdów i maszyn roboczych oraz pylenie z terenów objętych pracami demontażowymi 
i budowlanymi. Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodowało 
długotrwałych uciążliwości – etap realizacji będzie trwał ok. 100 dni roboczych. W celu ograniczenia 
emisji niezorganizowanej będą stosowane poniższe wymogi: 
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• transport materiałów sypkich będzie odbywał się w opakowaniach lub pojazdami do tego 
przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – wyposażonymi w opończa, 

• ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu 
jałowym,  

• ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy do 20 km/h, 

• zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy, 

• utrzymanie dróg dojazdowych w stanie ograniczającym pylenie poprzez zraszanie ich 
beczkowozami w dni suche oraz czyszczenie z błota i ziemi, 

• stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwórniach, aby ograniczyć do 
minimum operacje przygotowania materiału na terenie budowy np. betonu, 

• materiały sypkie wykorzystywane do budowy, odpady powstałe w czasie prac oraz urobek 
związany z wykopami pod projektowane obiekty będą zabezpieczone materiałami 
nieprzepuszczalnymi (folią) na miejscach magazynowania, co ograniczy pylenie do 
powietrza atmosferycznego, 

• Wykonawca robót bierze odpowiedzialność za wykorzystanie maszyn oraz urządzeń do 
realizacji inwestycji z właściwie wyregulowanymi silnikami spalinowymi, ograniczającymi 
emisje zanieczyszczeń do powietrza. 

FAZA EKSPLOATACJI 

Projektowane przedsięwzięcie przy normalnej eksploatacji nie będzie źródłem oddziaływań 
w zakresie emisji substancji do powietrza. 

 7.2  Emisja hałasu 

FAZA REALIZACJI 

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia robót oraz użycia do tego celu niezbędnego 
sprzętu należy stwierdzić, że nie ma możliwości ograniczenia emisji hałasu na tym etapie. Emisje 
hałasu w fazie budowy będą miały charakter punktowy (pojedyncze maszyny) i okresowy ok. 30 dni 
roboczych. Obliczenie jego zasięgu jest niemożliwe, ponieważ jest to zależne od dokładnej liczby 
maszyn, czasu ich pracy oraz frontu robót. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występuje 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, która będzie narażona na oddziaływanie hałasu fazy 
realizacji. 

Możliwością ograniczenia oddziaływania emisji hałasu do środowiska jest niedopuszczanie 
przez Wykonawcę robót do przeciążania sprzętu oraz do przeładowywania pojazdów, które w takim 
stanie emitują większe poziomy hałasu aniżeli w czasie wykonywania standardowych funkcji oraz 
ograniczenie przejazdów pojazdów budowlanych.  

Prace będą także prowadzone jedynie w porze dnia 6.00 – 22.00 aby ograniczyć oddziaływanie 
hałasu w porze nocnej. 

FAZA EKSPLOATACJI 

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji hałasu do 
środowiska. 

 7.3  W zakresie ochrony przed drganiami i wibracją 

FAZA REALIZACJI 

Oddziaływanie na działki sąsiednie w zakresie drgań i wibracji może występować w trakcie 
wykonywania wykopów pod projektowane obiekty a także w czasie zagęszczania warstw gruntu.  

Jedyną możliwością zminimalizowania oddziaływania jest ograniczenie przejazdów 
pojazdów ciężkich do niezbędnego minimum oraz wykonanie prac w możliwie najkrótszym czasie. 

FAZA EKSPLOATACJI 

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji drgań i wibracji do 
środowiska 

 7.4  W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

FAZA REALIZACJI 
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Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji 
inwestycji będzie osiągnięte poprzez poniżej wymienione działania: 

• odpowiednią lokalizację i organizację zaplecza budowy przez Wykonawcę. Nie będą one 
zlokalizowane w sąsiedztwie cieków, bezpieczny bufor odległości od cieku wynosi 50 m, 

• miejsca na substancje niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, izolacje) będą znajdowały się 
w wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to będzie posiadać szczelne podłoże 
(wylewka, lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny) zabezpieczające w 
czasie niekontrolowanego rozlewu przed przeniknięciem tych substancji do środowiska 
gruntowo-wodnego, zadaszenie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi 
(temperaturą i deszczem). Pomieszczenie to będzie zamknięte przed dostępem osób 
nieuprawnionych. W pobliżu tego miejsca będzie znajdować się apteczka ekologiczna z 
sorbentem, który zneutralizuje substancję rozlaną na grunt uniemożliwiając przedostanie 
się jej do wód powierzchniowych i podziemnych. 

• plac budowy będzie posiadać utwardzone miejsca (np. z płyt betonowych) przeznaczone do 
tankowania maszyn i sprzętu, 

• odpady i materiały będą magazynowane na placu budowy w sposób posortowany, do 
gromadzenia wykorzystane będą kontenery metalowe lub część terenu wyraźnie 
oznakowana, sypkie materiały (np. piasek) i odpady (np. ziemia) będą przykryte materiałem 
np. folią, co zabezpieczy przed rozdmuchiwaniem przez wiatr, za pośrednictwem którego 
mogłyby przedostawać się do wód powierzchniowych oraz wymywanie przez wody 
opadowe, 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za dysponowanie odpowiednim sprzętem budowlanym 
o szczelnych układach napędowych i hydraulicznych, 

• Wykonawca wyposaży zaplecza budowy w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe zostaną 
odprowadzone do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie 
usuwana przez uprawnione podmioty a następnie transportowana do najbliższej 
oczyszczalni ścieków, 

• odpowiednią organizację robót, w szczególności robót makroniwelacyjnych, kolejności 
wykonania wykopów wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem dotyczącym wód 
gruntowych i podsiąkowych. Wody w wykopach będą odpompowywane do beczkowozów 
a jej nieznaczne ilości niezanieczyszczone będą odpompowywane na teren sąsiedni. 

FAZA EKSPLOATACJI 

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem ścieków odprowadzanych 
do środowiska. 

 7.5  Gospodarka odpadami 

FAZA REALIZACJI 

Zagospodarowanie odpadów powstających podczas budowy przedsięwzięcia będzie należało 
do obowiązków Wykonawcy robót – zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 
2021 poz. 779, 784), który będzie wytwórcą odpadów. Do obowiązków wytwórcy należy: 

• zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w czasie budowy, 

• przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami do właściwego organu ochrony środowiska (właściwego Urzędu 
Marszałkowskiego), 

• gromadzenia w sposób selektywny powstających odpadów z zakazem mieszania odpadów 
niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne, 

• odpady niebezpieczne tymczasowo magazynować w sposób wykluczający możliwość 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych tj. będą znajdowały się w 
wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to będzie posiadać szczelne podłoże 
(wylewka, lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny) zabezpieczające przed 
przeniknięciem tych substancji do środowiska gruntowo-wodnego, zadaszenie chroniące 
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przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowaniem słonecznym i deszczem). 
Pomieszczenie to będzie zamknięte przed dostępem osób nieuprawnionych. 

• przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 
działalności w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca 
może przekazywać osobom fizycznym odpady zestawione w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby 
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 
93). 

FAZA EKSPLOATACJI 

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem odpadów. 

 7.6  Gospodarowanie zielenią 

W ramach inwestycji nie jest konieczna wycinka drzew oraz krzewów.  

 7.7  Wpływ na środowisko przyrodnicze 

Realizacja i eksploatacja inwestycji z uwagi na lokalizację, skalę przedsięwzięcia oraz 
technologię i środki minimalizujące w trakcie wykonywanych prac nie będzie oddziaływać na 
środowisko. 

 8  INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje nieruchomości o nr ewidencyjnych 
działek: 

• 85/3, 204/8 – obręb 0005 Domaszowice. 

Podstawą wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego jest: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami). 

 9  WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Projektowana Inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839). 

Zgodnie z powyższym przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie ma obowiązku wydawać decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla jej realizacji. 

 10  WYKONANIE ROBÓT 

 10.1  Roboty przygotowawcze 

• Wytyczyć w terenie osie przewodów oraz lokalizację uzbrojenia przez odpowiednie służby 
geodezyjne Wykonawcy. 

• Usunąć humus spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

• Ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

• W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić 
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

• Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem 
ich użytkowników celem uniknięcia ewentualnej kolizji. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BiOZ.  

 10.2  Roboty ziemne 

Trasę wykopów należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową i lokalizację punktów załomu. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz ręcznie pod 
nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop głębszy od 1,0 m 
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wykonać jako umocniony o ścianach pionowych. Obudowa powinna wystawać 10 cm ponad 
powierzchnię terenu. 

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi umocnionego wykopu w odległości 
nie mniej niż 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno 
być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

Przygotowanie wykopu do ułożenia rurociągu wiąże się z wyprofilowaniem dna wykopu do 
rzędnych określonych na profilu podłużnym. 

 10.3  Układanie rurociągów 

Głębokość posadowienia wodociągu pokazano na profilu sieci, przy czym głębokość 
przykrycia przewodu powinna wynosić min. 1,60 m. 

Rury wodociągowe należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton i 
kamienie. Dla przewodów konieczne jest wykonanie podsypki z piasku o grubości 20 cm i obsypki 
do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę z boków rury (pachwiny) należy zagęścić do min. 
IS=1,0 wg Proctora. Pozostały wykop, zasypać gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubości 
15 cm z ubiciem kolejnych warstw. W przypadku, gdy zagłębienie przewodów wodociągowych jest 
mniejsze niż 1,6 m, np. przy przejściach pod rowami, należy zastosować ocieplenie rur w postaci 
zasypki z keramzytu grubości minimum 30 cm. 

 10.4  Montaż rur i kształtek 

Poszczególne odcinki rur PE oraz kształtek należy łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie 
doczołowe lub elektrooporowe za pomocą muf.  

Przebieg zgrzewania: 

• przygotowanie miejsca do zgrzewania (przygotowanie zgrzewarki, narzędzi, rur i kształtek), 

• przycięcie rury prostopadle do osi, usunięcie wiórów po cięciu, oczyszczenie wnętrza rury, 

• usunięcie utlenionej warstwy PE z obszarów łączonych elementów w strefie zgrzewu i 
przemycie płynem czyszczącym, 

• oznaczenie na rurze głębokości wsunięcia do kształtki, 

• unieruchomienie łączonych elementów w zacisku montażowym, 

• właściwe zgrzewanie, 

• sporządzenie karty zgrzewu (należy zanotować czas zgrzewania i nr zgrzewu), 

• nawiercenie kształtek siodłowych możliwe jest po upływie co najmniej 1 godziny od 
wykonania połączenia. 

Poszczególne odcinki kształtek żeliwnych należy łączyć ze sobą za pomocą połączeń 
kołnierzowych skręcanych wyposażonych w fabryczne uszczelki płaskie. Do połączeń stosować 
śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. 

 

 11  BADANIA I PRÓBY 
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 11.1  Próba szczelności 

Po wykonaniu odcinka wodociągu należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-EN-
805. Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną zawierającą okres relaksacji, 
połączoną z nią próbą spadku ciśnienia i zasadniczą próbą szczelności. 

Celem fazy wstępnej jest uzyskanie odpowiednich warunków początkowych testowanego 
układu, które zależą od ciśnienia, czasu i temperatury. Należy unikać wszelkich błędów, które 
mogłyby wpłynąć na wynik zasadniczej próby szczelności. W związku z tym wstępną próbę 
szczelności należy przeprowadzić następująco: 

• po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia 
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksację naprężeń w rurociągu, 
aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego; zabezpieczyć 
rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem, 

• po upływie okresu relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 minut) i w sposób ciągły 
podnieść ciśnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ciśnienie próbne; 
najczęściej STP=1,5PN). Utrzymywać ciśnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie 
wody w sposób ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy przeprowadzić 
wzrokową inspekcję rurociągu, aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności, 

• przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na rozciąganie 
się na skutek lepkosprężystego pełzania, 

• na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. 

W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę testową. 
Jeżeli ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP, to należy przerwać fazę wstępną i obniżyć ciśnienie 
wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia zapewnić 
właściwe warunki testu (przyczyną może być np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelności). 
Ponowne przeprowadzenie próby możliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji. 

Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelności jest możliwa pod warunkiem odpowiednio 
niskiej zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W związku z tym należy: 

• w końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o Δp=10÷15% STP poprzez 
upuszczenie wody z badanego odcinka, 

• dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ΔV, 

• obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔVmax według poniższego wzoru i sprawdzić, czy 
upuszczona ilość wody ΔV nie przekracza wartości dopuszczalnej ΔVmax. 

Wartość ΔVmax należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN-805. 

Jeżeli ΔV jest większe niż ΔVmax, to należy przerwać badanie i po obniżeniu ciśnienia do zera 
jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć rurociąg. Lepkosprężyste pełzanie materiału rury pod 
wpływem naprężeń wywołanych ciśnieniem próbnym STP jest przerwane przez zintegrowany test 
spadku ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia wewnętrznego prowadzi do kurczenia się rurociągu. 
Należy przez okres 30 minut (zasadnicza próba szczelności) obserwować i rejestrować wzrost 
ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem się rurociągu. 

Zasadniczą próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli linia zmian ciśnienia 
wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczająco długim 
okresem czasu aby uzyskać odpowiednio dokładne określenie szczelności, nie wykazuje spadku. 
Jeżeli w tym czasie krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak spadek, to jest to oznaką nieszczelności 
badanego odcinka. 

W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć do 90 minut. W 
takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa względem 
maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się rury. 

Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny. Zaleca się 
sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją wizualną połączeń 
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zgrzewanych. Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i 
powtórzyć całą próbę. Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest dopuszczalne pod 
warunkiem przeprowadzenia całej procedury testowej łącznie z 60-cio minutowym okresem 
relaksacji w fazie wstępnej. 

Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i 
Wykonawcę z podaniem miejsca i daty, który należy przedstawić przy odbiorze przez pracownika 
operatora sieci. 

Całość prac prowadzić pod bezpośrednim nadzorem służb operatora sieci. Po próbie 
szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

 11.2  Dezynfekcja i płukanie wodociągu 

Po pozytywnie przeprowadzonej próbie szczelności wykonana sieć wodociągowa winna być 
dokładnie przepłukana i zdezynfekowana. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową 
(po uprzednim uzgodnieniu i opomiarowaniu miejsca poboru z Wodociągami Kieleckimi oraz 
zabezpieczeniu zaworem antyskażeniowym zamontowanym bezpośrednio w miejscu włączenia do 
sieci) o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut 
do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. Wodę do płukania 
należy pobrać z najbliższego istniejącego hydrantu lub dostarczyć beczkowozem. Po płukaniu 
wodę należy odprowadzić do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacyjnej. 

Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu podchlorynu sodu, roztworem wodnym 
o stężeniu chloru wolnego 20-30 mg/dm3 wody. Po upływie 48 godzin należy przepłukać rurociąg 
czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. 

Wodę z procesu chlorowania należy poddać dechloracji np. przy użyciu pięcowodnego 
tiosiarczanu sodu (Na2S2O3 x 5H2O) w postaci wodnego roztworu. Instalację do dechloracji należy 
ustawić w miejscu zrzutu wody. Na wiązanie 1 g wolnego chloru potrzeba ca. 1 g pięciowodnego 
tiosiarczanu sodu. Odbiornikiem wody popłucznej może być studzienka kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej (po uzgodnieniach z zarządcą danej infrastruktury), a także beczkowóz o odpowiedniej 
pojemności. Właściwe zagospodarowanie wód popłucznych należy do obowiązków Wykonawcy. 

 11.3  Próba bakteriologiczna i fizykochemiczna 

Po zakończeniu płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik 
decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Rurociąg może być przekazany do eksploatacji 
po uzyskaniu świadectwa zdatności wody do celów bytowo-gospodarczych, niemniej jednak 
włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić 
przed upływem 14 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

Próbki do badań należy pobrać w dwóch miejscach na początku i końcu odcinka poddawanego 
próbom. W przypadku realizacji prób, dezynfekcji i płukania sieci w jednym etapie – sieć z 
przyłączami, próbki do badań należy pobrać z każdego końca badanego odcinka np. końcówka ONS, 
studzienka wodomierzowa itp. 

Badania wody muszą być przeprowadzone przez laboratorium Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej lub inne laboratorium posiadające aktualne zatwierdzenie systemu jakości 
prowadzonych badań wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną upoważniające do poboru i 
wykonania badania wody zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

Jakość wody w badanym zakresie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Zakres niezbędnych badań bakteriologicznych i fizykochemicznych dopuszczających do 
przyłączenia nowego odcinka przewodu wodociągowego do systemu wodociągowego: 

• liczba bakterii grupy coli, 

• liczba enterokoków, 

• liczba Escherichia coli, 

• mętność, 

• barwa, 
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• stężenie jonów wodorowych pH, 

• przewodność, 

• zapach, 

• smak, 

• chlor wodny, 

• żelazo ogólne, 

• mangan, 

• jon amonowy. 

 11.4  Odbiór robót zanikających 

Przed zasypaniem wykonanych przewodów, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru oraz Użytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robót. Z odbioru należy sporządzić 
protokół, który stanowił będzie podstawę do rozliczenia robót przez Wykonawcę. 

 12  ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH Z WYKOPÓW 

Masy ziemne pozyskane z wykopów należy wykorzystać do zasypania wykopów oraz 
wypełnienia istniejących studni i kanałów podlegających umartwieniu. 

Pozostałe masy ziemne Wykonawca powinien zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi odpadów powstających podczas budowy przedsięwzięcia - ustawą 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 poz. 779, 784). 

 13  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 

Projektowana w ramach niniejszego opracowania sieć wodociągowa będzie krzyżować się z: 

• istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia, dla której wyznaczono strefę kontrolowaną o 
szerokości 1,0 m tj. po 0,5 m na stronę od osi gazociągu (widoczny na mapie jako „proj. g”), 

• istniejącymi liniami napowietrznymi telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi, 

• projektowanymi liniami kablowymi elektroenergetycznymi. 
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Skrzyżowania z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu zaprojektowano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wytycznymi ich Właścicieli. 

Roboty budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci uzbrojenia terenu, w tym 
w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu, prowadzić pod nadzorem ich Właścicieli. 
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 14  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

• Rys. 1 – Orientacja 

• Rys. 2 – Plan zagospodarowania terenu 

• Rys. 3.1 – Profile podłużne 

• Rys. 3.2 – Profile podłużne 

• Rys. 4.1 – Schematy montażowe 

• Rys. 4.2 – Schematy montażowe 

• Rys. 5 – Szczegół hydrantu 

• Rys. 7 – Schemat wykopu 

• Rys. 8 – Bloki oporowe 
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Rys. 1 – Orientacja 
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Rys. 2 – Plan zagospodarowania terenu 
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Rys. 3.1 – Profile podłużne  
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Rys. 3.2 – Profile podłużne  

  



28 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. OPIS TECHNICZNY. 

 

Rys. 4.1 – Schematy montażowe 
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Rys. 4.2 – Schematy montażowe 
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Rys. 5 – Szczegół hydrantu 
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Rys. 7 – Schemat wykopu  
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Rys. 8 – Bloki oporowe  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 1  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art.20, ust.1, p.1b) 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym opracowano 
„Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporządzony przez Wykonawcę 
robót na etapie realizacji inwestycji. 

 2  ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem budowlanym Wykonawca jest 
zobowiązany do zinwentaryzowania urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod 
planowane roboty budowlane. 

Roboty przy budowie nowych obiektów, prowadzone będą w oparciu o sporządzony przez 
Wykonawcę projekt organizacji robót zawierających m. in.: 

• projekt zabezpieczenia wykopów, 

• projekty technologiczne wykonywania poszczególnych robót. 

W opracowaniu powyższym muszą być zapewnione następujące warunki prowadzenia robót: 

• nienaruszalność interesów osób trzecich, 

• roboty ziemne należy poprzedzić ręcznie wykonanymi przekopami kontrolnymi w celu 
wykrycia ewentualnego czynnego uzbrojenia podziemnego. 

Zakres robót został określony w punkcie 1.10 niniejszego opracowania. 

 3  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Powyższe roboty budowlane stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
wynikające z pracy sprzętu i środków transportu służących realizacji inwestycji. Ponadto wszelakie 
prace związane z załadunkiem, dostarczaniem i rozładunkiem materiałów budowlanych mogą 
zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

Wykonywanie wykopów, a także prace montażowe w wykopach stwarzają możliwość 
przysypania ziemią. Dodatkowo prowadzenie robót w rejonie sieci gazowej stwarza możliwość 
wybuchu. 

Niebezpieczeństwo wynika również z powodu pracy sprzętu i środków transportu służących 
realizacji inwestycji.. 

 4  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Oprócz ogólnych zagrożeń, mogą występować szczególnie zagrożenia przy: 

• ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje w przypadku 
prowadzenia robót ziemnych wąskoprzestrzennych o głębokości większej niż 1,5 m 
i wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0 m. 

• wykonywaniu robót prowadzonych pod lub w pobliżu sieci energetycznej, 

• pracach związanych z przenoszeniem ciężkich elementów, betonowaniem elementów 
konstrukcyjnych, fundamentowaniem, rozbiórką elementów prefabrykowanych,. Zwraca się 
szczególną uwagę na możliwość istnienia infrastruktury podziemnej, która nie została 
zaznaczona na mapie do celów projektowych w wyniku błędnej lub braku inwentaryzacji 
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powykonawczej poprzednich prac budowlanych. W takim przypadku projektant każdej 
z branż nie mógł w swoich opracowaniach uwzględnić kolizji z takimi sieciami, 

• użyciu elektronarzędzi może dojść do porażenia lub urazów mechanicznych, 

• robotach ziemnych. Zagrożenia wynikające z gęstej sieci uzbrojenia terenu.  

• robotach wykonywanych za pomocą sprzętu mechanicznego, 

• wykopach. 

 5  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi 
władzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, że personel służby zdrowia, urządzenia pierwszej 
pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego będą do dyspozycji personelu Wykonawcy 
i Zamawiającego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak określono w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawcę. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa 
opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczeństwo 
i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie 
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania 
środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie 
dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu 
stosowne upoważnienia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego 
wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca 
winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego 
zgłoszenia. 

Przy robotach szczególnie niebezpiecznych to jest przy pracy w pobliżu istniejących linii 
napowietrznych niskiego napięcia w odległości do 3 m od skrajnego przewodu mogą pracować 
wyłącznie osoby mające uprawnienia do prac przy napięciu do 1kV. Przy pracy w pobliżu 
istniejących linii napowietrznych średniego napięcia w odległości do 5m od skrajnego przewodu 
mogą pracować wyłącznie osoby mające uprawnienia do prac przy napięciu powyżej 1kV. 

 6  WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu kołowego, ruchu pieszych, itp. 
w obrębie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakończenia. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty elektryczne związane z podłączeniem i sprawdzeniem mogą wykonywać wyłącznie 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Prace w rejonie istniejących sieci należy prowadzić ręcznie, po powiadomieniu i pod 
nadzorem ich użytkowników, a w pobliżu na widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną 
z numerami telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia gazowego, energetycznego oraz 
konserwatora sieci telefonicznej i wodociągowej. 

Nie sytuować składowisk materiałów i maszyn bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektrycznymi oraz w odległości poziomej od skrajnego przewodu nie mniejszej niż 3m dla linii do 
1kV, 5 m dla linii powyżej 1kV do 15kV, 10m dla linii powyżej 15kV do 30kV, 15 m dla linii powyżej 30kV 
do 110kV i 30 m dla linii powyżej 110kV  

Przy zastosowaniu koparek, podnośników lub innych urządzeń zachować odległości od linii 
elektrycznych napowietrznych jak podano wyżej, mierzone od najdalej wysuniętego punktu 
urządzenia wraz z ładunkiem. 

V. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Stosownie do §4 ust. 3 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463), biorąc pod uwagę, że : 

• warunki gruntowe mają charakter prosty, 

• przewiduje się wykonanie głębokich wykopów, 

wskazuje się dla obiektu DRUGĄ kategorię geotechniczną. 

Dokumentacja geologiczna została zamieszczona na końcu niniejszego Projektu. 
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VI. UWAGI I ZALECENIA 
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właściwym organom administracyjnym zamiar 

rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie zgody, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. Miejsce prowadzonych robót 
należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Roboty budowlane można wykonywać jedynie pod 
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót. 

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy przed wprowadzeniem uzgodnić 
z autorem projektu. Zastosowane materiały zamienne muszą posiadać parametry techniczne nie 
niższe od parametrów materiałów zastosowanych w projekcie. 

Przed rozpoczęciem prac, wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z uwagami 
i zaleceniami opinii ZUDP, warunkami przebudowy oraz projektami branżowymi, jeśli takie zostały 
opracowane. Prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
uwzględniającymi wymogi BHP. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B 10736 oraz Dokumentacją 
geotechniczną. 

 

Sporządził: 

mgr inż. Marek Dietrich  

Kraków, kwiecień 2024 r. 
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VII. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

RURY 

Rury PE100RC SDR11 dn125 m 578,4 

Rury PE100RC SDR11 dn90 m 23,7 

Rury PE100RC SDR11 dn40 m 15,2 

KSZTAŁTKI I ARMATURA 

Nasuwka PVC-U PN10 dn160 z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem 

szt. 2 

Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 45º dn125 szt. 2 

Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn125 szt. 7 

Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn90 szt. 3 

Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 dn63/40 szt. 6 

Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 dn90 szt. 3 

Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 dn40 szt. 6 

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 dn125/100 szt. 8 

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 dn90/80 szt. 6 

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 dn63/50 szt. 12 

Luźny kołnierz stalowy do tulei kołnierzowych DN100 szt. 8 

Luźny kołnierz stalowy do tulei kołnierzowych DN80 szt. 6 

Luźny kołnierz stalowy do tulei kołnierzowych DN50 szt. 12 

Kołnierz stalowy ślepy X DN50 szt. 1 

Kolano stopowe żeliwne dwukołnierzowe N DN80 szt. 4 

Prostka żeliwna dwukołnierzowa FF L=0,3 m DN80 szt. 4 

Prostka żeliwna jednokołnierzowa FW L=0,3 m DN80 szt. 2 

Redukcja dwukołnierzowa FFR DN100/80 szt. 1 

Trójnik żeliwny redukcyjny TR DN150/100 szt. 1 

Trójnik żeliwny redukcyjny TR DN100/80 szt. 3 

Trójnik żeliwny redukcyjny TR DN100/50 szt. 1 

Zasuwa kołnierzowa DN100 krótka kpl. 1 

Hydrant podziemny DN80 kpl. 4 

Zasuwa kołnierzowa DN80 kpl. 7 

Zasuwa kołnierzowa DN50 kpl. 7 

Skrzynka uliczna do zasuw z podbudową kpl. 14 

Skrzynka uliczna do hydrantów z podbudową kpl. 4 

Obudowa trzpienia zasuwy kpl. 14 

Taśma znacznikowa koloru niebieskiego z wkładką stalową m 617 

Słupki znacznikowe betonowe kpl. 14 

Tabliczki znacznikowe kpl. 18 
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Bloki oporowe kpl. 4 

Bloki podporowe kpl. 25 

Obejma z nawiertką elektrooporowa do rur PE dn125/90 kpl. 3 

Obejma z nawiertką elektrooporowa do rur PE dn125/63 kpl. 6 

*przez 1 kpl. rozumie się urządzenie o parametrach technicznych zgodnych dokumentacją 
zawierające wszystkie niezbędne elementy w tym m.in. śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki itd. 
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VIII. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 1  Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do OIIB 
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 2  Warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje 
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MAPA ZUDP 
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ZAL UG 1 
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ZAL UG 2 
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ZAL PSG 1 
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ZAL PSG 2 
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IX. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 


